
UNIVERSIDADE�ESTADUAL�DO�NORTE�DO�PARANÁ
CNPJ:�08.885.100/0001-54 BDI 30,32%

OBRA:�CENTRAL�DE�PÓS-GRADUAÇÃO�DO�CLM
Local:�Campus�Luiz�Meneghel,�Bandeirantes,�PR Total�s/BDI R$�647.200,35

Data�do�orçamento:�Outubro�de�2023 Total�c/BDI R$�843.431,49
REFERÊNCIA�DE�PREÇOS�:�SINAPI�PR�07/23

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls�
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RESP.TÉCNICO:�
FELIPE�SCALA�FRANCICA�

ENGENHEIRO�CIVIL

ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI) VALOR�TOTAL�C/�
BDIMATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO�OBRA R$�3.728,97 R$�15.861,00 R$�19.589,97 R$�25.529,65

1.1
CONTAINER�-�
ALMOXARIFADO

10776
LOCACAO�DE�CONTAINER�2,30�X�6,00�M,�ALT.�2,50�M,�PARA�
ESCRITORIO,�SEM�DIVISORIAS�INTERNAS�E�SEM�SANITARIO�(NAO�
INCLUI�MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00 R$�574,21 R$�0,00 R$�574,21 R$�3.445,26 R$�0,00 R$�3.445,26 R$�4.489,86

1.2
SUPERVISÃO�TÉCNICA�
DE�EXECUÇÃO�

90778
ENGENHEIRO�CIVIL�DE�OBRA�PLENO�COM�ENCARGOS�
COMPLEMENTARES

H 120,00 R$�1,93 R$�110,26 R$�112,19 R$�231,60 R$�13.231,20 R$�13.462,80 R$�17.544,72

1.3
SUPERVISÃO�TÉCNICA�
DE�EXECUÇÃO

91677 ENGENHEIRO�ELETRICISTA�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 27,00 R$�1,93 R$�97,40 R$�99,33 R$�52,11 R$�2.629,80 R$�2.681,91 R$�3.495,07

2 COBERTURA R$�140.276,00 R$�10.915,55 R$�151.191,55 R$�197.032,83

2.1 REMOÇÃO�TELHADO 97647
REMOÇÃO�DE�TELHAS,�DE�FIBROCIMENTO,�METÁLICA�E�
CERÂMICA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

M² 524,00 R$�1,08 R$�2,52 R$�3,60 R$�565,92 R$�1.320,48 R$�1.886,40 R$�2.458,36

2.2 REMOÇÃO�TELHADO 97650
REMOÇÃO�DE�TRAMA�DE�MADEIRA�PARA�COBERTURA,�DE�
FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

M² 524,00 R$�2,39 R$�5,36 R$�7,75 R$�1.252,36 R$�2.808,64 R$�4.061,00 R$�5.292,30

2.3 TERÇAS�NOVAS 92543

TRAMA�DE�MADEIRA�COMPOSTA�POR�TERÇAS�PARA�TELHADOS�
DE�ATÉ�2�ÁGUAS�PARA�TELHA�ONDULADA�DE�FIBROCIMENTO,�
METÁLICA,�PLÁSTICA�OU�TERMOACÚSTICA,�INCLUSO�
TRANSPORTE�VERTICAL.�AF_07/2019

M² 524,00 R$�23,97 R$�3,75 R$�27,72 R$�12.560,28 R$�1.965,00 R$�14.525,28 R$�18.929,34

2.4 SUBCOBERTURA 94226
SUBCOBERTURA�COM�MANTA�PLÁSTICA�REVESTIDA�POR�
PELÍCULA�DE�ALUMÍNO,�INCLUSO�TRANSPORTE�VERTICAL.�
AF_07/2019

M² 524,00 R$�12,17 R$�6,58 R$�18,75 R$�6.377,08 R$�3.447,92 R$�9.825,00 R$�12.803,94

2.5 TELHA�TERMOROOF 94216
TELHAMENTO�COM�TELHA�METÁLICA�TERMOACÚSTICA�E�=�30�
MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�IÇAMENTO.�AF_07/2019

M² 524,00 R$�218,25 R$�2,11 R$�220,36 R$�114.363,00 R$�1.105,64 R$�115.468,64 R$�150.478,73

2.6 CUMEEIRA
94223�
ADAP

[PARA�TELHA�METÁLICA]�CUMEEIRA�PARA�TELHA�DE�
FIBROCIMENTO�ONDULADA�E�=�6�MM,�INCLUSO�ACESSÓRIOS�DE�
FIXAÇÃO�E�IÇAMENTO.�AF_07/2019

M 57,00 R$�75,18 R$�2,41 R$�77,59 R$�4.285,26 R$�137,37 R$�4.422,63 R$�5.763,57

2.7 RUFOS�/�RINCÕES 100327
RUFO�EXTERNO/INTERNO�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�
NÚMERO�26,�CORTE�DE�33�CM,�INCLUSO�IÇAMENTO.�
AF_07/2019

M 18,00 R$�48,45 R$�7,25 R$�55,70 R$�872,10 R$�130,50 R$�1.002,60 R$�1.306,59

3 FORRO R$�47.142,54 R$�13.507,20 R$�60.649,74 R$�79.038,74

3.1 FORRO�RETIRADA 97640 REMOÇÃO�DE�FORROS M² 402,00 R$�0,52 R$�1,34 R$�1,86 R$�209,04 R$�538,68 R$�747,72 R$�974,43

3.2 FORRO�DRYWALL 96114
FORRO�EM�DRYWALL,�PARA�AMBIENTES�COMERCIAIS,�
INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�FIXAÇÃO.�AF_05/2017_PS

M² 402,00 R$�62,43 R$�13,07 R$�75,50 R$�25.096,86 R$�5.254,14 R$�30.351,00 R$�39.553,42

3.3 FORRO�MASSA 88494
EMASSAMENTO�COM�MASSA�LÁTEX,�APLICAÇÃO�EM�TETO,�UMA�
DEMÃO,�LIXAMENTO�MANUAL.�AF_04/2023

M² 402,00 R$�9,67 R$�13,25 R$�22,92 R$�3.887,34 R$�5.326,50 R$�9.213,84 R$�12.007,48

3.4 FORRO�PINTURA 88488
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�
TETO,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 402,00 R$�8,95 R$�5,94 R$�14,89 R$�3.597,90 R$�2.387,88 R$�5.985,78 R$�7.800,67

3.5
FORRO�ISOLAMENTO�
TERMOACÚSTICO

07704/OR
SE

Manta�em�lã�de�rocha�de�25mm�-�fornecimento�e�aplicação M² 402,00 R$�35,70 R$�0,00 R$�35,70 R$�14.351,40 R$�0,00 R$�14.351,40 R$�18.702,74

4 DIVISÓRIAS�E��ACABAMENTOS R$�78.668,30 R$�15.673,70 R$�94.342,00 R$�122.946,48

4.1
REMOÇÃO�DE�
DIVISÓRIAS

97638
REMOÇÃO�DE�CHAPAS�E�PERFIS�DE�DRYWALL,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

M2 200,15 R$�2,55 R$�6,02 R$�8,57 R$�510,38 R$�1.204,90 R$�1.715,29 R$�2.235,36

4.2 PAREDE�DRYWALL 96360
PAREDE�COM�PLACAS�DE�GESSO�ACARTONADO�(DRYWALL),�
PARA�USO�INTERNO,�COM�DUAS�FACES�SIMPLES�E�ESTRUTURA�
METÁLICA�COM�GUIAS�DUPLAS,�SEM�VÃOS.�AF_06/2017_PS

M² 336,00 R$�110,99 R$�15,93 R$�126,92 R$�37.292,64 R$�5.352,48 R$�42.645,12 R$�55.575,12

4.3
DRYWALL�VEDAR�
JANELA

96370
PAREDE�COM�SISTEMA�EM�CHAPAS�DE�GESSO�PARA�DRYWALL,�
USO�INTERNO,�COM�UMA�FACE�SIMPLES�E�ESTRUTURA�
METÁLICA�COM�GUIAS�SIMPLES,�SEM�VÃOS.�AF_07/2023_PS

m² 3,00 R$�55,88 R$�8,89 R$�64,77 R$�167,64 R$�26,67 R$�194,31 R$�253,22

4.4
PAREDE�DRYWALL�
MASSA

88495
EMASSAMENTO�COM�MASSA�LÁTEX,�APLICAÇÃO�EM�PAREDE,�
UMA�DEMÃO,�LIXAMENTO�MANUAL.�AF_04/2023

M² 675,00 R$�6,66 R$�6,42 R$�13,08 R$�4.495,50 R$�4.333,50 R$�8.829,00 R$�11.505,95

4.5
PAREDE�DRYWALL�
PINTURA

88489
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�
PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 675,00 R$�8,21 R$�4,26 R$�12,47 R$�5.541,75 R$�2.875,50 R$�8.417,25 R$�10.969,36

4.6
PAREDE�DRYWALL�
ISOLAMENTO�
TERMOACUSTICO

07704/OR
SE

Manta�em�lã�de�rocha�de�25mm�-�fornecimento�e�aplicação M² 336,00 R$�35,70 R$�0,00 R$�35,70 R$�11.995,20 R$�0,00 R$�11.995,20 R$�15.632,14

4.7
DIVISÓRIAS�GRANITO�
BWC

102253
DIVISORIA�SANITÁRIA,�TIPO�CABINE,�EM�GRANITO�CINZA�
POLIDO,�ESP�=�3CM,�ASSENTADO�COM�ARGAMASSA�COLANTE�
AC�III-E,�EXCLUSIVE�FERRAGENS.�AF_01/2021

M² 23,20 R$�754,57 R$�75,95 R$�830,52 R$�17.506,02 R$�1.762,04 R$�19.268,06 R$�25.110,14

4.8
REFORÇOS�-�FIXAÇÃO�
DE�LOUSAS�E�TVS

96373
INSTALAÇÃO�DE�REFORÇO�METÁLICO�EM�PAREDE�DRYWALL.�
AF_06/2017

M 40,00 R$�11,37 R$�1,70 R$�13,07 R$�454,80 R$�68,00 R$�522,80 R$�681,31

4.9 GUICHÊ�SECRETARIA 86889
ADAP�-�BANCADA�DE�GRANITO�CINZA�POLIDO,�DE�200X40�M-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 1,00 R$�704,36 R$�50,61 R$�754,97 R$�704,36 R$�50,61 R$�754,97 R$�983,88

5 TABLADO�AUDITÓRIO R$�20.076,70 R$�1.621,49 R$�21.698,18 R$�28.277,07

5.1 TABLADOS�ESTRUTURA 100764

VIGA�METÁLICA�EM�PERFIL�LAMINADO�OU�SOLDADO�EM�AÇO�
ESTRUTURAL,�COM�CONEXÕES�SOLDADAS,�INCLUSOS�MÃO�DE�
OBRA,�TRANSPORTE�E�IÇAMENTO�UTILIZANDO�GUINDASTE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020_P

KG 390,00 R$�17,68 R$�1,25 R$�18,93 R$�6.895,20 R$�487,50 R$�7.382,70 R$�9.621,13

5.2 TABLADOS�ESTRUTURA COMP.02
PAINEL�ESTRUTURAL�PARA�LAJE�SECA�REVESTIDO�EM�PLACA�
CIMENTICIA,�DE�1,20�X�2,50�M,�E�=�40�MM�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO

M² 39,00 R$�121,67 R$�11,52 R$�133,19 R$�4.745,09 R$�449,12 R$�5.194,22 R$�6.769,11

5.3
TABLADOS�
REVESTIMENTO

101727
PISO�VINÍLICO�SEMI-FLEXÍVEL�EM�PLACAS,�PADRÃO�LISO,�
ESPESSURA�3,2�MM,�FIXADO�COM�COLA.�AF_09/2020

m² 39,00 R$�187,06 R$�4,89 R$�191,95 R$�7.295,34 R$�190,71 R$�7.486,05 R$�9.755,82

5.4 CORRIMÃO 99855
CORRIMÃO�SIMPLES,�DIÂMETRO�EXTERNO�=�1�1/2 ,�EM�AÇO�
GALVANIZADO.�AF_04/2019_PS

M 15,20 R$�75,07 R$�32,51 R$�107,58 R$�1.141,06 R$�494,15 R$�1.635,22 R$�2.131,01

6 ALVENARIA�E�ACABAMENTOS� R$�39.596,73 R$�20.786,22 R$�60.382,96 R$�78.691,05

6.1� ESTRUTURA�PARA�ALVENARIA

6.1.1 ESTACA�BROCA 101174
ESTACA�BROCA�DE�CONCRETO,�DIÂMETRO�DE�25CM,�
ESCAVAÇÃO�MANUAL�COM�TRADO�CONCHA,�COM�ARMADURA

M 51,00 R$�49,84 R$�35,42 R$�85,26 R$�2.541,84 R$�1.806,42 R$�4.348,26 R$�5.666,65

6.1.2
VIGA�BALDRAME�
ESCAVA

93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�MENOR�
OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_02/2021

M³ 2,13 R$�30,44 R$�59,44 R$�89,88 R$�64,75 R$�126,43 R$�191,17 R$�249,14

6.1.3 BALDRAME�FORMA 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES,�PÉ-DIREITO�SIMPLES,�
EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�RESINADA,�4�
UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020

M² 21,30 R$�51,50 R$�30,32 R$�81,82 R$�1.096,95 R$�645,82 R$�1.742,77 R$�2.271,17

6.1.4 BALDRAME�CONCRETO 94971
CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,3:2,7�(EM�MASSA�SECA�DE�
CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�600�L.�AF_05/2021

M³ 1,60 R$�401,84 R$�50,18 R$�452,02 R$�641,94 R$�80,16 R$�722,10 R$�941,04

6.1.5 BALDRAME�AÇO 92762
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�
DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�10,0�MM�-�
MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 118,33 R$�10,33 R$�1,10 R$�11,43 R$�1.222,40 R$�130,17 R$�1.352,57 R$�1.762,67
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Assinatura Avançada realizada por: Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX) em 02/10/2023 16:48 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo
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deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 7f552c4899b566818280684e38de325d.



6.1.6 VIGA�FORMA 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES,�PÉ-DIREITO�SIMPLES,�
EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�RESINADA,�4�
UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020

M² 21,30 R$�51,50 R$�30,32 R$�81,82 R$�1.096,95 R$�645,82 R$�1.742,77 R$�2.271,17

6.1.7 VIGA�CONCRETO 94971
CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,3:2,7�(EM�MASSA�SECA�DE�
CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�600�L.�AF_05/2021

M³ 1,60 R$�401,84 R$�50,18 R$�452,02 R$�641,94 R$�80,16 R$�722,10 R$�941,04

6.1.8 VIGA�AÇO 92762
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�
DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�10,0�MM�-�
MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 149,81 R$�10,33 R$�1,10 R$�11,43 R$�1.547,58 R$�164,80 R$�1.712,38 R$�2.231,57

6.1.9 PILAR�FORMA 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES,�PÉ-DIREITO�SIMPLES,�
EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�RESINADA,�4�
UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020

M² 1,91 R$�51,50 R$�30,32 R$�81,82 R$�98,49 R$�57,99 R$�156,48 R$�203,93

6.1.10 PILAR�CONCRETO 94971
CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,3:2,7�(EM�MASSA�SECA�DE�
CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�600�L.�AF_05/2021

M³ 0,77 R$�401,84 R$�50,18 R$�452,02 R$�307,41 R$�38,39 R$�345,80 R$�450,64

6.1.11 PILAR�AÇO 92762
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�
DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�10,0�MM�-�
MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 215,40 R$�10,33 R$�1,10 R$�11,43 R$�2.225,12 R$�236,94 R$�2.462,06 R$�3.208,56

6.1.12
IMPERMEABILIZAÇÃO�
DO�BALDRAME�+�30�CM�
RODAPÉ

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�EMULSÃO�
ASFÁLTICA,�2�DEMÃOS�AF_06/2018

M² 47,87 R$�32,10 R$�10,34 R$�42,44 R$�1.536,47 R$�494,92 R$�2.031,39 R$�2.647,31

6.2 ALVENARIAS�E�ACABAMENTOS

6.2.1 ALVENARIAS 103334

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�NA�
HORIZONTAL�DE�14X9X19�CM�(ESPESSURA�14�CM,�BLOCO�
DEITADO)�E�ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�
EM�BETONEIRA.�AF_12/2021

M² 106,35 R$�79,87 R$�68,17 R$�148,04 R$�8.494,17 R$�7.249,88 R$�15.744,05 R$�20.517,65

6.2.2 CHAPISCO 87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

M² 212,70 R$�2,30 R$�2,12 R$�4,42 R$�489,21 R$�450,92 R$�940,13 R$�1.225,18

6.2.3 REBOCO 87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�EXECUÇÃO�
DE�TALISCAS.�AF_06/2014

M² 212,70 R$�21,94 R$�15,36 R$�37,30 R$�4.666,64 R$�3.267,07 R$�7.933,71 R$�10.339,21

6.2.4
PINTURA�ALVENARIA�
FUNDO�SELADOR

88485
FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�PAREDE,�
UMA�DEMÃO.�AF_04/2023

M² 60,00 R$�2,46 R$�1,74 R$�4,20 R$�147,60 R$�104,40 R$�252,00 R$�328,41

6.2.5
PINTURA�ALVENARIA�
MASSA�LÁTEX

88495
EMASSAMENTO�COM�MASSA�LÁTEX,�APLICAÇÃO�EM�PAREDE,�
UMA�DEMÃO,�LIXAMENTO�MANUAL.�AF_04/2023

M² 60,00 R$�6,66 R$�6,42 R$�13,08 R$�399,60 R$�385,20 R$�784,80 R$�1.022,75

6.2.6
PINTURA�ALVENARIA�
TINTA

88489
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�
PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 60,00 R$�8,21 R$�4,26 R$�12,47 R$�492,60 R$�255,60 R$�748,20 R$�975,05

6.2.7 REVESTIMENTO 87273
REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PAREDES�INTERNAS�COM�
PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA��DE�DIMENSÕES�33X45�CM�
APLICADAS�NA�ALTURA�INTEIRA�DAS�PAREDES.�AF_02/2023_PE

M² 152,70 R$�56,81 R$�19,45 R$�76,26 R$�8.674,89 R$�2.970,02 R$�11.644,90 R$�15.175,64

6.2.8
PINTURA�ALVENARIA�
EXTERNAS

88485
FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�PAREDE,�
UMA�DEMÃO.�AF_04/2023

M² 225,00 R$�2,46 R$�1,74 R$�4,20 R$�553,50 R$�391,50 R$�945,00 R$�1.231,52

6.2.9
PINTURA�ALVENARIA�
EXTERNAS

88489
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�
PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 225,00 R$�8,21 R$�4,26 R$�12,47 R$�1.847,25 R$�958,50 R$�2.805,75 R$�3.656,45

6.2.10
REVESTIMENTO�
EXTERNO

87265
ADAPTAD

O

(ADAPTADO�PARA�REVESTIMENTO�CERÂMICO�25,6X6,5CM)
REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PAREDES�INTERNAS�COM�
PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�20X20�CM�
APLICADAS�NA�ALTURA�INTEIRA�DAS�PAREDES.��AF_02/2023_PE

M² 16,00 R$�50,59 R$�15,32 R$�65,91 R$�809,44 R$�245,12 R$�1.054,56 R$�1.374,30

7 PISOS R$�58.154,83 R$�7.983,22 R$�66.138,05 R$�86.191,12

7.1
REMOÇÃO�TACO�
(BANHEIROS)

97643
REMOÇÃO�DE�PISO�DE�MADEIRA�(ASSOALHO�E�BARROTE),�DE�
FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

M² 52,00 R$�7,94 R$�17,75 R$�25,69 R$�412,88 R$�923,00 R$�1.335,88 R$�1.740,92

7.2
TACO�-�
RASPAGEM/CALAFETAG
EM/SYNTEKO

12417/OR
SE

Raspagem,�calafetagem,�aplicação�de�synteko�fosco�em�piso�de�
madeira

M² 348,00 R$�57,92 R$�0,00 R$�57,92 R$�20.156,16 R$�0,00 R$�20.156,16 R$�26.267,51

7.3 RODAPÉS�TACO 101739
RODAPÉ�EM�MADEIRA,�ALTURA�7CM,�FIXADO�COM�COLA�E�
PARAFUSOS.�AF_09/2020

M 244,00 R$�21,11 R$�11,57 R$�32,68 R$�5.150,84 R$�2.823,08 R$�7.973,92 R$�10.391,61

7.4 CONTRAPISO�BWC 94991
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�COM�
CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�USINADO�C20,�ACABAMENTO�
CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�AF_08/2022

M² 52,00 R$�550,30 R$�64,35 R$�614,65 R$�28.615,60 R$�3.346,20 R$�31.961,80 R$�41.652,62

7.5 CONTRAPISO�BWC 87620

CONTRAPISO�EM�ARGAMASSA�TRAÇO�1:4�(CIMENTO�E�AREIA),�
PREPARO�MECÂNICO�COM�BETONEIRA�400�L,�APLICADO�EM�
ÁREAS�SECAS�SOBRE�LAJE,�ADERIDO,�ACABAMENTO�NÃO�
REFORÇADO,�ESPESSURA�2CM.�AF_07/2021

M² 52,00 R$�21,78 R$�8,63 R$�30,41 R$�1.132,56 R$�448,76 R$�1.581,32 R$�2.060,78

7.6 CONTRAPISO�BWC 97113
APLICAÇÃO�DE�LONA�PLÁSTICA�PARA�EXECUÇÃO�DE�
PAVIMENTOS�DE�CONCRETO.�AF_04/2022

M² 52,00 R$�2,35 R$�0,18 R$�2,53 R$�122,20 R$�9,36 R$�131,56 R$�171,45

7.7 CERÂMICA�PISO�BWC 87251

REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PISO�COM�PLACAS�TIPO�
ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�45X45�CM�APLICADA�EM�
AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�10�M2.�AF_06/2014

M² 52,00 R$�43,93 R$�7,33 R$�51,26 R$�2.284,36 R$�381,16 R$�2.665,52 R$�3.473,71

7.8
SOLEIRA�GRANITO�
BWC/COPA

98689
SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�
AF_09/2020

M 3,00 R$�93,41 R$�17,22 R$�110,63 R$�280,23 R$�51,66 R$�331,89 R$�432,52

8 BANCADAS�E�LOUÇAS R$�17.413,14 R$�1.186,40 R$�18.599,54 R$�24.238,92

8.1
BANCADA�PIA�COZ�-�
TORNEIRA/ENGATE�E�
SIFÃO

93396

BANCADA�GRANITO�CINZA,��50�X�60�CM,�INCL.�CUBA�DE�
EMBUTIR�OVAL�LOUÇA�BRANCA�35�X�50�CM,�VÁLVULA�METAL�
CROMADO,�SIFÃO�FLEXÍVEL�PVC,�ENGATE�30�CM�FLEXÍVEL�
PLÁSTICO�E�TORNEIRA�CROMADA�DE�MESA,�PADRÃO�POPULAR�-�
FORNEC.�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 1,00 R$�611,33 R$�98,22 R$�709,55 R$�611,33 R$�98,22 R$�709,55 R$�924,69

8.2 BANCADA�DE�APOIO 86889
BANCADA�DE�GRANITO�CINZA�POLIDO,�DE�1,50�X�0,60�M,�PARA�
PIA�DE�COZINHA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 1,00 R$�704,36 R$�50,61 R$�754,97 R$�704,36 R$�50,61 R$�754,97 R$�983,88

8.3 VASO�SANIT 86931
VASO�SANITÁRIO�SIFONADO�COM�CAIXA�ACOPLADA�LOUÇA�
BRANCA,�INCLUSO�ENGATE�FLEXÍVEL�EM�PLÁSTICO�BRANCO,�1/2��
X�40CM�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 8,00 R$�506,45 R$�27,03 R$�533,48 R$�4.051,60 R$�216,24 R$�4.267,84 R$�5.561,85

8.4 VASO�SANIT 100849
ASSENTO�SANITÁRIO�CONVENCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO.�AF_01/2020

UN 8,00 R$�40,39 R$�3,96 R$�44,35 R$�323,12 R$�31,68 R$�354,80 R$�462,38

8.5 BANCADA�LAV
86889�
ADAP

BANCADA�DE�GRANITO�CINZA�POLIDO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_01/2020�[ADAPTADO�PARA�M²]

M² 1,85 R$�704,36 R$�50,61 R$�754,97 R$�1.303,07 R$�93,63 R$�1.396,69 R$�1.820,17

8.6 BANCADA�LAV 86901
CUBA�DE�EMBUTIR�OVAL�EM�LOUÇA�BRANCA,�35�X�50CM�OU�
EQUIVALENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 6,00 R$�132,95 R$�24,29 R$�157,24 R$�797,70 R$�145,74 R$�943,44 R$�1.229,49

8.7
BANCADA�LAV�-�
TORNEIRA�PRESSMATIC

86915
TORNEIRA�CROMADA�DE�MESA,�1/2 �OU�3/4 ,�PARA�
LAVATÓRIO,�PADRÃO�MÉDIO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

UN 6,00 R$�118,17 R$�2,46 R$�120,63 R$�709,02 R$�14,76 R$�723,78 R$�943,23

8.8 BANCADA�LAV�-�ENGATE 86884
ENGATE�FLEXÍVEL�EM�PLÁSTICO�BRANCO,�1/2 �X�30CM�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 6,00 R$�7,09 R$�3,95 R$�11,04 R$�42,54 R$�23,70 R$�66,24 R$�86,32

8.9 BANCADA�LAV�-�SIFÃO 86883
SIFÃO�DO�TIPO�FLEXÍVEL�EM�PVC�1��X�1.1/2��-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 6,00 R$�10,10 R$�2,17 R$�12,27 R$�60,60 R$�13,02 R$�73,62 R$�95,94

8.10

LAVATÓRIO�-�PNE�
(COMPLETO�
TORNEIRA/SIFÃO/ENGA
TE)

86939

LAVATÓRIO�LOUÇA�BRANCA�COM�COLUNA,�*44�X�35,5*�CM,�
PADRÃO�POPULAR,�INCLUSO�SIFÃO�FLEXÍVEL�EM�PVC,�VÁLVULA�
E�ENGATE�FLEXÍVEL�30CM�EM�PLÁSTICO�E�COM�TORNEIRA�
CROMADA�PADRÃO�POPULAR�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

UN 2,00 R$�398,70 R$�37,06 R$�435,76 R$�797,40 R$�74,12 R$�871,52 R$�1.135,76

8.11 ACESSORIOS�BWC 95547
SABONETEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�SABONETE�
LIQUIDO�COM�RESERVATORIO�800�A�1500�ML,�INCLUSO�
FIXAÇÃO.�AF_01/2020

UN 4,00 R$�47,94 R$�8,20 R$�56,14 R$�191,76 R$�32,80 R$�224,56 R$�292,65

8.12 ROLAO COMP.01
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�HIGIENICO�
ROLAO

UN 8,00 R$�49,05 R$�4,51 R$�53,56 R$�392,40 R$�36,05 R$�428,45 R$�558,35
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8.13 PAPEL�TOALHA COMP.02
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�TOALHA�
INTERFOLHADO

UN 4,00 R$�49,05 R$�4,51 R$�53,56 R$�196,20 R$�18,02 R$�214,22 R$�279,18

8.14 ESPELHO�BANCADA
09718/OR

SE
ESPELHO�DE�CRISTAL�4MM�COM�MOLDURA�DE�ALUMÍNIO UN 2,96 R$�529,46 R$�9,46 R$�538,92 R$�1.567,20 R$�28,00 R$�1.595,20 R$�2.078,87

8.15 ESPELHO�CORPO
09718/OR

SE
ESPELHO�DE�CRISTAL�4MM�COM�MOLDURA�DE�ALUMÍNIO UN 4,32 R$�529,46 R$�9,46 R$�538,92 R$�2.287,27 R$�40,87 R$�2.328,13 R$�3.034,02

8.16 BARRA�PNE 100870
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ALUMINIO,�COMPRIMENTO�60�CM,�
FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

UN 4,00 R$�298,54 R$�24,58 R$�323,12 R$�1.194,16 R$�98,32 R$�1.292,48 R$�1.684,36

8.17 BARRA�PNE 100871
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ALUMINIO,�COMPRIMENTO�70�CM,�
FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

UN 2,00 R$�323,36 R$�24,58 R$�347,94 R$�646,72 R$�49,16 R$�695,88 R$�906,87

8.18 BARRA�PNE 100872
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ALUMINIO,�COMPRIMENTO�80�CM,�
FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

UN 4,00 R$�339,21 R$�24,58 R$�363,79 R$�1.356,84 R$�98,32 R$�1.455,16 R$�1.896,36

8.19 CHUVEIROS 100860
CHUVEIRO�ELÉTRICO�COMUM�CORPO�PLÁSTICO,�TIPO�DUCHA� �
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�89,93 R$�11,57 R$�101,50 R$�179,86 R$�23,14 R$�203,00 R$�264,55

9 ESQUADRIAS R$�42.527,26 R$�5.013,60 R$�47.540,86 R$�61.955,24

9.1
PORTAS�MADEIRA�90�
CM�-�COMPLETA

90844

KIT�DE�PORTA�DE�MADEIRA�PARA�PINTURA,�SEMI-OCA�(LEVE�OU�
MÉDIA),�PADRÃO�MÉDIO,�90X210CM,�ESPESSURA�DE�3,5CM,�
ITENS�INCLUSOS:�DOBRADIÇAS,�MONTAGEM�E�INSTALAÇÃO�DO�
BATENTE,�FECHADURA�COM�EXECUÇÃO�DO�FURO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

UN 13,00 R$�1.008,35 R$�224,54 R$�1.232,89 R$�13.108,55 R$�2.919,02 R$�16.027,57 R$�20.887,13

9.2
PORTA�MADEIRA�
AUDITÓRIO�150�CM

90843

KIT�DE�PORTA�DE�MADEIRA�PARA�PINTURA,�SEMI-OCA�(LEVE�OU�
MÉDIA),�PADRÃO�MÉDIO,�80X210CM,�ESPESSURA�DE�3,5CM,�
ITENS�INCLUSOS:�DOBRADIÇAS,�MONTAGEM�E�INSTALAÇÃO�DO�
BATENTE,�FECHADURA�COM�EXECUÇÃO�DO�FURO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

UN 2,00 R$�931,10 R$�220,58 R$�1.151,68 R$�1.862,20 R$�441,16 R$�2.303,36 R$�3.001,74

9.3 PORTAS�ALUMÍNIO 91341
PORTA�EM�ALUMÍNIO�DE�ABRIR�TIPO�VENEZIANA�COM�
GUARNIÇÃO,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSOS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M² 12,18 R$�1.177,10 R$�10,99 R$�1.188,09 R$�14.337,08 R$�133,86 R$�14.470,94 R$�18.858,52

9.4 JANELAS�FIXAS 100674
JANELA�FIXA�DE�ALUMÍNIO�PARA�VIDRO,�COM�VIDRO,�BATENTE�
E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ACABAMENTO,�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M² 6,10 R$�1.234,47 R$�20,72 R$�1.255,19 R$�7.530,27 R$�126,39 R$�7.656,66 R$�9.978,16

9.5 JANELAS�MAXIM�AR� 94569
JANELA�DE�ALUMÍNIO�TIPO�MAXIM-AR,�COM�VIDROS,�BATENTE�
E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR,�ACABAMENTO�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M² 4,00 R$�1.073,20 R$�49,11 R$�1.122,31 R$�4.292,80 R$�196,44 R$�4.489,24 R$�5.850,38

9.6 JANELA��CORRER 94569
JANELA�DE�ALUMÍNIO�CORRER�2�FOLHAS,�COM�VIDROS,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR,�ACABAMENTO�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M² 0,90 R$�1.073,20 R$�49,11 R$�1.122,31 R$�965,88 R$�44,20 R$�1.010,08 R$�1.316,33

9.7 MANUTENÇÕES 88315 SERRALHEIRO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 22,00 R$�7,87 R$�21,07 R$�28,94 R$�173,14 R$�463,54 R$�636,68 R$�829,72

9.8 PINGADEIRAS�GRANITO 101965
PEITORIL�LINEAR�EM�GRANITO�OU�MÁRMORE,�L�=�15CM,�
COMPRIMENTO�DE�ATÉ�2M,�ASSENTADO�COM�ARGAMASSA�1:6�
COM�ADITIVO.�AF_11/2020

M 9,90 R$�7,87 R$�21,07 R$�28,94 R$�77,91 R$�208,59 R$�286,51 R$�373,37

9.9
VERGAS�E�
CONTRAVERGAS�
(PORTA�E�JANELA)

93187
VERGA�MOLDADA�IN�LOCO�EM�CONCRETO�COM�MAIS�DE�1,5�M�
DE�VÃO.�AF_03/2016

M 22,80 R$�7,87 R$�21,07 R$�28,94 R$�179,44 R$�480,40 R$�659,83 R$�859,89

10 INSTALAÇÕES�HIDROSSANITÁRIAS R$�6.855,15 R$�4.308,74 R$�11.163,89 R$�14.548,77

10.1 ALIMENTAÇÃO�E�RESERVATÓRIO

10.1.1
ALIMENTAÇÃO�-�
QUEBRA+ESCAVAÇÃO

90443
RASGO�PARA�RAMAIS/�DISTRIBUIÇÃO�COM�DIAMETROS�
MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 10,00 R$�3,70 R$�10,68 R$�14,38 R$�37,00 R$�106,80 R$�143,80 R$�187,40

10.1.2
ALIMENTAÇÃO�-�
RECOMPOSIÇÃO

90466
CHUMBAMENTO�LINEAR�PARA�RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO�COM�
DIÂMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 10,00 R$�4,70 R$�9,63 R$�14,33 R$�47,00 R$�96,30 R$�143,30 R$�186,75

10.1.3
ALIMENTAÇÃO�-�
TUBULAÇÃO

89401
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�20MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DISTRIBUIÇÃO�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_06/2022

M 20,00 R$�6,16 R$�5,14 R$�11,30 R$�123,20 R$�102,80 R$�226,00 R$�294,52

10.1.4
ALIMENTAÇÃO�-�
ACESSÓRIOS

89376
ADAPTADOR�CURTO�COM�BOLSA�E�ROSCA�PARA�REGISTRO,�PVC,�
SOLDÁVEL,�DN�20MM�X�1/2�,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-
RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 2,00 R$�2,92 R$�3,04 R$�5,96 R$�5,84 R$�6,08 R$�11,92 R$�15,53

10.1.5
ALIMENTAÇÃO�-�
REGISTROS

89352
REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�1/2"�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 1,00 R$�35,45 R$�2,67 R$�38,12 R$�35,45 R$�2,67 R$�38,12 R$�49,68

10.1.6
ALIMENTAÇÃO�-�
ACESSÓRIOS

89358
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�20MM,�INSTALADO�EM�
RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 4,00 R$�3,41 R$�4,94 R$�8,35 R$�13,64 R$�19,76 R$�33,40 R$�43,53

10.1.7
ALIMENTAÇÃO�-�
ACESSÓRIOS

89393
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�20MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-
RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 1,00 R$�5,03 R$�6,56 R$�11,59 R$�5,03 R$�6,56 R$�11,59 R$�15,10

10.1.8 RESERVATÓRIO�NOVO� 102622
CAIXA�D´ÁGUA�EM�POLIETILENO,�500�LITROS�(INCLUSOS�TUBOS,�
CONEXÕES�E�TORNEIRA�DE�BÓIA)�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_06/2021

UN 1,00 R$�565,31 R$�90,00 R$�655,31 R$�565,31 R$�90,00 R$�655,31 R$�854,00

10.2 ÁGUA�FRIA�-�DISTRIBUIÇÃO

10.2.1
RASGO�EM�ALVENARIA�
PARA�RAMAIS

90443
RASGO�EM�ALVENARIA�PARA�RAMAIS/�DISTRIBUIÇÃO�COM�
DIAMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�3,70 R$�10,68 R$�14,38 R$�55,50 R$�160,20 R$�215,70 R$�281,10

10.2.2
RECOMPOSIÇÃO�
(ANTIGA�E�NOVA�
INSTALAÇÃO)

90466
CHUMBAMENTO�LINEAR�EM�ALVENARIA�PARA�
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO�COM�DIÂMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�
A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�4,70 R$�9,63 R$�14,33 R$�70,50 R$�144,45 R$�214,95 R$�280,12

10.2.3 TUBULAÇÃO�AF 89356
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�
SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

M 40,00 R$�10,32 R$�14,24 R$�24,56 R$�412,80 R$�569,60 R$�982,40 R$�1.280,26

10.2.4 TUBULAÇÃO�AF 103978
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�40MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DISTRIBUIÇÃO�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_06/2022

M 32,00 R$�19,19 R$�8,38 R$�27,57 R$�614,08 R$�268,16 R$�882,24 R$�1.149,74

10.2.5 REGISTROS 89383
ADAPTADOR�CURTO�COM�BOLSA�E�ROSCA�PARA�REGISTRO,�PVC,�
SOLDÁVEL,�DN�25MM�X�3/4�,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-
RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 18,00 R$�3,39 R$�3,56 R$�6,95 R$�61,02 R$�64,08 R$�125,10 R$�163,03

10.2.6 REGISTROS 89987
REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�3/4",�COM�
ACABAMENTO�E�CANOPLA�CROMADOS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 7,00 R$�91,57 R$�8,26 R$�99,83 R$�640,99 R$�57,82 R$�698,81 R$�910,69

10.2.7 REGISTROS 89985
REGISTRO�DE�PRESSÃO�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�3/4",�COM�
ACABAMENTO�E�CANOPLA�CROMADOS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

un 2,00 R$�86,56 R$�8,26 R$�94,82 R$�173,12 R$�16,52 R$�189,64 R$�247,14

10.2.8 CONEXÕES�AF 89362
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�
RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 20,00 R$�4,24 R$�5,70 R$�9,94 R$�84,80 R$�114,00 R$�198,80 R$�259,08

10.2.9 CONEXÕES�AF 89497
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�40MM,�INSTALADO�EM�
PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_06/2022

UN 5,00 R$�9,99 R$�3,92 R$�13,91 R$�49,95 R$�19,60 R$�69,55 R$�90,64

10.2.10 CONEXÕES�AF 90373
JOELHO�90�GRAUS�COM�BUCHA�DE�LATÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�
25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 20,00 R$�8,75 R$�4,92 R$�13,67 R$�175,00 R$�98,40 R$�273,40 R$�356,29

10.2.11 CONEXÕES�AF 89395
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-
RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 10,00 R$�6,12 R$�7,60 R$�13,72 R$�61,20 R$�76,00 R$�137,20 R$�178,80

10.2.12 CONEXÕES�AF 89623
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�40MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�
ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2022

UN 7,00 R$�15,15 R$�5,24 R$�20,39 R$�106,05 R$�36,68 R$�142,73 R$�186,01

10.2.13 CONEXÕES�AF
89380

ADAPTAD
O

BUCHA�DE�REDUÇÃO�SOLD.�LONGA�40�MM�-�25�MM UN 9,00 R$�6,44 R$�4,16 R$�10,60 R$�57,96 R$�37,44 R$�95,40 R$�124,33

10.3 ESGOTO

10.3.1 VALAS�ESGOTO 93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�MENOR�
OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_03/2016

M³ 9,00 R$�30,44 R$�59,44 R$�89,88 R$�273,96 R$�534,96 R$�808,92 R$�1.054,18

10.3.2 REATERRO 96995 REATERRO�MANUAL�APILOADO�COM�SOQUETE.�AF_10/2017 M³ 9,00 R$�18,45 R$�36,04 R$�54,49 R$�166,05 R$�324,36 R$�490,41 R$�639,10
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10.3.3 CAIXA�ESGOTO 97906
CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�ALVENARIA�
COM�BLOCOS�DE�CONCRETO,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,6X0,6X0,
6�M�PARA�REDE�DE�ESGOTO.�AF_12/2020

UN 1,00 R$�253,97 R$�182,61 R$�436,58 R$�253,97 R$�182,61 R$�436,58 R$�568,95

10.3.4 CAIXA�DE�GORDURA 98110
CAIXA�DE�GORDURA�PEQUENA�(CAPACIDADE:�19�L),�CIRCULAR,�
EM�PVC,�DIÂMETRO�INTERNO=�0,3�M.�AF_12/2020

UN 1,00 R$�376,94 R$�10,65 R$�387,59 R$�376,94 R$�10,65 R$�387,59 R$�505,11

10.3.5 TUBO�ESGOTO 89714
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�
DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 35,00 R$�23,63 R$�16,64 R$�40,27 R$�827,05 R$�582,40 R$�1.409,45 R$�1.836,80

10.3.6 TUBO�ESGOTO 89799
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�75�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�ESGOTO�SANITÁRIO�
OU�VENTILAÇÃO.�AF_08/2022

M 8,00 R$�18,48 R$�5,69 R$�24,17 R$�147,84 R$�45,52 R$�193,36 R$�251,99

10.3.7 TUBO�ESGOTO 89712
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�
DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 18,00 R$�17,01 R$�11,91 R$�28,92 R$�306,18 R$�214,38 R$�520,56 R$�678,39

10.3.8 CONEXÕES�ESG 89746
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�
DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_08/2022

UN 3,00 R$�21,85 R$�7,20 R$�29,05 R$�65,55 R$�21,60 R$�87,15 R$�113,57

10.3.9 CONEXÕES�ESG 89732
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�
DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 1,00 R$�10,76 R$�5,17 R$�15,93 R$�10,76 R$�5,17 R$�15,93 R$�20,76

10.3.10 CONEXÕES�ESG 89797

JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
100�X�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 7,00 R$�43,59 R$�9,61 R$�53,20 R$�305,13 R$�67,27 R$�372,40 R$�485,31

10.3.11 CONEXÕES�ESG 89795

JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�75�
X�75�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_08/2022

UN 6,00 R$�33,92 R$�8,23 R$�42,15 R$�203,52 R$�49,38 R$�252,90 R$�329,58

10.3.12 CONEXÕES�ESG 89783
JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�
MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_08/2022

UN 2,00 R$�9,65 R$�6,33 R$�15,98 R$�19,30 R$�12,66 R$�31,96 R$�41,65

10.3.13 CONEXÕES�ESG 89731
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�
DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 10,00 R$�9,96 R$�5,17 R$�15,13 R$�99,60 R$�51,70 R$�151,30 R$�197,17

10.3.14 CONEXÕES�ESG 89744
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�
DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 8,00 R$�20,93 R$�7,20 R$�28,13 R$�167,44 R$�57,60 R$�225,04 R$�293,27

10.3.15 CONEXÕES�ESG 89707
CAIXA�SIFONADA,�PVC,�DN�100�X�100�X�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�
FORNECIDA�E�INSTALADA�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�EM�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�35,23 R$�14,92 R$�50,15 R$�70,46 R$�29,84 R$�100,30 R$�130,71

10.3.16 RALO 89709
RALO�SIFONADO,�PVC,�DN�100�X�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�EM�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 4,00 R$�15,22 R$�6,18 R$�21,40 R$�60,88 R$�24,72 R$�85,60 R$�111,55

10.3.17 RALO
11732�

ADAPTAD
O

GRELHA�PVC�CROMADA�REDONDA,�150�MM�-�ESCAMOTEÁVEL UN 4,00 R$�26,27 R$�0,00 R$�26,27 R$�105,08 R$�0,00 R$�105,08 R$�136,94

11 INSTALAÇÕES�ELÉTRICAS R$�36.454,00 R$�11.073,29 R$�47.527,29 R$�61.937,59

11.1 CABOS 91924
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�1,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 450,00 R$�2,10 R$�0,87 R$�2,97 R$�945,00 R$�391,50 R$�1.336,50 R$�1.741,73

11.2 CABOS 91926
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 1.450,00 R$�3,18 R$�1,10 R$�4,28 R$�4.611,00 R$�1.595,00 R$�6.206,00 R$�8.087,66

11.3 CABOS 91930
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�6�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_03/2023

M 750,00 R$�7,25 R$�1,95 R$�9,20 R$�5.437,50 R$�1.462,50 R$�6.900,00 R$�8.992,08

11.4
CABO�ATERRAMENTO�
QD1

92981
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�16�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�DISTRIBUIÇÃO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 12,00 R$�14,76 R$�0,48 R$�15,24 R$�177,12 R$�5,76 R$�182,88 R$�238,33

11.5
CABOS�ALIMENTAÇÃO�
TRANSF�AO�QD1

101563
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�35�MM²,�0,6/1,0�KV,�PARA�
REDE�AÉREA�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�DE�BAIXA�
TENSÃO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_07/2020

M 150,00 R$�34,23 R$�0,06 R$�34,29 R$�5.134,50 R$�9,00 R$�5.143,50 R$�6.703,01

11.6 INTERRUPTOR�SIMPLES 91953
INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO),�10A/250V,�INCLUINDO�
SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 14,00 R$�17,50 R$�13,77 R$�31,27 R$�245,00 R$�192,78 R$�437,78 R$�570,51

11.7
INTERRUPTOR�+�
TOMADA

92022
INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO)�COM�1�TOMADA�DE�
EMBUTIR�2P+T�10�A,�SEM�SUPORTE�E�SEM�PLACA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_03/2023

UN 2,00 R$�23,08 R$�18,57 R$�41,65 R$�46,16 R$�37,14 R$�83,30 R$�108,56

11.8 TOMADAS�2�MOD 92004
TOMADA�MÉDIA�DE�EMBUTIR�(2�MÓDULOS),�2P+T�10�A,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 34,00 R$�32,10 R$�26,72 R$�58,82 R$�1.091,40 R$�908,48 R$�1.999,88 R$�2.606,24

11.9 TOMADAS�1�MOD 91996
TOMADA�MÉDIA�DE�EMBUTIR�(1�MÓDULO),�2P+T�10�A,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 28,00 R$�19,86 R$�16,98 R$�36,84 R$�556,08 R$�475,44 R$�1.031,52 R$�1.344,28

11.10
TOMADA�ALTA�AR�
CONDICIONADO�E�
CHUVEIRO

91993
TOMADA�ALTA�DE�EMBUTIR�(1�MÓDULO),�2P+T�20�A,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 11,00 R$�25,18 R$�24,42 R$�49,60 R$�276,98 R$�268,62 R$�545,60 R$�711,03

11.11

CONDULETE�PVC�-�
TOMADA�E�
INTERRUPTOR�
SOBREPOR

95811
CONDULETE�DE�PVC,�PARA�ELETRODUTO�DE�PVC�SOLDÁVEL�DN�
25�MM�(3/4''),�APARENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2016

UN 89,00 R$�18,66 R$�5,98 R$�24,64 R$�1.660,74 R$�532,22 R$�2.192,96 R$�2.857,87

11.12
CAIXA�3X3"�PVC�SOBRE�
O�FORRO�-�LUMINÁRIAS

91937
CAIXA�OCTOGONAL�3"�X�3",�PVC,�INSTALADA�EM�LAJE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

UN 76,00 R$�9,75 R$�8,46 R$�18,21 R$�741,00 R$�642,96 R$�1.383,96 R$�1.803,58

11.13
ELETRODUTO�FLEX�1.1
/2"�DN50

97667
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�50�(1�½)�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_04/2016

M 21,00 R$�5,60 R$�2,57 R$�8,17 R$�117,60 R$�53,97 R$�171,57 R$�223,59

11.14 ELETRODUTO�FLEX�2"� 97668
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�63�(2"),�PARA�
REDE�ENTERRADA�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2021

M 80,00 R$�8,02 R$�3,60 R$�11,62 R$�641,60 R$�288,00 R$�929,60 R$�1.211,45

11.15 ELETRODUTO�FLEX�1"� 91836
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PVC,�DN�32�MM�(1"),�
PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�FORRO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_03/2023

M 80,00 R$�9,72 R$�5,64 R$�15,36 R$�777,60 R$�451,20 R$�1.228,80 R$�1.601,37

11.16 ELETRODUTO�FLEX�3/4" 91834
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PVC,�DN�25�MM�(3/4"),�
PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�FORRO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 215,00 R$�7,00 R$�5,11 R$�12,11 R$�1.505,00 R$�1.098,65 R$�2.603,65 R$�3.393,08

11.17
ELETRODUTO�
APARENTE�3/4"�+�
ACESSÓRIOS

91871
ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�25�MM�(3/4"),�PARA�
CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 200,00 R$�8,98 R$�6,74 R$�15,72 R$�1.796,00 R$�1.348,00 R$�3.144,00 R$�4.097,26

11.18
CX�PASSAGEM�
METÁLICA�15X15

100556
CAIXA�DE�PASSAGEM�PARA�TELEFONE�15X15X10CM�
(SOBREPOR),�FORNECIMENTO�E�INSTALACAO.�AF_11/2019

UN 5,00 R$�26,84 R$�13,21 R$�40,05 R$�134,20 R$�66,05 R$�200,25 R$�260,97

11.19
CX�PASSAGEM�
ENTERRADA

97881
CAIXA�ENTERRADA�ELÉTRICA�RETANGULAR,�EM�CONCRETO�PRÉ-
MOLDADO,�FUNDO�COM�BRITA,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,3X0,
3X0,3�M.�AF_12/2020

UN 3,00 R$�85,17 R$�20,08 R$�105,25 R$�255,51 R$�60,24 R$�315,75 R$�411,49

11.20
DISJUNTOR�DIN�
tomadas�e�luz

93653
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�
10A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 12,00 R$�10,80 R$�1,33 R$�12,13 R$�129,60 R$�15,96 R$�145,56 R$�189,69

11.21 DISJUNTOR�DIN�ac 93665
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�40A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 13,00 R$�59,72 R$�10,31 R$�70,03 R$�776,36 R$�134,03 R$�910,39 R$�1.186,42

11.22 DISJUNTOR�GERAL�QD1 101895
DISJUNTOR�TERMOMAGNÉTICO�TRIPOLAR�,�CORRENTE�
NOMINAL�DE�125A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020

UN 1,00 R$�390,31 R$�50,51 R$�440,82 R$�390,31 R$�50,51 R$�440,82 R$�574,48

11.23
LUMINÁRIAS�-�CALHA�
LED�2X20W�120CM

97585
LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�SOBREPOR,�COM�2�LÂMPADAS�
TUBULARES�FLUORESCENTES�DE�18�W,�COM�REATOR�DE�
PARTIDA�RÁPIDA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_02/2020

UN 76,00 R$�106,38 R$�11,80 R$�118,18 R$�8.084,88 R$�896,80 R$�8.981,68 R$�11.704,93
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11.24
QUADRO�DE�
DISTRIBUIÇÃO�-�QD1

101880

QUADRO�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�EM�CHAPA�DE�AÇO�
GALVANIZADO,�DE�EMBUTIR,�COM�BARRAMENTO�TRIFÁSICO,�
PARA�30�DISJUNTORES�DIN�150A�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 1,00 R$�594,66 R$�27,40 R$�622,06 R$�594,66 R$�27,40 R$�622,06 R$�810,67

11.25 LUMINÁRIAS 97599
LUMINÁRIA�DE�EMERGÊNCIA,�COM�30�LÂMPADAS�LED�DE�2�W,�
SEM�REATOR�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_02/2020

UN 9,00 R$�21,59 R$�5,11 R$�26,70 R$�194,31 R$�45,99 R$�240,30 R$�313,16

11.26 ATERRAMENTO 34643
CAIXA�DE�INSPECAO�PARA�ATERRAMENTO�E�PARA�RAIOS,�EM�
POLIPROPILENO,��DIAMETRO�=�300�MM�X�ALTURA�=�400�MM

UN 1,00 R$�42,68 R$�0,00 R$�42,68 R$�42,68 R$�0,00 R$�42,68 R$�55,62

11.27 ATERRAMENTO 96986
HASTE�DE�ATERRAMENTO�3/4���-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2017

UN 1,00 R$�91,21 R$�15,09 R$�106,30 R$�91,21 R$�15,09 R$�106,30 R$�138,53

12 INCÊNDIO R$�452,10 R$�34,20 R$�486,30 R$�633,75

12.1 INC. 101905
EXTINTOR�DE�INCÊNDIO�PORTÁTIL�COM�CARGA�DE�ÁGUA�
PRESSURIZADA�DE�10�L,�CLASSE�A�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_10/2020_P

un 1,00 R$�181,37 R$�17,10 R$�198,47 R$�181,37 R$�17,10 R$�198,47 R$�258,65

12.2 INC. 101908
EXTINTOR�DE�INCÊNDIO�PORTÁTIL�COM�CARGA�DE�PQS�DE�4�KG,�
CLASSE�BC�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020_P

un 1,00 R$�175,65 R$�17,10 R$�192,75 R$�175,65 R$�17,10 R$�192,75 R$�251,19

12.3 INC. 37539�INS

PLACA�DE�SINALIZACAO�DE�SEGURANCA�CONTRA�INCENDIO,�
FOTOLUMINESCENTE,�RETANGULAR,�*13�X�26*�CM,�EM�PVC�*2*�
MM�ANTI-CHAMAS�(SIMBOLOS,�CORES�E�PICTOGRAMAS�
CONFORME�NBR�13434)

un 1,00 R$�10,00 R$�0,00 R$�10,00 R$�10,00 R$�0,00 R$�10,00 R$�13,03

12.4 INC. 37559�INS

PLACA�DE�SINALIZACAO�DE�SEGURANCA�CONTRA�INCENDIO,�
FOTOLUMINESCENTE,�RETANGULAR,�*12�X�40*�CM,�EM�PVC�*2*�
MM�ANTI-CHAMAS�(SIMBOLOS,�CORES�E�PICTOGRAMAS�
CONFORME�NBR�13434)

un 6,00 R$�14,18 R$�0,00 R$�14,18 R$�85,08 R$�0,00 R$�85,08 R$�110,88

13 ABRIGO�GÁS� R$�976,03 R$�246,41 R$�1.222,44 R$�1.593,08

13.1 ABRIGO�DE�GÁS 103333
ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�NA�
HORIZONTAL�DE�9X14X19�CM�(ESPESSURA�9�CM)�E�ARGAMASSA�
DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�MANUAL.�AF_12/2021

M² 1,65 R$�59,72 R$�65,14 R$�124,86 R$�98,54 R$�107,48 R$�206,02 R$�268,48

13.2 ABRIGO�DE�GÁS 101964
LAJE�PRÉ-MOLDADA�UNIDIRECIONAL,�BIAPOIADA,�PARA�FORRO,�
ENCHIMENTO�EM�CERÂMICA,�VIGOTA�CONVENCIONAL,�ALTURA�
TOTAL�DA�LAJE�(ENCHIMENTO+CAPA)�=�(8+3).�AF_11/2020

M² 0,56 R$�146,38 R$�25,47 R$�171,85 R$�81,97 R$�14,26 R$�96,24 R$�125,41

13.3 ABRIGO�DE�GÁS 87878
CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.�ARGAMASSA�
TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�MANUAL.�AF_06/2014

M² 4,95 R$�2,49 R$�2,47 R$�4,96 R$�12,33 R$�12,23 R$�24,55 R$�32,00

13.4 ABRIGO�DE�GÁS 87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�EXECUÇÃO�
DE�TALISCAS.�AF_06/2014

M² 4,95 R$�21,94 R$�15,36 R$�37,30 R$�108,60 R$�76,03 R$�184,64 R$�240,62

13.5 ABRIGO�DE�GÁS 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�ACRÍLICA�
EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

M² 4,95 R$�8,21 R$�4,26 R$�12,47 R$�40,64 R$�21,09 R$�61,73 R$�80,44

13.6 ABRIGO�DE�GÁS 94992
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�COM�
CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�EM�OBRA,�ACABAMENTO�
CONVENCIONAL,�ESPESSURA�6�CM,�ARMADO.�AF_07/2016

M² 0,50 R$�61,88 R$�13,63 R$�75,51 R$�30,94 R$�6,82 R$�37,76 R$�49,20

13.7 ABRIGO�DE�GÁS 91341
PORTA�EM�ALUMÍNIO�DE�ABRIR�TIPO�VENEZIANA�COM�
GUARNIÇÃO,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSOS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M² 0,40 R$�1.177,10 R$�10,99 R$�1.188,09 R$�470,84 R$�4,40 R$�475,24 R$�619,33

13.8 REGISTRO 103029
REGISTRO�OU�REGULADOR�DE�GÁS�DE�COZINHA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 1,00 R$�43,88 R$�4,11 R$�47,99 R$�43,88 R$�4,11 R$�47,99 R$�62,54

13.9 ABRAÇADEIRAS
11927

INSUMO

ADAPT�-�ABRACADEIRA,�GALVANIZADA/ZINCADA,�ROSCA�SEM�
FIM,�PARAFUSO�INOX,�LARGURA�FITA�*12,6�A�*14�MM,�D�=�2"�A�
2�1/2"

UN 5,00 R$�9,31 R$�0,00 R$�9,31 R$�46,55 R$�0,00 R$�46,55 R$�60,66

13.10 MAGUEIRA 20260
MANGUEIRA�PARA�GAS�-�GLP,�PVC,�TRANCADA,�DIAMETRO�DE�
3/8",�COMPRIMENTO�DE�1M�(NORMATIZADA)

M 2,00 R$�20,87 R$�0,00 R$�20,87 R$�41,74 R$�0,00 R$�41,74 R$�54,40

14 REDE�DE�LÓGICA R$�4.745,41 R$�793,89 R$�5.539,30 R$�7.218,81

14.1
ELETRODUTO�PVC�
APARENTE�+�
ACESSÓRIOS

91871
ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�25�MM�(3/4"),�PARA�
CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 86,00 R$�8,98 R$�6,74 R$�15,72 R$�772,28 R$�579,64 R$�1.351,92 R$�1.761,82

14.2
ELETRODUTO�ESPERA�
RACK

93009
ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�60�MM�(2"),�PARA�
REDE�ENTERRADA�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2021

UN 3,00 R$�27,05 R$�4,91 R$�31,96 R$�81,15 R$�14,73 R$�95,88 R$�124,95

14.3 CONDULETE�PVC 95811
CONDULETE�DE�PVC,�PARA�ELETRODUTO�DE�PVC�SOLDÁVEL�DN�
25�MM�(3/4''),�APARENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2016

UN 24,00 R$�18,66 R$�5,98 R$�24,64 R$�447,84 R$�143,52 R$�591,36 R$�770,66

14.4 TAMPA�MODULO�RJ 39350 TAMPA�PARA�CONDULETE,�EM�PVC,�PARA�1�MODULO�RJ UN 24,00 R$�5,24 R$�0,00 R$�5,24 R$�125,76 R$�0,00 R$�125,76 R$�163,89

14.5 CONECTOR�RJ�45�FÊMEA 39600
CONECTOR�/�TOMADA�FEMEA�RJ�45,�CATEGORIA�5�E�(CAT�5E)�
PARA�CABOS

UN 24,00 R$�15,62 R$�0,00 R$�15,62 R$�374,88 R$�0,00 R$�374,88 R$�488,54

14.6 CABO�CAT�5E�-�COM�RT 98297
CABO�ELETRÔNICO�CATEGORIA�6,�INSTALADO�EM�EDIFICAÇÃO�
INSTITUCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2019

M 350,00 R$�8,41 R$�0,16 R$�8,57 R$�2.943,50 R$�56,00 R$�2.999,50 R$�3.908,95

15 AR�CONDICIONADOS R$�38.079,71 R$�1.256,74 R$�39.336,45 R$�51.263,27

15.1 AR�CONDICIONADOS 103248
AR�CONDICIONADO�SPLIT�ON/OFF,�HI-WALL�(PAREDE),�12000�
BTUS/H,�CICLO�FRIO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2021_PE

UN 2,00 R$�1.833,35 R$�93,11 R$�1.926,46 R$�3.666,70 R$�186,22 R$�3.852,92 R$�5.021,13

15.2 AR�CONDICIONADOS 103251
AR�CONDICIONADO�SPLIT�ON/OFF,�HI-WALL�(PAREDE),�18000�
BTUS/H,�CICLO�FRIO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2021_PE

UN 3,00 R$�2.589,59 R$�100,68 R$�2.690,27 R$�7.768,77 R$�302,04 R$�8.070,81 R$�10.517,88

15.3 AR�CONDICIONADOS 103254
AR�CONDICIONADO�SPLIT�ON/OFF,�HI-WALL�(PAREDE),�24000�
BTUS/H,�CICLO�FRIO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2021_PE

UN 4,00 R$�3.356,71 R$�105,09 R$�3.461,80 R$�13.426,84 R$�420,36 R$�13.847,20 R$�18.045,67

15.4 AR�CONDICIONADOS 103262
AR�CONDICIONADO�SPLIT�ON/OFF,�PISO�TETO,�36.000�BTU/H,�
CICLO�FRIO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2021_PE

UN 2,00 R$�6.608,70 R$�174,06 R$�6.782,76 R$�13.217,40 R$�348,12 R$�13.565,52 R$�17.678,59

16 FINALIZAÇÕES R$�1.717,76 R$�74,08 R$�1.791,84 R$�2.335,12

16.1
COMUNICAÇÃO�VISUAL�
SALAS

10851
PLACA�DE�ACRILICO�TRANSPARENTE�ADESIVADA�PARA�
SINALIZACAO�DE�PORTAS,�BORDA�POLIDA,�DE�*25�X�8*,�E�=�6�
MM�(NAO�INCLUI�ACESSORIOS�PARA�FIXACAO)

UN 15,00 R$�92,54 R$�0,00 R$�92,54 R$�1.388,10 R$�0,00 R$�1.388,10 R$�1.808,97

16.2
ENTULHO�E�LIMPEZA�
FINAL�DA�OBRA

100981

CARGA,�MANOBRA�E�DESCARGA�DE�ENTULHO�EM�CAMINHÃO�
BASCULANTE�6�M³�-�CARGA�COM�ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA��
(CAÇAMBA�DE�0,80�M³�/�111�HP)�E�DESCARGA�LIVRE�(UNIDADE:�
M3).�AF_07/2020

M³ 46,30 R$�7,12 R$�1,60 R$�8,72 R$�329,66 R$�74,08 R$�403,74 R$�526,15
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UNIVERSIDADE�ESTADUAL�DO�NORTE�DO�PARANÁ

CNPJ:�08.885.100/0001-54

OBRA:�CENTRAL�DE�PÓS-GRADUAÇÃO�DO�CLM

Local:�Campus�Luiz�Meneghel,�Bandeirantes,�PR

Data�do�orçamento:�Outubro�de�2023

REFERÊNCIA�DE�PREÇOS�:�SINAPI�PR�07/23
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado.xls�

RESP.TÉCNICO:�
FELIPE�SCALA�FRANCICA�

ENGENHEIRO�CIVIL

COMP.01
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�
PARA�PAPEL�HIGIENICO�ROLAO UN

CÓDIGO ITEM UN QNT. MAT.�+�EQUIP. MÃO�DE�OBRA
VALOR�

UNITÁRIO VALOR�TOTAL

37400
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�
PAPEL�HIGIENICO�ROLAO UN 1,00 R$�46,74 R$�0,00 R$�46,74 R$�46,74 R$�0,00 R$�46,74

88316
SERVENTE�COM�ENCARGOS�
COMPLEMENTARES H 0,30 R$�7,70 R$�15,02 R$�22,72 R$�2,31 R$�4,51 R$�6,82

Total R$�49,05 R$�4,51 R$�53,56

COMP.02
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�
PARA�PAPEL�TOALHA�INTERFOLHADO UN

CÓDIGO ITEM UN QNT. MAT.�+�EQUIP. MÃO�DE�OBRA
VALOR�

UNITÁRIO VALOR�TOTAL

37401
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�
PARA�PAPEL�TOALHA�INTERFOLHADO UN 1,00 R$�46,74 R$�0,00 R$�46,74 R$�46,74 R$�0,00 R$�46,74

88316
SERVENTE�COM�ENCARGOS�
COMPLEMENTARES H 0,30 R$�7,70 R$�15,02 R$�22,72 R$�2,31 R$�4,51 R$�6,82

Total R$�49,05 R$�4,51 R$�53,56

COMP.01

PAINEL�ESTRUTURAL�PARA�LAJE�SECA�
REVESTIDO�EM�PLACA�CIMENTICIA,�DE�
1,20�X�2,50�M,�E�=�40�MM�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO M²

CÓDIGO ITEM UN QNT. MAT.�+�EQUIP. MÃO�DE�OBRA
VALOR�

UNITÁRIO VALOR�TOTAL

39638

PAINEL�ESTRUTURAL�PARA�LAJE�SECA�
REVESTIDO�EM�PLACA�CIMENTICIA,�DE�1,20�
X�2,50�M,�E�=�40�MM M² 1,05 R$�108,91 R$�0,00 R$�108,91 R$�114,36 R$�0,00 R$�114,36

40547
PARAFUSO�ZINCADO,�AUTOBROCANTE,�
FLANGEADO,�4,2�MM�X�19�MM

CENT
O 0,08 R$�32,82 R$�0,00 R$�32,82 R$�2,63 R$�0,00 R$�2,63

88309
PEDREIRO�COM�ENCARGOS�
COMPLEMENTARES H 0,40 R$�7,87 R$�21,28 R$�29,15 R$�3,15 R$�8,51 R$�11,66

88316
SERVENTE�COM�ENCARGOS�
COMPLEMENTARES H 0,20 R$�7,70 R$�15,02 R$�22,72 R$�1,54 R$�3,00 R$�4,54

Total R$�121,67 R$�11,52 R$�133,19
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