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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO: ADEQUAGOES NO CAMPUS DE CORNELIO PROCOPIO
LOCAL: CAMPUS CORNELIO PROCOPIO — UENP

DATA: AGOSTO/2026
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETIVO
Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as normas

regulamentares, as especificacdes técnicas e os critérios construtivos para a
execucao das obras e servigos de revitalizacdo de espacos dedicados ao Curso de

Medicina no Campus Cornélio Procépio (CCP) da Universidade Estadual do Norte

do Parana (UENP).

1.2 LOCALIZACAO DA OBRA
Localizagao da obra: Campus de Cornélio Procopio
Endereco: PR 160, Km 0O (saida para Ledpolis) - 86300-000 - Cornélio Procépio.

. _Cornélio
Procépio

UENP - CLCA
Centro de Linguas

Figura 01 - Campus de Cornélio Procdpio. Fonte: Google Earth 2025.
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2. PROJETOS

2.1 RELAGCAO DE PROJETOS

1. Projetos Arquitetdnicos

2.2 RESPONSAVEIS TECNICOS

Projetos Arquitetonicos — Autores:
Christopher Ramos Sfeir - CREA PR 188.474/D
Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao - CREA PR 160.587/D

2.3 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

A obra devera ser executada conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Secretaria de Obras da UENP ficando a CONTRATADA, sob a
coordenacdo da FISCALIZACAO, responsavel por definir um planejamento dos
servigcos a serem executados, com tempo exequivel para cada etapa construtiva.

A CONTRATADA tem a obrigacdo de respeitar todas as normas de
segurangca e a legislagdo vigente no decorrer da execucdo dos projetos,
assegurando o bem estar dos funcionarios, subcontratados, visitantes e transeuntes

nas imediacdes da obra.

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autarizada pelo Decreto Estadual no 3309/2008 - CNPJ 08.885.100/0001-54

Av. Getulio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - fone/fax 43 3525 3589 - wy nv.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 21/10/2026 13:09. Inserido ao protocolo 26.535.756-3 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
11:20. Demais assinaturas na folha 57a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cddigo: 2526d57b56c14678be47493658d4492




2.4 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

2.4.1 REFORMA DA SALA DE CONVIVENCIA DOS ALUNOS
2.4.2 ADEQUAGCOES EXTERNAS

2.4.3 ACESSIBILIDADE

2.4.4 ACESSO E DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA

2.4.5 ILUMINACAO DA QUADRA DESCOBERTA

2.4.6 SALA DO NAE - NUCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
2.4.7 DEMOLICAO DO BARRACAO DA MANUTENCAO
2.4.8 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL

2.5 NORMAS GERAIS

2.5.1 Execucéo dos servicos
A execucdo dos servigcos devera obedecer rigorosamente, em todos os
pormenores, aos seguintes itens:

e Desenhos, listas de materiais, tabelas de acabamentos, especificacdes e
demais documentos integrantes do projeto;

e Requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Métodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

e Requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Métodos de Ensaio e/ou padroes
estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN e outras),
quando da inexisténcia de Normas e/ou especificacbes brasileiras
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou servicos.

e Recomendacgdes, instrucdes e especificacbes de fabricantes de materiais
e/ou de especificagdes em sua aplicagao ou na realizagao de certos tipos de

trabalhos.
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e Dispositivos aplicaveis da legislagao vigente (Federal, Estadual ou Municipal)
relativos a materiais, segurancga, protecdo, instalagdo de canteiro de obras e

demais aspectos das construcdes.

Antes do inicio da execugdo de cada servico deverao ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as condigbes
técnicas e as medidas locais ou posi¢cdes a que o mesmo se destina.

Todas imperfeicbes verificadas nos servigos vistoriados, bem como
discrepancias dos mesmos em relacdo a desenhos, tabelas de acabamentos ou
especificagdbes do projeto, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos.

2.5.2 Mao de obra

Toda mao de obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e
especializada na execug¢ao de cada servico.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente
protecdo contra substancias estranhas de qualquer espécie: choques,
entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, agcdo de raios solares diretos, incidéncia de
chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de
todos os tipos.

Deverao ser protegidos:

e Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
e Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
e Areas, obras e edificagdes vizinhas;
e \Veiculos e transeuntes;
e Outros bens médveis ou iméveis.
A CONTRATADA devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de

montadores e instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a
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prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica durante o desenvolvimento dos

trabalhos realizados.

2.5.3 Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as especificacbes
dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo
projeto, a FISCALIZACAO e o projetista deveréo ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de
materiais especificados por outros nao discriminados, estes deverao possuir,
comprovadamente, caracteristicas de qualidade e resisténcia equivalentes as dos
primeiros e terdo que ser aprovados pela Contratante.

A comprovagdo das caracteristicas devera, a critério da Contratante e sem

onera-la, basear-se em ensaios tecnolégicos normalizados.

2.5.4 Controle Tecnoldgicos e Ensaios

E responsabilidade da CONTRATADA efetuar um rigoroso controle
tecnolégico dos elementos utilizados na obra, assim como verificar e ensaiar os
elementos da obra ou servigo onde for realizado processo de impermeabilizacéo, a

fim de garantir a adequada execugado da mesma.

2.5.5 Amostras
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados
a FISCALIZACAO, que somente apds a sua aprovacdo deve permitir a sua

aplicacao na obra.

2.5.6 Equipamentos de protegéo coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
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diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do

Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

2.5.7 Equipamentos de Protecgao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do

Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

2.5.7.1 Programa de condigbes e meio-ambiente de trabalho na industria da
construcao - PCMAT EPI

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéao e implementacao
do PCMAT ASO, PCMSO e PPRA, nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado
por profissional legalmente habilitado na area de Segurancga do Trabalho. O PCMAT
deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizagdo e do 6rgao regional do

Ministério do Trabalho.

2.5.8 Assisténcia Técnica

Até o recebimento definitvo da obra ou servigo de engenharia, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as apresentadas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civi. A CONTRATADA também deve
respeitar o codigo de defesa do consumidor e a FISCALIZACAO até o término da

vigéncia do contrato.
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2.5.9 Documentagéao

A CONTRATADA deve emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART do CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do CAU para
execugao.

Ao final dos servicos a CONTRATADA devera apresentar CNO da obra
baixada e CND - Certiddo Negativa de Débitos, sob pena de retengcédo da ultima

parcela de pagamento.

2.5.10 Protecgao e Vigilancia da Obra
A CONTRATADA devera manter na obra uma guarda noturna e diurna, sendo

de sua responsabilidade os bens de sua propriedade durante a execugao da obra.

2.5.11 Projeto como construido - “AS BUILT”

Ao final da obra, na ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar,
caso necessario, o respectivo “AS BUILT” em arquivo PDF e DWG, sendo que a sua
elaboragao devera obedecer ao seguinte roteiro:

1. Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os
servigos resultaram apos a sua execugdo; (As retificagcbes dos projetos
deveréo ser feitas sobre cdpias dos originais, devendo constar, acima do selo
de cada prancha, a alteragao e respectiva data).

2. Caderno contendo as retificagcbes e complementagées das Discriminagdes
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragcdes
introduzidas nas plantas.

Ndo sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificacoes,
acréscimos ou redugdes havidas durante a construgao, devidamente autorizadas
pelo Corpo de Bombeiros, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o

previsto pelas Disposi¢cdes Gerais deste Memorial.
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3. SERVICOS GERAIS

Neste documento € denominada de CONTRATADA a Empresa que sera
responsavel pela obra ou servico de engenharia; RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil responsavel técnico pela
execucao da obra; CONTRATANTE a Universidade Estadual do Norte do Parana -
UENP. e; FISCALIZACAO o representante da Universidade responsavel pelo
acompanhamento da obra ou servigo de engenharia, a quem a CONTRATADA se
reportara tecnicamente.

Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada por
seu RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a)
Civil, e pelo Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
servicos. O RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA devera prontamente
atender as comunicacdes que lhe forem feitas pela FISCALIZACAO pertinentes as
Especificagdes Técnicas contidas neste documento. Este sera responsavel por
encaminhar ao Mestre de Obras as devidas providéncias a serem tomadas no
canteiro de obras , de forma a garantir assim o perfeito andamento da mesma e a
qualidade da execugao dos servigos.

As discriminacbes técnicas deste objeto deverdo ser rigorosamente
obedecidas pela CONTRATADA. Fica reservado & FISCALIZACAO, o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste
memorial e nos demais documentos técnicos, caso nao seja definido em outros
documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os anteprojetos/
croquis ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigcos nao descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA efetuara seu proprio levantamento das quantidades
necessarias a execucao da obra. Cabera a empresa quantificar os servigos de
acordo com seus proprios critérios de medigdo e parametros de orgamento.

Quaisquer discordancias de quantitativos ou valores de insumos ou servicos,
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deveréo ser relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos
posicionamentos antes da execugdao do servico. Em qualquer caso, a
CONTRATADA executara completamente o objeto licitado conforme Edital
especifico de execugao de obra.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes do contrato, dos projetos, croquis, das especificacdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao
fornecimento, a instalacdo, a manuteng¢ao, bem como aos demais servicos e suas
implicacbes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato,o
Caodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Unigo.

A CONTRATADA se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer avarias,
vicios ou defeitos na execugao das obras e servicos. A CONTRATADA sera a unica
responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o recebimento da
obra por parte da UENP.

A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar a
paralisagcdo dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de
funcionarios que julgar inconvenientes para o bom andamento dos servicos.
Determinada a paralisagdo, os trabalhos serdo reiniciados apdés a expedi¢cao de
ordem de reinicio.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo,
mediante solicitacdo ou ndo da CONTRATADA. Antes de iniciar os servigos, a
CONTRATADA devera verificar criteriosamente todas as dimensbes e
detalhamentos previstos no projeto. O local para a locacdo da obra esta
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determinada pelo érgdo CONTRATANTE e serdo, assim como o canteiro de obras,
determinados pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA visitar o local da
obra informando-se de todas as condicdes para execucdo da boa pratica de
implantacédo do objeto do CONTRATO.

A CONTRATADA devera manter toda a calica retirada do local e restos de
materiais em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras todos os elementos
necessarios & obra ou requisitados pela FISCALIZACAO, tais como plantas,

cronograma, diario da obra, etc.

3.1 ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA mantera na obra tantos operarios quantos forem
necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo
conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a
FISCALIZACAO podera exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a
compensar o atraso. A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo ou vetar
qualquer empregado envolvido do processo da obra com o interesse de assegurar o
bom andamento dos servigos.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a FISCALIZACAO a
respeito de todo material especificado que porventura ndo possa ser utilizado
conforme as Especificagdes Técnicas deste documento, por estar em falta no
mercado ou por qualquer outro motivo que impega sua aquisi¢ao, estando a ultima
responsavel por determinar a substituicio, mediante prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO, por outro de mesma qualidade e caracteristicas e que atenda ao
PROJETO.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito

horas a contar da determinacéo da FISCALIZACAO. Os servigos n&o aprovados, ou
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que se apresentarem defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

Sera obrigatéria a elaboracdo de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA,
contendo todas as anotagbes pertinentes a obra no decorrer do periodo do dia
trabalhado. Devera ser elaborada em duas vias (uma da contratada que devera
estar no canteiro de obras e uma via para a fiscalizag&o), devidamente rubricadas (
com rubricas datadas) pelo RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e pelo
RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZACAO, devendo a fiscalizacdo receber

uma das vias periodicamente.

3.2 REFORMA DA SALA DE CONVIVENCIA DOS ALUNOS

A revitalizagédo da sala de convivéncia tem como meta criar um ambiente
salubre, integrado e adequado ao repouso e permanéncia dos discentes. Os
servicos contemplam demolicbes completas, recomposicdo de piso e revestimentos
de alta durabilidade, esquadrias de aluminio padronizadas, forro em drywall
acustico, instalacbes elétricas aparentes modernas, copa funcional e pintura de
padrao premium.

. Remocdo de Portas e Janelas: As esquadrias antigas de ferro ou
madeira que serdo substituidas devem ser removidas manualmente, com cuidado
extremo para preservar a integridade estrutural das alvenarias de suporte, sem
reaproveitamento.

. Retirada do Revestimento de Piso e Contrapiso: O piso ceramico
existente sera removido mecanicamente por meio de martelete elétrico. O
contrapiso antigo que apresentar infiltracao, degradacao ou falta de nivelamento
deve ser demolido na sua totalidade até expor a base estrutural/solo.

. Remocéo de Divisorias e Forros Antigos: Forros antigos de madeira ou
materiais avariados e divisorias leves existentes devem ser desmontados

manualmente, embalados e empilhados para adequada destinagdao técnica. Os
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pilares de sustentacao revestidos de madeira devem ser totalmente limpos e lixados
para posterior capeamento.

. Retirada de Cabeamento Elétrico: Toda a fiacdo elétrica obsoleta,
condutores danificados e fiagdo de secao de até 2,5 mm? devem ser integralmente
retirados das canalizagdes.

. Remocdo Temporaria de Condicionador de Ar (Split): As duas
unidades de ar-condicionado existentes devem ser desinstaladas por profissionais
credenciados, lacrando as tubulagdes de cobre com fita isolante de vedacao para
evitar entrada de umidade ou poeira, armazenando os aparelhos em local seco para
posterior reinstalagao e testes de funcionamento.

. Preparo das Superficies de Alvenaria: As paredes e tetos que
receberao pintura devem sofrer lixamento superficial com lixas de grana adequada,
limpeza por escovacao para eliminacdo de poeiras, remocdo de mofos ou partes
descascadas e aplicagao de fundo selador.

. Preparacdao do Solo e Lastro de Brita: O terreno sob o piso deve ser
nivelado e firmemente compactado de forma manual ou mecanica. Sobre o solo
regularizado, deve ser espalhado lastro de brita graduada (mistura de pedran® 1 e
n°® 2) na espessura uniforme de 5 cm.

. Lona Plastica Impermeabilizante: Apés o adensamento do lastro de
brita, aplica-se uma camada continua de lona plastica impermeabilizante de alta
densidade em toda a extensao do piso, com sobreposi¢do minima de 10 cm nas
emendas, para bloquear permanentemente a umidade ascendente do solo.

. Execucdo do Contrapiso: Moldagem de contrapiso com argamassa
traco 1:3 (cimento e areia média umida), com preparo mecéanico em betoneira, na
espessura regularizada de 5 cm, nivelado a laser com declividades adequadas para
os ralos e saidas de escoamento.

. Piso Porcelanato Interno: Assentamento de piso porcelanato
esmaltado de alta resisténcia, dimensdes 60x60 cm, utilizando argamassa colante

do tipo AC-Il. As juntas de assentamento devem seguir rigorosamente a
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recomendacdo do fabricante (maximo de 2 mm), com rejuntamento
impermeabilizado na cor correspondente.

. Revestimento da Area da Copa: Nas alvenarias adjacentes & bancada
da pia de cozinha e fogdo, aplica-se revestimento ceramico esmaltado de placas de
25x35 cm até a altura padrao de 1,20 m sobre a bancada e estendendo-se por mais
1,20 m lateralmente para o nicho do fogdo, garantindo facil higienizagao.

. Janelas J01 e J04 (Circulagdo e Areas Comuns): Instalacdo de
esquadrias de aluminio anodizado com perfil robusto, tipo maxim-ar com painel fixo
inferior. JO1 possui altura de 1,80 m e largura de 2,77 m. JO4 possui altura de 1,80
m e largura de 2,08 m. Ambas com peitoril de 1,20 m. Os vidros projetantes serao
de 6 mm de espessura e os painéis fixos em vidro temperado transparente incolor
de 8 mm de espessura.

. Janelas J02 e JO3 (Circulacdo e Atlética): Instalacao de janelas tipo
maxim-ar projetante simples em aluminio anodizado, requadro de 3 a 14 cm, com
vidros incolores de 6 mm de espessura, fixacdo mecanica por buchas e parafusos
de aco inox e vedacgao perimetral com silicone neutro estrutural.

. Porta de Correr PO1: Instalacdo de porta de correr em aluminio
anodizado natural de 4 folhas (2 mdveis e 2 fixas) de alta resisténcia, largura de
2,50m e altura de 2,10m, equipada com vidros temperados incolores de 10 mm de
espessura, fechaduras em latdo cromado e puxadores ergonémicos.

. Porta Interna de Madeira P02: Instalagcdo de kit de porta semi-oca
(padrao médio) de madeira com dimensdes de 80x210cm e espessura de 3,5 cm,
para acabamento em verniz. Inclui a montagem e fixagdo do batente de madeira
(portal), colocagdo de alizar de madeira de 5x1,5 cm fixado com pregos sem
cabeca, dobradicas em aco inox e fechadura padrao médio.

. Acabamento em Soleiras e Pingadeiras: Assentamento de soleiras
monoliticas em granito Cinza Andorinha polido com largura de 15 cm e espessura
de 2,0 cm em todas as transi¢gdes de ambientes e vaos de portas. Nas janelas,
serao executadas pingadeiras lineares de granito Cinza Andorinha de 15 cm de
largura para prote¢ao das alvenarias externas contra intempéries.
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. Forro de Drywall Estruturado: Execugao de forro continuo em gesso
acartonado estruturado em toda a extensao do teto com placas standard montadas
sobre estrutura metalica unidirecional galvanizada. As juntas devem receber fita
telada de fibra de vidro e massa de acabamento.

. Divisérias  Acusticas de Drywall (Duas Faces Duplas):
Compartimentagdo executada com paredes em sistema drywall do tipo uso interno
com duas faces de chapas de gesso de cada lado (chapa dupla em ambos os lados)
montadas sobre guias e montantes de ago galvanizado. No miolo da parede,
preenche-se o0 vazio com manta termoacustica de 1& mineral de vidro ou rocha para
alto isolamento.

. Reforcos para Armarios e Equipamentos: Toda a extensédo da parede
de drywall que recebera a fixagdo futura da bancada de granito, prateleiras ou
armarios de cozinha deve receber reforgco estrutural metalico ou em compensado
nautico fixado nos montantes antes do fechamento das chapas.

. Rede de Agua Fria: Execucdo de ramal interno em tubulacdo de PVC
soldavel marrom DN 25 mm, conexdes soldadas com adesivo plastico apropriado e
instalagdo de um registro de gaveta bruto em latdo roscavel de 3/4" com canopla de
acabamento cromada.

. Rede de Esgoto Sanitario: A cuba de embutir sera conectada a sifao
metalico cromado tipo garrafa e interligada a ramal de esgoto em tubulagdo de PVC
série normal DN 50 mm, direcionado para caixa de gordura circular em PVC de 19
litros (didmetro interno de 0,30 m).

. Bancada e Cuba de Inox: Instalacdo de bancada em granito Cinza
Andorinha polido, espessura de 2,0 cm, com saia chanfrada frontal de 6,0 cm.
Instalacdo de cuba de embutir de ago inox AISI 304 (padrao médio) fixada a
bancada com silicone estrutural e vedagbes de poliuretano (PU), equipada com
torneira de bancada cromada bica mével de longo alcance.

. Infraestrutura Industrial Aparente: Os circuitos de iluminagao e forga

serao distribuidos de forma aparente, utilizando eletrodutos de ago galvanizado e
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caixas/conduletes em aluminio tipo T de 5 entradas de didametro 20 mm (3/4"). As
passagens sobre o forro serdo feitas com curvas de 90 graus de PVC rigido de 3/4".

. Caixas e Condutores Flexiveis: Uso de caixas octogonais de PVC 4x4
no teto para suporte das luminarias. Os condutores de cobre serdo flexiveis e
antichamas de sec¢bes nominais padronizadas: 1,5 mm? para iluminacdo, 2,5 mm?
para circuitos de tomadas comuns, 4,0 mm? para circuitos especiais (copa) e cabo
de 10 mm? para o circuito de distribuigao principal.

. Pontos de Tomadas e Interruptores: Instalagcdo de 23 conjuntos de
tomadas duplas baixas de sobrepor 2P+T de 20A com placas plasticas de
acabamento e duas tomadas de 20A exclusivas para condicionador de ar.
Interruptores simples padrdo modular.

. Paredes Internas: Aplicacdo de uma demao de fundo selador acrilico e
posterior acabamento com duas demaos de tinta latex acrilica Premium na cor de
projeto.

. Tetos e Forros: O forro de drywall recebera emassamento geral com
uma demao de massa latex para gesso, lixamento manual fino, aplicagao de selador
acrilico e duas demaos de tinta latex acrilica econdmica na cor branca fosca.

. Pintura Externa (Fachada): Preparo e aplicagdo de uma demao de
fundo selador acrilico de alta penetracdo em toda a fachada externa da sala de
convivéncia e posterior aplicacdo de duas deméos de tinta acrilica Premium
resistente a intempéries solares e chuvas.

. Esquadrias de Madeira: A porta interna e alizares sofrerdo lixamento
fino de regularizacdo de madeira e receberdo duas demaos de verniz alquidico
incolor brilhante de alta aderéncia.

. Procedimento de Substituicdo: As telhas danificadas da sala de
convivéncia serdo removidas cuidadosamente e substituidas por telhas de
fibrocimento de alta resisténcia tipo kalhetdo (canalete 90, e=8mm). A fixagédo sera
executada através de ganchos roscados metalicos galvanizados passantes e

vedacgao estanque por arruelas de neoprene auto-vedantes.

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autcrizada pelo Decreto Estadual no 3909/2008 - CNPJ 08.885100/0001-54

Av. Getllio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - fone/fax 43 3525 3589 - www.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 21/10/2026 13:09. Inserido ao protocolo 26.535.756-3 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
11:20. Demais assinaturas na folha 57a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cddigo: 2526d57b56c14678be47493658d4492




3.3 ADEQUAGCOES EXTERNAS

As intervengdes externas compreendem a reconfiguragdo completa das vias
de acesso e de lazer do campus, englobando a guarita, o estacionamento e a area
de vivéncia dos alunos. Serdo executadas demolicbes de calgcadas danificadas,
faixas de pedestre elevadas para controle de trafego, passarela metalica coberta
para circulagao segura, pavimentagao com blocos intertravados (paver), instalacao
de bancos e mesas de concreto polido sob arvores, mureta de protecdo com
alambrado metalico e novos portdes de acesso de alta resisténcia.

. Remogao de Pavimentagcdo Antiga: Demoligdo mecanizada com
martelete pneumatico ou elétrico das calgadas antigas e pavimentos degradados de
concreto simples no entorno da guarita, estacionamento e vivéncia. O entulho de
concreto deve ser quebrado em pedacos transportaveis.

. Supressao Vegetal e Limpeza: Limpeza manual sistematica com
enxada de matos e vegetacao rasteira em toda a area de intervengao da praca.
Execucéo de corte raso de uma arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 60
cm localizada na area do estacionamento, procedendo a extracdo mecanica
sistematica de suas raizes e destinagao regulamentada.

. Moldagem e Concretagem: Execucdo de duas faixas elevadas em
concreto armado sobre o leito das vias internas do campus: uma em frente a guarita
e outra na regido do acesso principal a area de vivéncia. O concreto deve ter
resisténcia de projeto adequada, adensado vibratoriamente.

. Pintura de Sinalizagdo Horizontal: Pintura manual zebrada de alta
visibilidade sobre a superficie do concreto seco, utilizando tinta epoxi de alta
durabilidade e resisténcia a abrasdo nas cores amarela e branca, em faixas
alternadas com 30 cm de largura.

. Fundacgao e Muretas Laterais: Execugao de alvenaria de nivelamento e

bordas laterais com blocos cerdmicos de 14x9x19 cm assentados deitados
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(espessura de 14 cm) com argamassa mista de cimento, cal e areia. A base
recebera reaterro e compactagdo manual de solo argilo-arenoso.

. Chapisco e Reboco: Aplicacdo de chapisco trago 1:3 e revestimento
em emboco/massa unica trago 1:2:8 com espessura de 25 mm em todas as faces
externas expostas da mureta.

. Passeio Interno: Execucdo de piso interno da passarela em concreto
simples desempenado, com juntas de dilatagdo transversais a cada 2,00 m para
prevenir fissuragdes por retragao.

. Cobertura Metalica: Implantacdo de estrutura metalica em pérticos de
perfil de ago retangular metalon (50x30 mm e 20x30 mm) devidamente chumbados
na mureta a cada 2,00 m, com telhas de zinco onduladas ou de aco de espessura
de 0,5 mm, rufos em chapa metalica de ago galvanizado n° 24 para a jungao segura
com o predio da convivéncia e pintura esmalte sintético em duas demaos.

. Drenagem de Aguas Pluviais da Passarela: Assentamento de canaleta
meia cana pré-moldada de concreto d=20 cm com tampa de grelha metalica na
lateral da passarela, ligada a ramal em tubo de PVC série R DN 100 mm para
destinagao do fluxo pluvial.

. Pavimentagcdo Intertravada (Paver): Execugdo de regularizagédo e
escavagao manual das valas da praga. Aplicagdo de camada de areia média e
assentamento de blocos de concreto intertravado (paver) retangulares cor natural,
com espessura de 6 cm e dimensdes 20x10 cm, travados perimetralmente por
meio-fio de concreto.

. Execucdo de Meio-fio de Alvenaria: Para delimitagdo dos jardins,
arvores e areas gramadas, serdo construidas muretas de contencdo de bloco
ceramico 14x9x19 cm assentados deitados, revestidos inteiramente com chapisco e
embogo de 25 mm.

. Mobiliario Pré-Moldado: Fornecimento e instalagdo de 20 conjuntos
completos de mesas de concreto polido compostos por tampo circular de diametro

1,00 m em concreto armado polido apoiado sobre tubo vertical de diametro 0,40 m,
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acompanhado de 4 banquetas circulares individuais de diametro 0,40 m, com
pintura acrilica protetiva na cor cinza grafite.

. Lixeiras Seletivas: Instalagcdo de 1 conjunto com 3 lixeiras em
polipropileno de alta densidade (capacidade de 60 litros cada), nas cores de
identificacao de residuos, montadas em suporte metalico robusto de fixagao vertical.

. Mureta e Alambrado do Estacionamento: Constru¢cdao de mureta de
bloco ceramico 14x19x29 cm com altura de 0,30 m revestida com chapisco e
embogo. Sobre a mureta sera instalado alambrado de gradil metélico soldado em
perfis metalicos retangulares com altura de 1,20 m.

. Pintura de Demarcacéo de Vagas: Execugao de pintura de sinalizagao
horizontal de demarcacdo de vagas com tinta epdxi de alta resisténcia na cor
amarela (vagas convencionais e motos) ou azul e branca para vagas reservadas de
PCD e idosos, com faixa padrao de 10 cm.

. Pilares de Sustentacdo dos Portdes: Execucdo de fundagao profunda
para cada pilar, constituida por estacas escavadas mecanicamente com didmetro de
25 cm e profundidade de 3,00 m, concretadas com concreto FCK 25 MPa e
armadas com estribos CA-60 de 5.0 mm. Os pilares de superestrutura serao
moldados em férmas compensadas plastificadas, armados longitudinalmente com
aco CA-50 de 12.5 mm e estribos CA-60 de 5.0 mm espacados a cada 14 cm, e
concretados sob vibracdo mecanica sistematica.

. Instalagdo dos Portbes Metalicos: Montagem de 2 portdes de abrir de
veiculos (dimensbes 6,70 x 2,00 m cada) e 2 portdes sociais para pedestres (1,70 x
2,00 m) em estrutura de tubos de ago galvanizado de DN 1.1/4" para os quadros de
borda e DN 1" para os montantes verticais espacados a cada 10 cm, com

dobradigas industriais chumbadas nos pilares.

3.4 ACESSIBILIDADE

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autcrizada pelo Decreto Estadual no 3909/2008 - CNPJ 08.885100/0001-54

Av. Getllio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - fone/fax 43 3525 3589 - www.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 21/10/2026 13:09. Inserido ao protocolo 26.535.756-3 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
11:20. Demais assinaturas na folha 57a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cddigo: 2526d57b56c14678be47493658d4492




Garantir a acessibilidade universal é premissa obrigatéria em todas as
calgadas de circulagdo externa projetadas para interligar as salas de aula, salas de
convivéncia e vagas reservadas no estacionamento.

. Reaproveitamento de Piso Podotatil: O piso podotatil de concreto
retirado intacto das demoli¢gdes das antigas calgadas do estacionamento deve ser
limpo e reinstalado sobre camada de argamassa de assentamento de cimento e
areia nas calgadas regularizadas das rotas internas.

. Piso Podotatil Novo de Concreto: Nos trechos da calcada do contorno
do estacionamento e em toda a extensao do passeio de pedestres sob a passarela
metalica coberta, devem ser assentadas placas novas de piso podotatil de concreto
pré-moldado de dimensdes 25x25 cm, garantindo alinhamento plano sem ressaltos

ou desniveis em relagdo ao piso desempenado adjacente.

3.5 ACESSO E DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA

As intervencgdes na quadra de areia contemplam a facilitacdo do acesso fisico
de pedestres (incluindo rampa adaptada sobre o dreno) e a implantagdo de um
robusto dreno profundo para rebaixamento de lencol freatico e controle de
inundagdes na area de areia e gramados lindeiros.

. Calgcada em Concreto Simples: Trecho de acesso geral moldado em
concreto simples e desempenado, com espessura de 6 cm.

. Laje Armada sobre o Dreno (FCK 30 MPa): No trecho em que a rota
de pedestres cruza transversalmente sobre o topo da vala do dreno profundo, sera
executada uma laje armada sobre solo com espessura de 10 cm em concreto classe
FCK 30 MPa, utilizando férmas em madeira serrada lateral para contengado. Este
pavimento estrutural recebera 2,81 m? de piso podotati em concreto de
alerta/direcional (aproximadamente 45 pecgas) assentados sobre argamassa para
guiar deficientes visuais.

. Abertura de Valas: Escavacdo mecanizada por escavadeira hidraulica

em vala de segéao retangular estavel, com profundidade média de 1,50 m e largura
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continua de 1,00 m, totalizando 80,62 m de extensao linear de canal de drenagem
profunda.

. Estrutura Filtrante e Condutora: O fundo da vala deve ser regularizado
com caimento continuo. Aplica-se manta geotéxtil ndo-tecido (tipo Bidim) forrando
todo o fundo e paredes laterais da vala. No centro, instala-se tubulacdo em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade) corrugado perfurado flexivel DN 200 mm.
Preenche-se o restante do volume com brita graduada n°® 3 de alta vazéao.

. Envelopamento e Fechamento: A manta geotéxtil deve ser dobrada
por cima do preenchimento de brita com sobreposi¢cdo minima de 30 cm, impedindo
a entrada de finos de terra que possam colmatar o sistema. Executa-se o aterro
manual superior com solo argilo-arenoso local compactado.

. Recomposi¢do de Gramado: As adjacéncias danificadas durante as
escavagdes mecanicas serao inteiramente regularizadas com terra vegetal e

recompostas com placas de grama Batatais de alta aderéncia.

3.6 ILUMINACAO DA QUADRA DESCOBERTA

Fornecimento e instalacdo de sistema elétrico e luminotécnico para
viabilizagcao de jogos noturnos.

. Icamento e fundacgdo: Escavagcdo mecéanica de valas com diametro
adequado. Igamento e engastamento de 1 poste de concreto armado duplo T (DT
12/600, h=12 m, tragdo de 600 kg). O poste sera aprumado com teodolito ou prumo
de face e fixado por engastamento de solo e concreto magro na fundagao.

. Montagem dos Projetores: Instalagdo de 8 refletores de tecnologia
LED com poténcia de 350 W cada, corpo de aluminio injetado ou ago inoxidavel
com protecao de intempéries IP66. Os refletores serao fixados com suportes de aco
galvanizado regulaveis nas extremidades superiores dos postes.

. Valas para Eletrodutos Subterrdneos: Abertura de valas de

profundidade minima de 60 cm para eletroduto flexivel corrugado de PVC DN 25
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mm enterrado, ligando as caixas de inspecao elétricas pré-moldadas de concreto
(0,30x0,30x0,30 m) providas de dreno de brita no fundo.

. Fiacdo e Conducgdes: Fiagado de cobre flexivel antichama de secéo 10
mm? (alimentagdo do quadro), 6 mm? (distribuicdo geral de circuitos) e 2,5 mm?
(subida de postes). Nas paredes e poste, as passagens serdo em eletroduto rigido
de PVC 3/4".

. Quadro de Distribuicdo de Energia (QD): Quadro de distribuicdo de
embutir em termoplastico para até 6 disjuntores, provido de disjuntor monopolar
geral tipo DIN de 20A de corrente nominal, e 2 disjuntores monopolares DIN de 10A

para protecao individual de acionamento de dois circuitos de refletores.

3.7 SALA DO NAE - NUCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE

. Remocéao de Diviséria Naval: Desmontagem manual de 22,96 m? de
divisoria tipo naval de compensados antigos, limpando o piso e teto para receber a
nova estrutura.

. Instalacdo de Drywall Acustico: Montagem de estrutura metalica
galvanizada de guias e montantes e fixagdo de chapas de gesso acartonado
simples (uma folha de cada lado). O miolo interno sera preenchido com manta de 1a
de rocha com espessura de 25 mm para mitigagao sonora durante os atendimentos
pedagogicos e de apoio psicolégico.

. Acabamento de Pintura: Tratamento de juntas de gesso com fita telada
de fibra de vidro e massa acrilica de acabamento. Emassamento com massa latex
de gesso, lixamento, fundo selador acrilico e acabamento final com duas deméaos de
tinta latex acrilica Premium na cor de projeto.

. Pontos de Forca e Eletrodutos: Instalacdo de 2,00 m de eletroduto de
PVC rigido de 3/4" aparente, condulete de aluminio tipo C 3/4", cabeamento flexivel
de 2,5 mm? antichama, duas caixas octogonais na laje 4"x4" e instalagdo de um

disjuntor bipolar de protecdo DIN de 20A no quadro existente.
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3.8 DEMOLICAO DO BARRACAO DA MANUTENGCAO

Para viabilizagdo de novos espacgos externos no campus de Medicina, sera
executada a demolicdo completa de um antigo barracao de alvenaria e madeira de
manutencao.

. Remocgao de Telhas e Madeiramento: Remogdo manual das telhas
existentes de fibrocimento ou cerdmica sem reaproveitamento. Desmontagem
manual das tramas de madeira de cobertura (ripas, caibros e tergas) e das 5
tesouras de madeira (vao inferior a 8,00 m) com cabos de icamento para evitar
quedas e acidentes.

. Demolicdo de Alvenarias: Demolicdo manual cuidadosa de alvenarias
de blocos ceramicos furados.

. Carga, Limpeza e Transporte de Residuos: Coleta manual e
carregamento mecanico de entulhos por meio de escavadeira hidraulica em
caminhdes basculantes de cagamba basculante de 6 m3® com descarga livre de
residuos em aterro devidamente certificado e licenciado de destinagdo ambiental de

residuos soélidos civis.

3.9 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL

Esta etapa é de suma importancia para manter as condi¢gdes sanitarias, de
seguranga e de trafegabilidade do campus durante os trabalhos e para a entrega
final da obra limpa e higienizada.

. Remocao Sistematica de Entulho da Obra: Coleta manual continua de
caligas, rebocos, sobras de gesso, porcelanato, embalagens plasticas e de tintas da
obra com destinagao por cagambas metalicas e caminhdes.

. Limpeza Geral Fina Pés-Obra: Limpeza geral e rigorosa de vidros das
janelas maxim-ar e portas, remocao de poeiras de esquadrias e perfis de aluminio,

limpeza quimica fina de pisos porcelanatos e ceramicos para remogao de marcas de
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cimento/rejunte, limpeza profunda de bancada de granito, cuba inox e aparelhos

metalicos.
[Assinado eletronicamente]

Christopher Ramos Sfeir
Engenheiro Civil | CREA - PR 188.474/D
Secretaria de Obras | PROPAV

[Assinado eletronicamente]

Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao

Engenheiro Civil | CREA - PR 160.587/D
Secretaria de Obras | PROPAV
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