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CUSTO�TOTAL�
(S/BDI)

4.9
4.10
4.12 101963

LAJE�PRÉ-MOLDADA�UNIDIRECIONAL,�BIAPOIADA,�PARA�PISO,�ENCHIMENTO�EM�CERÂMICA,�VIGOTA�
CONVENCIONAL,�ALTURA�TOTAL�DA�LAJE�(ENCHIMENTO+CAPA)�=�(8+4).�AF_11/2020 m² 1516,00 R$�149,50 R$�226.642,00 R$�226.642,00 7,05% 7,05%

5.3 94216
TELHAMENTO�COM�TELHA�METÁLICA�TERMOACÚSTICA�E�=�30�MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�
IÇAMENTO.�AF_07/2019 m² 785,00 R$�240,64 R$�188.902,40 R$�415.544,40 5,87% 12,92%

4.2
4.6
19.3 92779

ARMAÇÃO�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO��UTILIZANDO�AÇO�CA-50��-�
MONTAGEM. kg 14802,20 R$�12,16 R$�179.994,75 R$�595.539,15 5,60% 18,52%

15.2
15.4
19.17
22.6 89173

�EMBOÇO/MASSA�ÚNICA,�APLICADO�MANUALMENTE,�TRAÇO�1:2:8,�EM�BETONEIRA�DE�400L,�PAREDES�
INTERNAS,�COM�EXECUÇÃO�DE�TALISCAS,��EDIFICAÇÃO�PÚBLICA�PADRÃO. m² 5327,16 R$�26,64 R$�141.915,54 R$�737.454,69 4,41% 22,93%

4.5 92467
MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�VIGA,�ESCORAMENTO�COM�GARFO�DE�MADEIRA,�PÉ-
DIREITO�SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�PLASTIFICADA,�10�UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020 m² 1870,00 R$�63,68 R$�119.081,60 R$�856.536,29 3,70% 26,63%

16.7
87257

REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PISO�COM�PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�60X60�CM�
APLICADA�EM�AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�10�M2.�AF_06/2014

m² 1475,00 R$�66,74 R$�98.441,50 R$�954.977,79 3,06% 29,69%

1.3 93572 ENCARREGADO�GERAL�DE�OBRAS�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES MÊS 18,00 R$�5.187,04 R$�93.366,72 R$�1.048.344,51 2,90% 32,60%
13.7
13.9 94569

JANELA�DE�ALUMÍNIO�MAXIM-AR,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSO�SOBRE�CONTRAMARCO�,�COM�VIDROS,�
PADRONIZADA.�AF_07/2016 m² 165,25 R$�481,48 R$�79.564,57 R$�1.127.909,08 2,47% 35,07%

5.2 92580

TRAMA�DE�AÇO�COMPOSTA�POR�TERÇAS�PARA�TELHADOS�DE�ATÉ�2�ÁGUAS�PARA�TELHA�ONDULADA�DE�
FIBROCIMENTO,�METÁLICA,�PLÁSTICA�OU�TERMOACÚSTICA,�INCL�USO�TRANSPORTE�VERTICAL.�
AF_12/2015 m² 1591,00 R$�47,94 R$�76.272,54 R$�1.204.181,62 2,37% 37,44%

4.3
4.7
4.16
19.4 94965 CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,7:3�(CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO m³ 201,50 R$�336,84 R$�67.873,26 R$�1.272.054,88 2,11% 39,55%
6.1
6.2
6.4 87479

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�NA�VERTICAL�DE�14X19X39CM�
(ESPESSURA�14CM)�DE�PAREDES�COM�ÁREA�LÍQUIDA�MAIOR�OU�IGUAL�A�6M²�SEM�VÃOS�E�ARGAMASSA�
DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA.�AF_06/2014 m² 1175,00 R$�55,97 R$�65.764,75 R$�1.337.819,63 2,04% 41,60%

5.1 92620

FABRICAÇÃO�E�INSTALAÇÃO�DE�TESOURA�INTEIRA�EM�AÇO,�VÃO�15�M,�PARA�TELHA�ONDULADA�DE�
FIBROCIMENTO,�METÁLICA,�PLÁSTICA�OU�TERMOACÚSTICA,�INCLUSO�IÇAMENTO,�PINTURA��FUNDO�
ANTIFERRUGEM,�PINTURA�ACABAMENTO�ESMALTE�BRILHANTE�COR�BRANCO�2�DEMÃOS. un 32,00 R$�2.053,77 R$�65.720,64 R$�1.403.540,27 2,04% 43,64%

5.4 94213
�TELHAMENTO�COM�TELHA�DE�AÇO/ALUMÍNIO�E�=�0,5�MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�IÇAMENTO.�

m² 785,00 R$�79,82 R$�62.658,70 R$�1.466.198,97 1,95% 45,59%

3.1 100896

ESTACA�ESCAVADA�MECANICAMENTE,�SEM�FLUIDO�ESTABILIZANTE,�COM�25CM�DE�DIÂMETRO,�
CONCRETO�LANÇADO�POR�CAMINHÃO�BETONEIRA�(EXCLUSIVE�MOBILIZAÇÃO�E�DESMOBILIZAÇÃO).�
AF_01/2020 m 1377,00 R$�45,42 R$�62.543,34 R$�1.528.742,31 1,94% 47,53%

17.6 96361
PAREDE�COM�PLACAS�DE�GESSO�ACARTONADO�(DRYWALL),�PARA�USO�INTERNO,�COM�DUAS�FACES�
SIMPLES�E�ESTRUTURA�METÁLICA�COM�GUIAS�DUPLAS,�COM�VÃOS.�AF_06/2017_P�M2�AS�115,69 m² 523,00 R$�113,52 R$�59.370,96 R$�1.588.113,27 1,85% 49,38%

1.4 93563 ALMOXARIFE�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES MÊS 18,00 R$�3.149,78 R$�56.696,04 R$�1.644.809,31 1,76% 51,14%

9.1.5 COT�007
TRANSFORMADOR�DE�MÉDIA�TENSÃO�TIPO�PEDESTAL,�COM�CABINE,�PARA�USO�AO�TEMPO,�150�KVA�
CLASSE�15�KV,�PADRÃO�CPFL,�COM�ACESSÓRIOS�E�DISJUNTOR�DE�SECCIONAMENTO. un. 1,00 R$�53.062,50 R$�53.062,50 R$�1.697.871,81 1,65% 52,79%

3.5
3.10 96547

ARMAÇÃO�DE�BLOCO,�VIGA�BALDRAME�OU�SAPATA�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�12,5�MM�-�MONTAGEM.�
AF_06/2017 kg 3970,00 R$�12,30 R$�48.831,00 R$�1.746.702,81 1,52% 54,31%

16.4
16.6 87620

�CONTRAPISO�EM�ARGAMASSA�TRAÇO�1:4�(CIMENTO�E�AREIA),�PREPARO�MECÂNICO�COM�BETONEIRA�
400�L,�APLICADO�EM�ÁREAS�SECAS�SOBRE�LAJE,�ADERIDO,�ESPESSURA�2CM.� m² 1704,00 R$�27,92 R$�47.575,68 R$�1.794.278,49 1,48% 55,79%

2.14 98458 TAPUME�COM�COMPENSADO�DE�MADEIRA.�AF_05/2018 m² 400,00 R$�115,12 R$�46.048,00 R$�1.840.326,49 1,43% 57,22%
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1.1 90778 ENGENHEIRO�CIVIL�DE�OBRA�PLENO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 400,00 R$�91,91 R$�36.764,00 R$�1.877.090,49 1,14% 58,36%
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
19.8 87273

REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PAREDES�INTERNAS�COM�PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�20X20�CM�APLICADAS�EM�AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�5�M²�NA�ALTURA�INTEIRA�DAS�PAREDES.�AF_06/2014
m² 742,80 R$�48,60 R$�36.100,08 R$�1.913.190,57 1,12% 59,49%

6.3
6.5 87503

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�NA�HORIZONTAL�DE�9X19X19CM�
(ESPESSURA�9CM)�DE�PAREDES�COM�ÁREA�LÍQUIDA�MAIOR�OU�IGUAL�A�6M²�SEM�VÃOS�E�ARGAMASSA�
DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA.�AF_06/2014 m² 525,00 R$�64,37 R$�33.794,25 R$�1.946.984,82 1,05% 60,54%

16.2 97088
ARMAÇÃO�PARA�EXECUÇÃO�DE�RADIER,�COM�USO�DE�TELA�Q-92.�AF_09/2017�[ADAP�-�SEM�TRELIÇA]�1660�
m²�-�0,82�m²/kg kg 2025,00 R$�16,52 R$�33.453,00 R$�1.980.437,82 1,04% 61,58%

13.5
94805

ADAPTADO
PORTA�DE�ALUMÍNIO�DE�ABRIR�PARA�VIDRO�SEM�GUARNIÇÃO,�87X210CM,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSOS,�
INCLUSIVE�VIDROS�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015 m² 37,75 R$�870,29 R$�32.853,45 R$�2.013.291,27 1,02% 62,60%

5.9 94229
CALHA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�NÚMERO�24,�DESENVOLVIMENTO�DE�100�CM,�INCLUSO�
TRANSPORTE�VERTICAL.�AF_06/2016 m 200,00 R$�162,82 R$�32.564,00 R$�2.045.855,27 1,01% 63,61%

4.1 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES�COM�
ÁREA�MÉDIA�DAS�SEÇÕES�MAIOR�QUE�0,25�M²,�PÉ-DIREITO�SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�
COMPENSADA�RESINADA,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_12/2015 m² 547,00 R$�57,82 R$�31.627,54 R$�2.077.482,81 0,98% 64,59%

20.7
20.9
22.8 88489

APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014
m² 2466,16 R$�12,41 R$�30.605,05 R$�2.108.087,86 0,95% 65,55%

3.8 96536
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�PARA�VIGA�BALDRAME,�EM�MADEIRA�SERRADA�
E=25MM�� m² 445,00 R$�66,62 R$�29.645,90 R$�2.137.733,76 0,92% 66,47%

3.13 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�EMULSÃO�ASFÁLTICA,�2�DEMÃOS�AF_06/2018 m² 750,00 R$�34,62 R$�25.965,00 R$�2.163.698,76 0,81% 67,27%
20.6
20.8 88495

APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�UMA�DEMÃO.�AF_06/2014
m² 2440,00 R$�9,83 R$�23.985,20 R$�2.187.683,96 0,75% 68,02%

2.4 101124
ESCAVAÇÃO�HORIZONTAL,�INCLUINDO�CARGA�E�DESCARGA�EM�SOLO�DE�1A�CATEGORIA�COM�TRATOR�
DE�ESTEIRAS�(100HP/LÂMINA:�2,19M3).�AF_07/2020 m³ 2480,00 R$�9,57 R$�23.733,60 R$�2.211.417,56 0,74% 68,76%

16.3
16.5
19.12 94962

�CONCRETO�MAGRO�PARA�LASTRO,�TRAÇO�1:4,5:4,5�(CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�
MECÂNICO�COM�BETONEIRA�400�L.�AF_07/2016� m³ 86,87 R$�264,31 R$�22.960,61 R$�2.234.378,17 0,71% 69,47%

3.6
3.11 94964

CONCRETO�FCK�=�20MPA,�TRAÇO�1:2,7:3�(CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400�L.�AF_07/2016 m³ 70,00 R$�324,20 R$�22.694,00 R$�2.257.072,17 0,71% 70,18%

19.28 COT�003 AQUECEDOR�DE�PISCINA�ELÉTRICO-,��TRIFÁSICO�220V�57.000BTU� conj. 1,00 R$�22.246,66 R$�22.246,66 R$�2.279.318,83 0,69% 70,87%

4.14 92486
MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�LAJE�MACIÇA�COM�ÁREA�MÉDIA�MAIOR�QUE�20�M²,�PÉ-
DIREITO�SIMPLES,�EM�MADEIRA�SERRADA m² 160,00 R$�138,19 R$�22.110,40 R$�2.301.429,23 0,69% 71,56%

5.6
5.7 94231 RUFO�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�NÚMERO�24,�CORTE�DE�25�CM,�INCLUSO�TRANSPORTE m 435,00 R$�49,01 R$�21.319,35 R$�2.322.748,58 0,66% 72,22%

17.9 98688
RODAPÉ�DE�POLIESTIRENO��[PARA�PAREDE�DE��GESSO�ACARTONADO,�ALTURA�10CM,�FIXADO�COM�
COLA m 490,00 R$�43,08 R$�21.109,20 R$�2.343.857,78 0,66% 72,88%
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19.46 COT�015

PLATAFORMA�ELEVATÓRIA�PARA�PISCINA�-�ATENDIMENTO�DA�NBR�9050/2020�-��MATERIAL:�AÇO�AINOX;�
UTILIZAÇÃO�AUTÔNOMA�COM�QUADRO�DE�COMANDO;�INCLUSO�SISTEMA�DE�ELEVAÇÃO�HIDRÁULICO,�
CONJUNTOS�DE�CONEXÕES,�ASSENTO�COM�TRAVAS/CINTO�DE�SEGURANÇA�E�TODOS�ACESSÓRIOS�
PARA�FIXAÇÃO.�PARA�PISCINA�DE�150�CM.�

un 1,00 R$�20.933,33 R$�20.933,33 R$�2.364.791,11 0,65% 73,53%
5.15
5.16 99264

CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�ALVENARIA�COM�BLOCOS�DE�CONCRETO,�
DIMENSÕES�INTERNAS:�1X1X0,6�M�PARA�REDE�DE�DRENAGEM.�AF_05/2018 un 31,00 R$�598,27 R$�18.546,37 R$�2.383.337,48 0,58% 74,10%

19.15 89977

(COMPOSIÇÃO�REPRESENTATIVA)�DO�SERVIÇO�DE�ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�VAZADOS�DE�
CERÂMICA�DE�14X9X19CM�(ESPESSURA�14CM,�BLOCO�DEITADO)�EDIFICAÇÃO�PÚBLICA�PADRÃO.�
AF_12/2014 m² 136,00 R$�133,68 R$�18.180,48 R$�2.401.517,96 0,57% 74,67%

16.9 101731 PISO�EM�PEDRA�ASSENTADO�SOBRE�ARGAMASSA�1:3�(CIMENTO�E�AREIA).�AF_09/2020 m² 103,00 R$�173,40 R$�17.860,20 R$�2.419.378,16 0,56% 75,22%

20.2 88486
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�PVA�EM�TETO,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 1450,00 R$�11,89 R$�17.240,50 R$�2.436.618,66 0,54% 75,76%
15.1
15.3
19.16
22.4 87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�
PEDREIRO.�ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�AF_06/2014 m² 5327,16 R$�3,22 R$�17.153,46 R$�2.453.772,12 0,53% 76,29%

19.2 92455
MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�VIGA,�ESCORAMENTO�COM�GARFO�DE�MADEIRA,�PÉ-
DIREITO�SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�RESINADA,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_12/2015 m² 163,00 R$�99,80 R$�16.267,40 R$�2.470.039,52 0,51% 76,80%

13.1 101965
PEITORIL�LINEAR�EM�GRANITO�OU�MÁRMORE,�L�=�15CM,�COMPRIMENTO�DE�ATÉ�2M,�ASSENTADO�COM�
ARGAMASSA�1:6�COM�ADITIVO.�AF_11/2020 m 185,00 R$�87,27 R$�16.144,95 R$�2.486.184,47 0,50% 77,30%

5.13
5.14 95568

TUBO�DE�CONCRETO�(SIMPLES)�PARA�REDES�COLETORAS�DE�ÁGUAS�PLUVIAIS,�DIÂMETRO�DE�400�MM,�
JUNTA�RÍGIDA,�INSTALADO�EM�LOCAL�COM�BAIXO�NÍVEL�DE�INTERFERÊNCIAS�-�FORNECIMENTO�E�
ASSENTAMENTO.�AF_12/2015 m 240,00 R$�67,25 R$�16.140,00 R$�2.502.324,47 0,50% 77,80%

4.15 92785
ARMAÇÃO�DE�LAJE�DE�UMA�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�EM�UMA�EDIFICAÇÃO�
TÉRREA�OU�SOBRADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�6,3�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015 kg 1000,00 R$�15,75 R$�15.750,00 R$�2.518.074,47 0,49% 78,29%

13.4
13.6 91341

PORTA�EM�ALUMÍNIO�DE�ABRIR�TIPO�VENEZIANA�COM�GUARNIÇÃO,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSOS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015

m² 28,28 R$�548,53 R$�15.512,43 R$�2.533.586,89 0,48% 78,78%

9.2.54 97583
LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�SOBREPOR,�COM�1�LÂMPADA�TUBULAR�DE�18�W�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO un 296,00 R$�47,10 R$�13.941,60 R$�2.547.528,49 0,43% 79,21%

3.3 96534
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�PARA�BLOCO�DE�COROAMENTO,�EM�MADEIRA�
SERRADA,�E=25�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_06/2017 m² 180,00 R$�76,84 R$�13.831,20 R$�2.561.359,69 0,43% 79,64%

17.7 96372 INSTALAÇÃO�DE�ISOLAMENTO�COM�LÃ�DE�ROCHA�EM�PAREDES�DRYWALL.�AF_06/2017 m² 523,00 R$�25,92 R$�13.556,16 R$�2.574.915,85 0,42% 80,06%

9.2.10 91927
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 2813,00 R$�4,42 R$�12.433,46 R$�2.587.349,31 0,39% 80,45%

4.11 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�ARGAMASSA�POLIMÉRICA�/�MEMBRANA�ACRÍLICA,�3�DEMÃOS.�
AF_06/2018 m² 576,50 R$�21,43 R$�12.354,40 R$�2.599.703,71 0,38% 80,83%

7.15 89714
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 m 238,00 R$�50,67 R$�12.059,46 R$�2.611.763,17 0,37% 81,21%

21.8
21.9
21.10 04264/ORSE CORRIMÃO�EM�AÇO�INOX,�ESCOVADO,�D=1�1/2" m 136,20 R$�88,13 R$�12.003,31 R$�2.623.766,48 0,37% 81,58%

5.11 89578
TUBO�PVC,�SÉRIE�R,�ÁGUA�PLUVIAL,�DN�100�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�CONDUTORES�VERTICAIS�
DE�ÁGUAS�PLUVIAIS.�AF_12/2014 m 288,00 R$�41,57 R$�11.972,16 R$�2.635.738,64 0,37% 81,95%

9.2.51 07271/ORSE
Poste�de�aço�galvanizado�cônico�contíno�reto,�diâmetro�superior�de�60mm,�diâmetro�da�base�126mm,�altura�total�
8m,�Conipost�ref.�Série�A0008/classe�30�da�Conipost�ou�similar un 6,00 R$�1.984,21 R$�11.905,26 R$�2.647.643,90 0,37% 82,32%

9.2.49
10.23 95745 ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�LEVE,�DN�20�MM�(3/4),�APARENTE m 769,00 R$�14,62 R$�11.242,78 R$�2.658.886,68 0,35% 82,67%
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3.2 92924
ARMAÇÃO�DE�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO�ARMADO,�EXCETO�VIGAS,�PILARES,�LAJES�E�FUNDAÇÕES,�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�25,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015 kg 900,00 R$�12,36 R$�11.124,00 R$�2.670.010,68 0,35% 83,02%

19.29 COT�004
COLETOR�SOLAR�em�PVC�-��placa�de�aquecimento�solar�PVC�(60m²),�Comprimento�de�cada�placa�=�2,50�a�3,0�m�
-�Material:�polipropileno� m² 60,00 R$�185,00 R$�11.100,00 R$�2.681.110,68 0,35% 83,36%

13.11
90790

PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�80X210CM,�FIXAÇÃO�COM�PREENCHIMENTO�
PARCIAL�DE�ESPUMA�EXPANSIVA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015

un 20,00 R$�541,22 R$�10.824,40 R$�2.691.935,08 0,34% 83,70%

20.12 102215
PINTURA�VERNIZ�(INCOLOR)�POLIURETÂNICO�(RESINA�ALQUÍDICA�MODIFICADA)�EM�MADEIRA,�2�
DEMÃOS.�AF_01/2021 m² 700,00 R$�15,10 R$�10.570,00 R$�2.702.505,08 0,33% 84,03%

14.1 COMP.22

BANCADA�DE�GRANITO�CINZA�POLIDO�150�X�60�CM,�COM�CUBA�DE�EMBUTIR�DE�AÇO�INOXIDÁVEL�MÉDIA,�
VÁLVULA�AMERICANA�EM�METAL�CROMADO,�SIFÃO�FLEXÍVEL�EM�PVC,�ENGATE�FLEXÍVEL�30�CM,�
TORNEIRA�CROMADA�LONGA�DE�PAREDE,�COM�BASE�EM�ALVENARIA�REVESTIDA�COM�CERÂMICA,�
PRATELEIRA�INTERNA,�E�PORTAS�EM�FORMICA UN 8,00 R$�1.305,99 R$�10.447,92 R$�2.712.953,00 0,32% 84,35%

17.3
13360 �DIVISORIA�CEGA�(N1)�-�PAINEL�MSO/COMEIA�E=35MM�-�PERFIS�SIMPLES�ALUMINIO�ANOD�NAT�

COLOCADA�-�ALTURA�2,10�M� m² 122,00 R$�82,74 R$�10.094,28 R$�2.723.047,28 0,31% 84,67%

17.8 90796

KIT�DE�PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA�EM�ACABAMENTO�MELAMÍNICO�BRANCO,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�E�
BATENTE�METÁLICO,�80X210CM,�FIXAÇÃO�COM�ARGAMASSA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019 un 21,00 R$�476,98 R$�10.016,58 R$�2.733.063,86 0,31% 84,98%

9.2.44 91834 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PVC,�DN�25�MM�(3/4") m 1345,00 R$�7,42 R$�9.979,90 R$�2.743.043,76 0,31% 85,29%

18.1 94991
EXECUÇÃO�DE�CALÇADA��COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�USINADO,�ACABAMENTO�
CONVENCIONAL,�JUNTA�DE�MADEIRA�A�CADA�3m,�NÃO�ARMADO.�AF_07/2016 m³ 19,95 R$�496,90 R$�9.913,16 R$�2.752.956,91 0,31% 85,60%

18.6 98504 �PLANTIO�DE�GRAMA�EM�PLACAS,�INCLUSIVE�PREPARO�DO�SOLO.�AF_05/2018�M2�CR�6,28 m² 950,00 R$�10,37 R$�9.851,50 R$�2.762.808,41 0,31% 85,90%

2.9 93210
EXECUÇÃO�DE�ALMOXARIFADO,�REFEITÓRIO,�SANITÁRIO,��EM�CANTEIRO�DE�OBRA�EM�CHAPA�DE�
MADEIRA�COMPENSADA,�INCLUSO�PRATELEIRAS.�AF_02/2016 m² 20,00 R$�484,91 R$�9.698,20 R$�2.772.506,61 0,30% 86,20%

5.5 00254/ORSE Cumeeira�em�alumínio�-�30cm�de�cada�lado,�e=�0,8mm M 146,00 R$�65,51 R$�9.564,46 R$�2.782.071,07 0,30% 86,50%

19.18 74244/1
ALAMBRADO�(TIPO�QUADRA�POLIESPORTIVA),�ESTRUTURADO�POR�TUBOS�DE�ACO�GALVANIZADO,�COM�
COSTURA,�DIN�2440,�DIAMETRO�2",�COM�TELA�DE�ARAME�GALVANIZADO,�FIO�14�BWG� m² 51,00 R$�186,91 R$�9.532,41 R$�2.791.603,48 0,30% 86,80%

13.12
90793

PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA,�FOLHA�PESADA�OU�SUPERPESADA,�90X210CM,�FIXAÇÃO�COM�
PREENCHIMENTO�TOTAL�DE�ESPUMA�EXPANSIVA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015

un 14,00 R$�672,63 R$�9.416,82 R$�2.801.020,30 0,29% 87,09%
13.2
13.3 100701�adap PORTA�DE�FERRO,�DE�ABRIR,�TIPO�GRADE�COM�CHAPA,�COM�GUARNIÇÕES.�AF_12/2019�[adap�-�portão] m² 16,75 R$�551,43 R$�9.236,45 R$�2.810.256,75 0,29% 87,38%

5.8 94228
CALHA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�NÚMERO�24,�DESENVOLVIMENTO�DE�50�CM,�INCLUSO�
TRANSPORTE�VERTICAL.�AF_06/2016 m 108,00 R$�84,14 R$�9.087,12 R$�2.819.343,87 0,28% 87,66%

19.9
22.6 101964

LAJE�PRÉ-MOLDADA�UNIDIRECIONAL,�BIAPOIADA,�PARA�FORRO,�ENCHIMENTO�EM�CERÂMICA,�VIGOTA�
CONVENCIONAL,�ALTURA�TOTAL�DA�LAJE�(ENCHIMENTO+CAPA)�=�(8+3).�AF_11/2020 m² 64,50 R$�139,90 R$�9.023,55 R$�2.828.367,42 0,28% 87,94%

12.3 COT�001 Sistema�Manual�de�Alarme�Sonoro�-�com�3�sirenes UN 1,00 R$�9.016,56 R$�9.016,56 R$�2.837.383,98 0,28% 88,22%

2.13 99059 LOCAÇÃO�-��LOCACAO�CONVENCIONAL�DE�OBRA,�UTILIZANDO�GABARITO�DE�TÁBUAS�CORRIDAS m 184,00 R$�48,63 R$�8.947,92 R$�2.846.331,90 0,28% 88,50%

8.11 COMP.24

LAVATÓRIO�LOUÇA�BRANCA�SUSPENSO,�29,5�X�39CM�OU�EQUIVALENTE,�INCLUSO�SIFÃO�TIPO�GARRAFA�
EM�PVC,�VÁLVULA�EM�METAL�CROMADO,��ENGATE�FLEXÍVEL�30CM�EM�PLÁSTICO�E�TORNEIRA�CROMADA�
DE�MESA�PARA�LAVATORIO�TEMPORIZADA�PRESSAO�BICA�BAIXA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�(REF.
86942) UN 26,00 R$�340,01 R$�8.840,26 R$�2.855.172,16 0,27% 88,77%

9.1.1 COT�006 PROJETO�DE�AUMENTO�DE�CARGA�E�ADEQUAÇÃO�DE�CABINE�DE�MEDIÇÃO�-�APROVADO�PELA�CPFL un 1,00 R$�8.633,33 R$�8.633,33 R$�2.863.805,50 0,27% 89,04%

20.4 88417

APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�TEXTURIZADA�ACRÍLICA�EM�PANOS�CEGOS�DE�FACHADA�
(SEM�PRESENÇA�DE�VÃOS)�DE�EDIFÍCIOS�DE�MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS,�UMA�COR.�AF_06/2014

m² 600,00 R$�14,32 R$�8.592,00 R$�2.872.397,50 0,27% 89,31%
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9.2.9 91924
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�1,5�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 3524,00 R$�2,33 R$�8.210,92 R$�2.880.608,42 0,26% 89,57%

17.5 COT�002
CORTINA�DE�PVC,�120X210�-�INSTALADA�����[ORTOP.=8;�CARDIOL.=4;�PNEUMOL.=4;�NEUROL.=4;�
PEDIATRIA=3;�GERONTOL.=4] un 27,00 R$�303,93 R$�8.206,11 R$�2.888.814,53 0,26% 89,82%

3.7
3.12
4.4
4.8
4.17
19.5 92874 LANÇAMENTO�COM�USO�DE�BOMBA,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO�DE�CONCRETO� m³ 271,50 R$�29,97 R$�8.136,86 R$�2.896.951,38 0,25% 90,07%
9.2.3
9.2.47
10.4 97669 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�90�(3 )�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_04/2016 m 422,00 R$�18,16 R$�7.663,52 R$�2.904.614,90 0,24% 90,31%
8.15
19.42 94651

TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�
RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2016 m 312,00 R$�22,99 R$�7.172,88 R$�2.911.787,78 0,22% 90,53%

9.2.11 91928
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�4�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 1218,00 R$�5,48 R$�6.674,64 R$�2.918.462,42 0,21% 90,74%

10.22 COMP.02
ELETROCALHA�ZINCADO�100X50MM�#24�PERFURADA,�SEM�TAMPA��FIXADA�EM�PAREDE,INCLUSIVE�
SUPORTES_�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO��[LÓGICA�E�TELEFONE] m 200,00 R$�32,78 R$�6.556,00 R$�2.925.018,42 0,20% 90,95%

19.24 89636
35�mm�-�TUBO,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�35MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014�  m 115,00 R$�56,66 R$�6.515,90 R$�2.931.534,32 0,20% 91,15%

9.2.14 91934
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�16�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 341,00 R$�18,84 R$�6.424,44 R$�2.937.958,76 0,20% 91,35%

16.1 96995
REATERRO�MANUAL�APILOADO�COM�SOQUETE.�

m³ 150,00 R$�42,02 R$�6.303,00 R$�2.944.261,76 0,20% 91,54%

7.1 97906
CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�ALVENARIA�COM�BLOCOS�DE�CONCRETO,�
DIMENSÕES�INTERNAS:�0,6X0,6X0,6�M�PARA�REDE�DE�ESGOTO.�AF_05/2018 un 17,00 R$�365,62 R$�6.215,54 R$�2.950.477,30 0,19% 91,74%

21.11
UENP�-�PE�006/2021�

Bebedouro�Industrial�Aço�Inox�100L�Especificações:�Bebedouro�industrial�aço�inox�100l,�3�ou�4�torneiras,�motor�tipo�
compressor,�filtro
de�água�acoplado,�mangueira�de�polietileno�atóxica,�Dimensões�Aprox.:�alt.166;�larg.54;�prof.54,�e�54kg�de�peso;�
Pressão�mínima�e�a
máxima�da�água�na�entrada�do�aparelho�de�3�a�20�m.c.a.�(0,3k/cm≤�-�2k/cm≤),�Potência�de�1/6�de�CV�e�
condensador�Reservatório:�Fabricado�em�Polietileno.
Capacidade:�100�Litros�de�Água�Gelada,�300�copos�de�200ml�por�hora.�Serpentina:�Interna,�Em�Aço�Inox�304.�
Aparador/Cuba:�Em�Aço�Inox�430.�Torneiras:�Tipo/Modelo�Rosca.
Compressor:�1/6�Hp.�Gás�Utilizado:�R134a�(Ecológico).�Temperatura:�Controle�Através�de�Termostato�com�
Regulagem;�Marca�de�referência:�Líder

un 3,00 R$�2.023,77 R$�6.071,31 R$�2.956.548,61 0,19% 91,93%
18.5
19.14 92398

EXECUÇÃO�DE�PÁTIO/ESTACIONAMENTO�EM�PISO�INTERTRAVADO,�COM�BLOCO�RETANGULAR�COR�
NATURAL�DE�20�X�10�CM,�ESPESSURA�8�(OITO)�CM.�AF_12/2015 m² 115,00 R$�52,11 R$�5.992,65 R$�2.962.541,26 0,19% 92,11%

17.1
96111

FORRO�EM�RÉGUAS�DE�PVC,�FRISADO,�PARA�AMBIENTES�RESIDENCIAIS,�INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�
FIXAÇÃO.�AF_05/2017_P

m² 115,00 R$�51,73 R$�5.948,95 R$�2.968.490,21 0,18% 92,30%

1.2 91677 ENGENHEIRO�ELETRICISTA�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 70,00 R$�80,82 R$�5.657,40 R$�2.974.147,61 0,18% 92,47%
13.8
17.10 94570

JANELA�DE�ALUMÍNIO�DE�CORRER,�2�FOLHAS,�FIXAÇÃO�COM�PARAFUSO�SOBRE�CONTRAMARCO�COM�
VIDROS�PADRONIZADA�(5mm).�AF_07/2016 m² 17,60 R$�301,07 R$�5.298,83 R$�2.979.446,44 0,16% 92,64%
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10.18 COMP.04

�SWITCH�24�PONTOS�100/100/1000��GBPS�+�2�PONTOS�SFP�-�SWITCH�24�PORTAS�GIGABIT�10/100/1000�+�4�
SFP�-�MEMÓRIA�BUFFER:�512KBYTE;�ENCAMINHAMENTO�DE�PACOTES:�35,7�MPPS�GERENCIAMENTO�E�
MANUTENÇÃO:�SNMP�V1/V2C/V3;�MIBS�PÚBLICAS�E�PRIVADAS;�RMON�(STATISTICS,�HISTORY,�ALARM�E�
EVENT�GROUP);�INTERFACE�WEB�(HTTPS/HTTP);�CLI�(TELNET,�CONSOLE,�SSHV1/V2);�ESPELHAMENTO�DE�
PORTA;�DHCP�SNOOPING;�CLIENTE�SNTP;�LOGS�DO�SISTEMA;�PADRÕES�SUPORTADOS:�IEEE802.3�
10BASE-T�ETHERNET,�IEEE802.3U�100BASE-TX/100BASE-FX�FAST�ETHERNET,�IEEE802.3AB;�1000BASE-T�
GIGABIT�ETHERNET,�IEEE802.3Z�1000BASE-X�GIGABIT�ETHERNET,�IEEE802.3X�FLOW�CONTROL;�CABO�DE�
CONSOLE;�CABO�DE�ALIMENTAÇÃO�E�SUPORTE�PARA�MONTAGEM�EM�RACK�19";�CERTIFICADA�PELA�
ANATEL.�
MODELO�DE�REF.�OPTICOM�OPT�G524C4. un 3,00 R$�1.742,89 R$�5.228,67 R$�2.984.675,11 0,16% 92,80%

19.7
98557
ADAPT

(ADAPTADO�PARA�3�DAMÃOS)�
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�EMULSÃO�ASFÁLTICA,�2�DEMÃOS�AF_06/2018 m² 100,00 R$�51,93 R$�5.193,00 R$�2.989.868,11 0,16% 92,96%

9.2.16 92985
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�35�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�DISTRIBUIÇÃO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 175,00 R$�29,64 R$�5.187,00 R$�2.995.055,11 0,16% 93,12%

8.12 99635
VALVULA�DESCARGA�1.1/2"�COM�REGISTRO,�ACABAMENTO�EM�METAL�CROMADO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTAÇÃO un 19,00 R$�269,94 R$�5.128,86 R$�3.000.183,97 0,16% 93,28%

19.6
98561
ADAPT

(ADAPTADO�PARA�E=3CM)
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�PAREDES�COM�ARGAMASSA�DE�CIMENTO�E�AREIA,�COM�ADITIVO�
IMPERMEABILIZANTE,�E�=�2CM.�AF_06/2018 m² 100,00 R$�50,40 R$�5.040,00 R$�3.005.223,97 0,16% 93,44%

20.1 88482
APLICAÇÃO�DE�FUNDO�SELADOR�LÁTEX�PVA�EM�TETO,�UMA�DEMÃO.�AF_06/2014

m² 1450,00 R$�3,11 R$�4.509,50 R$�3.009.733,47 0,14% 93,58%

19.44 COT�005
FILTRO-BOMBA-AREIA-�PARA�PISCINA�(VAZÃO�4000L/H�CAP.�800-1450M³/M²/L/H�-�220V)�

un 1,00 R$�4.313,33 R$�4.313,33 R$�3.014.046,80 0,13% 93,71%

8.13 95470
VASO�SANITARIO�SIFONADO�CONVENCIONAL�COM�LOUÇA�BRANCA,�INCLUSO�CONJUNTO�DE�LIGAÇÃO�
PARA�BACIA�SANITÁRIA�AJUSTÁVEL�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2016 un 19,00 R$�219,78 R$�4.175,82 R$�3.018.222,62 0,13% 93,84%

13.15 91304

FECHADURA�DE�EMBUTIR�COM�CILINDRO,�EXTERNA,�COMPLETA,�ACABAMENTO�PADRÃO�POPULAR,�
INCLUSO�EXECUÇÃO�DE�FURO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�

un 50,00 R$�83,44 R$�4.172,00 R$�3.022.394,62 0,13% 93,97%
9.2.24
9.2.28 91996

TOMADA�MÉDIA�DE�EMBUTIR�(1�MÓDULO),�2P+T�10�A,�INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 un 148,00 R$�27,93 R$�4.133,64 R$�3.026.528,26 0,13% 94,10%

20.5 88483 APLICAÇÃO�DE�FUNDO�SELADOR�LÁTEX�PVA�EM�PAREDES,�UMA�DEMÃO.�AF_06/2014 m² 1400,00 R$�2,85 R$�3.990,00 R$�3.030.518,26 0,12% 94,23%

11.1 11005/ORSE
Pára-raio�tipo�Franklin�350mm,�latão�cromado,�para�descida�2�cabos,�c/suporte�e�conectores�p/cabo�terra,�inclusive�
mastro�aço�galv�6mx2"�e�base UN 4,00 R$�976,14 R$�3.904,56 R$�3.034.422,82 0,12% 94,35%

9.2.26
10.7 95778

CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�C,�PARA�ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO�DN�20�MM�(3/4''),�
APARENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P un 151,00 R$�25,03 R$�3.779,53 R$�3.038.202,35 0,12% 94,47%

9.2.12 91930
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�6�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 495,00 R$�7,50 R$�3.712,50 R$�3.041.914,85 0,12% 94,58%

22.12 97343
TUBO�EM�COBRE�RÍGIDO,�DN�28�MM,�CLASSE�A,�SEM�ISOLAMENTO,�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DISTRIBUIÇÃO �FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 M 45,00 R$�77,80 R$�3.501,00 R$�3.045.415,85 0,11% 94,69%

19.30 102115
BOMBA�CENTRÍFUGA,�TRIFÁSICA,�1,5�CV�OU�1,48�HP,�HM�10�A�70�M,�Q�1,8�A�5,3�M3/H�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2020 �un 2,00 R$�1.750,04 R$�3.500,08 R$�3.048.915,93 0,11% 94,80%

8.3 88503 CAIXA�D´ÁGUA�EM�POLIETILENO,�1000�LITROS,�COM�ACESSÓRIOS un 4,00 R$�869,66 R$�3.478,64 R$�3.052.394,57 0,11% 94,91%

8.14 89356
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 m 180,00 R$�18,98 R$�3.416,40 R$�3.055.810,97 0,11% 95,01%

10.19 COMP.23

Antena�-�Access�Point�com�01�porta�Ethernet�PoE�(Auto�MDX,�Auto-Sensing�10/100�Mbps)�-�Antenas:�2�Integradas�
(Suporta�MIMO�2X2�emáreas�diversas)�-�Padrões�Wi-Fi:�802.11�b/g/n�Energia:�Power�OverEthernet�Passivo�(12-
24V)�-�Fonte�Alimentação:�24V�1A�Poe�AdaptadorIncluso�-�Bssid:�4�por�Rádio�-�Segurança�Wireless:�Wep,�WPA-
Psk,�WPATkip,WPA2�AES,�802.11I�-�Certifications:�CE,�FCC,�IC�-�Vlan:�802.1Q�-Advanced�Qos:�Limitação�de�taxa�
por�usuário�-�Clientes�Simultâneos:100.�modelo�de�referência:��UNIFI-UAP-LR�-�Ubiquiti�300MBPS�2.4GHZ�POE un 4,00 R$�827,15 R$�3.308,59 R$�3.059.119,56 0,10% 95,12%
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10.25 98307 TOMADA�DE�REDE�RJ45�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_03/2018 un 73,00 R$�45,29 R$�3.306,17 R$�3.062.425,73 0,10% 95,22%

10.21 98297
CABO�ELETRÔNICO�CATEGORIA�6,�INSTALADO�EM�EDIFICAÇÃO�INSTITUCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_11/2019 m 1500,00 R$�2,10 R$�3.150,00 R$�3.065.575,73 0,10% 95,32%

8.6
19.40 94648

25�MM:�TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25�MM,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�
POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2016 m 320,00 R$�9,43 R$�3.017,60 R$�3.068.593,33 0,09% 95,41%

10.10 98268
CABO�TELEFÔNICO�CI-50�20�PARES�INSTALADO�EM�ENTRADA�DE�EDIFICAÇÃO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO m 200,00 R$�15,00 R$�3.000,00 R$�3.071.593,33 0,09% 95,50%

9.2.58 101878

QUADRO�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO,�DE�SOBREPOR,�COM�
BARRAMENTO�TRIFÁSICO,�PARA�18�DISJUNTORES�DIN�100A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 5,00 R$�598,23 R$�2.991,15 R$�3.074.584,48 0,09% 95,60%

85005
ESPELHO�CRISTAL,�ESPESSURA�4MM,�COM�PARAFUSOS�DE�FIXACAO,�SEM�MOLDURA

m² 6,60 R$�425,28 R$�2.806,85 R$�3.077.391,33 0,09% 95,68%

22.7 100701�ADAPTADO
ADAP�-PORTÃO�DE�FERRO�-��PORTA�DE�FERRO,�DE�ABRIR,�TIPO�GRADE�COM�CHAPA,�COM�GUARNIÇÕES.�
AF_12/2019�-� m² 5,00 R$�551,43 R$�2.757,15 R$�3.080.148,48 0,09% 95,77%

20.11 100745
PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�ACABAMENTO�(ESMALTE�SINTÉTICO�BRILHANTE)�PULVERIZADA�
SOBRE�SUPERFÍCIES�METÁLICAS�(EXCETO�PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA��(POR�DEMÃO).�AF_01/2020 m² 146,80 R$�18,27 R$�2.682,04 R$�3.082.830,51 0,08% 95,85%

9.1.2 COMP.17 CABO�DE�COBRE�UNIPOLAR�35�MM2,�BLINDADO,�ISOLACAO�12/20�KV�EPR,�COBERTURA�EM�PVC m 60,00 R$�42,73 R$�2.563,80 R$�3.085.394,31 0,08% 95,93%
9.2.25
9.2.27 91953 INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO),�10A/250V,�INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA un 108,00 R$�23,59 R$�2.547,72 R$�3.087.942,03 0,08% 96,01%

11.2 96977
CORDOALHA�DE�COBRE�NU�50�MM²,�ENTERRADA,�SEM�ISOLADOR�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2017 M 60,00 R$�42,20 R$�2.532,00 R$�3.090.474,03 0,08% 96,09%

8.20
8.22 94706 ADAPT�SOLD.�LONGO�C/�FLANGE�P/CX.�D'�AGUA�50�MM-�1.1/2" un 60,00 R$�40,63 R$�2.437,80 R$�3.092.911,83 0,08% 96,17%

2.5 100574 ESPALHAMENTO�DE�MATERIAL�COM�TRATOR�DE�ESTEIRAS.�AF_11/2019 m³ 2480,00 R$�0,98 R$�2.430,40 R$�3.095.342,23 0,08% 96,24%

23.1 99814 LIMPEZA�DE�SUPERFÍCIE�COM�JATO�DE�ALTA�PRESSÃO.�AF_04/2019 m² 1475,00 R$�1,57 R$�2.315,75 R$�3.097.657,98 0,07% 96,31%

7.14 89849
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�150�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�SUBCOLETOR�
AÉREO�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 m 40,00 R$�55,79 R$�2.231,60 R$�3.099.889,58 0,07% 96,38%

23.2 COMP.25
RECOLHIMENTO�MANUAL�E�CARGA,�MANOBRA�E�DESCARGA�DE�ENTULHO�EM�CAMINHÃO�BASCULANTE�5�
M³ m³ 50,00 R$�43,53 R$�2.176,50 R$�3.102.066,08 0,07% 96,45%

5.17 83716
GRELHA�FF�30X90CM,�135KG,�P/�CX�RALO�COM�ASSENTAMENTO�DE�ARGAMASSA�CIMENTO/AREIA�1:4�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO un 5,00 R$�433,29 R$�2.166,45 R$�3.104.232,53 0,07% 96,52%

7.17 89712
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 m 83,00 R$�26,05 R$�2.162,15 R$�3.106.394,68 0,07% 96,59%

9.2.60 101881

QUADRO�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO,�DE�EMBUTIR,�COM�
BARRAMENTO�TRIFÁSICO,�PARA�40�DISJUNTORES�DIN�100A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 2,00 R$�1.059,91 R$�2.119,82 R$�3.108.514,50 0,07% 96,65%

9.2.53
9.2.64 COMP.01 REFLETOR�HOLOFOTE�LED�200W�110/220V�IP66�BRANCO�FRIO�COR�EXTERNA�PRETO un 17,00 R$�124,18 R$�2.111,06 R$�3.110.625,56 0,07% 96,72%

8.18 94794 REGISTRO�DE�GAVETA�C/�CANOPLA�CROMADA�1.1/2" un 15,00 R$�140,72 R$�2.110,80 R$�3.112.736,36 0,07% 96,78%

19.26 89686

CONECTOR,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�35MM�X�1�1/4 ,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA� �
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

�un 12,00 R$�172,31 R$�2.067,72 R$�3.114.804,08 0,06% 96,85%

10.20 COMP.21

�NOBREAK�1,2�KVA�COM�6�TOMADAS�-�NOBREAK�1200�VA�-�TOMADAS:�6�TOMADAS;MICROPROCESSADO;�
ESTÁGIOS�DE�REGULAÇÃO:�4�ESTAGIOS;�BIVOLT:�ENTRADA�115/127V~�OU�220V~�E�SAÍDA�115V~�-�FILTRO�
DE�LINHA�-�ESTABILIZADOR�INTERNO�COM�4�ESTÁGIOS�DE�REGULAÇÃO�-�GARANTIA�DE�12�MESES
MODELO�REF:�SMS�STATION�II un 3,00 R$�676,05 R$�2.028,15 R$�3.116.832,23 0,06% 96,91%
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9.1.3 12877/ORSE
Fornecimento�e�instalção�de�mufla�terminal�primaria�unipolar�uso�interno�para�cabo�35/120mm2�isolacao�15/25kv�
em�epr�-�borracha�de�silicone�-�Rev�01 un 8,00 R$�249,14 R$�1.993,12 R$�3.118.825,35 0,06% 96,97%

21.1 100869
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�COMPRIMENTO�90�CM,��FIXADA�NA�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020 un 6,00 R$�324,51 R$�1.947,06 R$�3.120.772,41 0,06% 97,03%

14.3 102253�ADAP
GRANITO�CINZA�POLIDO,�ESP�=�3CM,�ASSENTADO�COM�ARGAMASSA�COLANTE�AC�III-E�[ADAPTADO�PARA�
BALCÃO] m² 4,00 R$�484,61 R$�1.938,44 R$�3.122.710,85 0,06% 97,09%

9.2.13 91933
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�10�MM²,�ANTI-CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 145,00 R$�13,17 R$�1.909,65 R$�3.124.620,50 0,06% 97,15%

5.12 89529
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�R,�ÁGUA�PLUVIAL,�DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�ENCAMINHAMENTO.�AF_12/2014 un 48,00 R$�39,66 R$�1.903,68 R$�3.126.524,18 0,06% 97,21%

13.14 100702
PORTA�DE�CORRER�DE�ALUMÍNIO,�COM�DUAS�FOLHAS�PARA�VIDRO,�INCLUSO�VIDRO�LISO�INCOLOR,�
FECHADURA�E�PUXADOR,�SEM�ALIZAR.�AF_12/2019 m² 4,20 R$�452,15 R$�1.899,03 R$�3.128.423,21 0,06% 97,27%

19.13 94438

(COMPOSIÇÃO�REPRESENTATIVA)�DO�SERVIÇO�DE�CONTRAPISO�EM�ARGAMASSA�TRAÇO�1:4�(CIM�E�
AREIA),�EM�BETONEIRA�400�L,�ESPESSURA�3�CM�ÁREAS�SECAS�E�3�CM�ÁREAS�MOLHADAS,�PARA�
EDIFICAÇÃO�PÚBLICA�PADRÃO.�AF_11/2014 m² 51,00 R$�36,96 R$�1.884,96 R$�3.130.308,17 0,06% 97,33%

17.4 COMP.07 PORTA�DE�PVC�SANFONADA�COMPLETA m² 18,48 R$�101,03 R$�1.867,03 R$�3.132.175,21 0,06% 97,39%
3.4
3.9
19.11 96624

LASTRO�COM�MATERIAL�GRANULAR�(PEDRA�BRITADA�N.2),�APLICADO�EM�PISOS�OU�RADIERS,�
ESPESSURA�DE�*10�CM*.�AF_08/2017 m³ 22,55 R$�82,77 R$�1.866,50 R$�3.134.041,70 0,06% 97,45%

9.1.12
9.2.1 97892

CAIXA�ENTERRADA�ELÉTRICA�RETANGULAR,�EM�ALVENARIA�COM�BLOCOS�DE�CONCRETO,�FUNDO�COM�
BRITA,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,6X0,6X0,6�M.�AF_05/2018 un 6,00 R$�309,97 R$�1.859,82 R$�3.135.901,52 0,06% 97,50%

10.11 98267
CABO�TELEFÔNICO�CI-50�10�PARES�INSTALADO�EM�ENTRADA�DE�EDIFICAÇÃO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO m 200,00 R$�9,28 R$�1.856,00 R$�3.137.757,52 0,06% 97,56%

17.2 96121
ACABAMENTOS�PARA�FORRO�(RODA-FORRO�EM�PERFIL�METÁLICO�E�PLÁSTICO).�AF_05/2017

m 185,60 R$�9,78 R$�1.815,17 R$�3.139.572,69 0,06% 97,62%
2.6
18.3 97084

COMPACTAÇÃO�MECÂNICA�DE�SOLO,�COM�COMPACTADOR�DE�SOLOS�TIPO�PLACA�VIBRATÓRIA.�
AF_09/2017 m² 3150,00 R$�0,56 R$�1.764,00 R$�3.141.336,69 0,05% 97,67%

10.24 95779
CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�E,�PARA�ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO�DN�20�MM�(3/4''),�
APARENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P un 73,00 R$�23,01 R$�1.679,73 R$�3.143.016,42 0,05% 97,72%

2.7 101510
PROVISÓRIA�-�ENTRADA�DE�ENERGIA�ELÉTRICA,�AÉREA,�TRIFÁSICA,�COM�CAIXA�DE�EMBUTIR,�CABO�DE�
16�MM2�E�DISJUNTOR�DIN�50A�(NÃO�INCLUSO�O�POSTE�DE�CONCRETO).�AF_07/2020 un. 1,00 R$�1.654,90 R$�1.654,90 R$�3.144.671,32 0,05% 97,78%

13.10 90789

PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�70X210CM,�FIXAÇÃO�COM�PREENCHIMENTO�
PARCIAL�DE�ESPUMA�EXPANSIVA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015

un 3,00 R$�524,56 R$�1.573,68 R$�3.146.245,00 0,05% 97,82%

9.2.56 COMP.08 VENTILADOR�DE�PAREDE�60�CM,��120W��COM�VARIADOR�DE�VELOCIDADE un 7,00 R$�220,35 R$�1.542,43 R$�3.147.787,43 0,05% 97,87%

9.2.15 92983
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�25�MM²,�ANTI-CHAMA�450/750�V,�PARA�DISTRIBUIÇÃO�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 m 70,00 R$�22,00 R$�1.540,00 R$�3.149.327,43 0,05% 97,92%

2.11 89403

�TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�32MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014
[ESTE�RAMAL�SERVIRÁ�A�ALIMENTAÇÃO�DEFINITIVA�DE�ENTRADA�DE�ÁGUA�DA�FISIOTERAPIA] m 100,00 R$�14,97 R$�1.497,00 R$�3.150.824,43 0,05% 97,97%

2.3 98525
LIMPEZA�MECANIZADA�DE�CAMADA�VEGETAL�(100X50M),�VEGETAÇÃO�E�PEQUENAS�ÁRVORES�
(DIÂMETRO�DE�TRONCO�MENOR�QUE�0,20�M),�COM�TRATOR�DE�ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 5000,00 R$�0,29 R$�1.450,00 R$�3.152.274,43 0,05% 98,01%

12.2 101909
EXTINTOR�DE�INCÊNDIO�PORTÁTIL�COM�CARGA�DE�PQS�DE�6�KG,�CLASSE�BC�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_10/2020_P UN 8,00 R$�178,92 R$�1.431,36 R$�3.153.705,79 0,04% 98,06%

7.11 89797
JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�X�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 34,00 R$�41,96 R$�1.426,64 R$�3.155.132,43 0,04% 98,10%

16.8 98689 SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�AF_06/2018 m 20,40 R$�67,41 R$�1.375,16 R$�3.156.507,59 0,04% 98,14%
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7.18 89711
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 m 78,00 R$�17,29 R$�1.348,62 R$�3.157.856,21 0,04% 98,19%

10.15 98301 PATCH�PANEL�24�PORTAS,�CATEGORIA�6�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2019 un 3,00 R$�447,93 R$�1.343,79 R$�3.159.200,00 0,04% 98,23%

20.3 88485 APLICAÇÃO�DE�FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO�EM�PAREDES,�UMA�DEMÃO.�AF_06/2014 m² 600,00 R$�2,23 R$�1.338,00 R$�3.160.538,00 0,04% 98,27%

10.14 COMP.19 ARMÁRIO�RACK�(COR:�PRETO)�19"�X�570MM�X�24�U un 1,00 R$�1.294,31 R$�1.294,31 R$�3.161.832,31 0,04% 98,31%

9.2.59 101879

QUADRO�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO,�DE�EMBUTIR,�COM�
BARRAMENTO�TRIFÁSICO,�PARA�24�DISJUNTORES�DIN�100A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 2,00 R$�637,62 R$�1.275,24 R$�3.163.107,55 0,04% 98,35%

7.16 89713
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�75�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 m 32,00 R$�39,66 R$�1.269,12 R$�3.164.376,67 0,04% 98,39%

14.2 86925

TANQUE�DE�MÁRMORE�SINTÉTICO�COM�COLUNA,�22L�OU�EQUIVALENTE,�INCLUSO�SIFÃO�FLEXÍVEL�EM�
PVC,�VÁLVULA�PLÁSTICA�E�TORNEIRA�DE�METAL�CROMADO�PADRÃO�POPULAR�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2013 un 3,00 R$�410,60 R$�1.231,80 R$�3.165.608,47 0,04% 98,43%

10.13 COMP.18 ARMÁRIO�RACK�(COR:�BEGE)�19"�X�570MM�X�12�U�-RACK�SERVIDOR�FECHADO�DE�PAREDE un 2,00 R$�586,64 R$�1.173,29 R$�3.166.781,76 0,04% 98,46%

9.2.19 97882
CAIXA�ENTERRADA�ELÉTRICA�RETANGULAR,�EM�CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�FUNDO�COM�BRITA,�
DIMENSÕES�INTERNAS:�0,4X0,4X0,4�M.�AF_12/2020 un 10,00 R$�117,28 R$�1.172,80 R$�3.167.954,56 0,04% 98,50%

9.2.55 COMP.16 REFLETOR�LED�50W un 16,00 R$�70,28 R$�1.124,48 R$�3.169.079,04 0,03% 98,53%

22.1 COMP.03
Confecção�de�abrigo�para�gás�GLP,(externo�-�anexo�à�copa),�em�tijolo�6�furos,�dimensões�(compr.=150�x�larg.=50�x�
altura=100)cm�fechamento�superior�em�laje�simples,�fechamento�frontal�em�gradil�de�tela�metálica,��duas�folhas. un 1,00 R$�1.121,93 R$�1.121,93 R$�3.170.200,97 0,03% 98,57%

9.2.20 COMP.11 CAIXA�DE�PASSAGEM�METALICA�DE�SOBREPOR�COM�TAMPA�PARAFUSADA,�DIMENSOES�20�X�20�X�10�CM un 25,00 R$�43,82 R$�1.095,50 R$�3.171.296,47 0,03% 98,60%

15.18 586 CANTONEIRA�ALUMINIO�ABAS�IGUAIS�1�",�E�=�3�/16�" m 60,00 R$�17,98 R$�1.078,80 R$�3.172.375,27 0,03% 98,64%

21.3 95547
SABONETEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�SABONETE�LIQUIDO�COM�RESERVATORIO�800�A�1500�
ML,�INCLUSO�FIXAÇÃO.�AF_10/2016 un 26,00 R$�41,12 R$�1.069,12 R$�3.173.444,39 0,03% 98,67%

21.5
37401

INSUMO
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�TOALHA�INTERFOLHADO

un 26,00 R$�40,19 R$�1.044,94 R$�3.174.489,33 0,03% 98,70%

9.2.23 91941
CAIXA�RETANGULAR�4"�X�2"�,�PVC,�INSTALADA�EM�PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015�
UN�CR�7,50 un 116,00 R$�8,95 R$�1.038,20 R$�3.175.527,53 0,03% 98,73%

22.3 87476

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�NA�VERTICAL�DE�19X19X39CM�
(ESPESSURA�19CM)�DE�PAREDES�COM�ÁREA�LÍQUIDA�MENOR�QUE�6M²�SEM�VÃOS�E�ARGAMASSA�DE�
ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�MANUAL.�AF_06/2014 m² 13,08 R$�77,18 R$�1.009,51 R$�3.176.537,04 0,03% 98,77%

9.1.8
9.2.4 101747 PISO�EM�CONCRETO�20�MPA�PREPARO�MECÂNICO,�ESPESSURA�7CM.�AF_09/2020 m² 18,60 R$�51,58 R$�959,39 R$�3.177.496,43 0,03% 98,80%

12.1 101905
EXTINTOR�DE�INCÊNDIO�PORTÁTIL�COM�CARGA�DE�ÁGUA�PRESSURIZADA�DE�10�L,�CLASSE�A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020_P UN 6,00 R$�158,92 R$�953,52 R$�3.178.449,95 0,03% 98,83%

22.11 12100/ORSE

RÉGUA�P/GÁS�MEDICINAL,EM�ALUMÍNIO,DIMENSÕES:�850X220X70MM,COM:�02�PONTOS�P/�OXIGÊNIO,�02�
PONTOS�P/�AR�COMPRIMIDO,�01�PONTO�P/�VÁCUO,�08�TOMADAS�ELÉTRICAS,�MOD.SQUARE�LINE,VTC�
VITATEC�OU�SIMILAR un 1,00 R$�884,79 R$�884,79 R$�3.179.334,74 0,03% 98,85%

19.22 89649

JOELHO�90�GRAUS,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�35MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA� �
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

�un 30,00 R$�28,89 R$�866,70 R$�3.180.201,44 0,03% 98,88%

10.5 COMP.09 CABO�FIBRA�OTICA�MULTIMODO m 215,00 R$�3,89 R$�836,35 R$�3.181.037,79 0,03% 98,91%

10.3 93366

REATERRO�MECANIZADO�DE�VALA�COM�ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA�(CAPACIDADE�DA�CAÇAMBA:�0,8�M³�/�
POTÊNCIA:�111�HP),�LARGURA�DE�1,5�A�2,5�M,�PROFUNDIDADE�DE�4,5�A�6,0�M,�COM�SOLO�DE�1ª�
CATEGORIA�EM�LOCAIS�COM�ALTO�NÍVEL�DE�INTERFERÊNCIA.�AF_04/2016 M³ 107,50 R$�7,42 R$�797,65 R$�3.181.835,44 0,02% 98,93%

8.19 89987 REGISTRO�DE�GAVETA�C/�CANOPLA�CROMADA�3/4" un 11,00 R$�72,26 R$�794,86 R$�3.182.630,30 0,02% 98,96%
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9.2.18
10.1 97881

CAIXA�ENTERRADA�ELÉTRICA�RETANGULAR,�EM�CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�FUNDO�COM�BRITA,�
DIMENSÕES�INTERNAS:�0,3X0,3X0,3�M.�AF_12/2020 un 10,00 R$�76,48 R$�764,80 R$�3.183.395,10 0,02% 98,98%

21.6
37400

INSUMO
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�HIGIENICO�ROLAO

un 19,00 R$�40,19 R$�763,61 R$�3.184.158,71 0,02% 99,00%

2.2 10527
LOCACAO�DE�ANDAIME�METALICO�TUBULAR�DE�ENCAIXE,�TIPO�DE�TORRE,�COM�LARGURA�DE�1�ATE�1,5�
M�E�ALTURA MXMES 60,00 R$�12,50 R$�750,00 R$�3.184.908,71 0,02% 99,03%

8.30 94695

TÊ�DE�REDUÇÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM�X�40�MM,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�
EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_06/2016�-�ADAP�50X25MM un 23,00 R$�32,60 R$�749,80 R$�3.185.658,51 0,02% 99,05%

19.1 101206

ESCAVAÇÃO�VERTICAL�A�CÉU�ABERTO,�EM�OBRAS�DE�EDIFICAÇÃO,�INCLUINDO�CARGA,�DESCARGA�E�
TRANSPORTE,�EM�SOLO�DE�1ª�CATEGORIA�COM�ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA�(CAÇAMBA:�0,8�M³�/�111�HP),�
FROTA�DE�3�CAMINHÕES�BASCULANTES�DE�14�M³,�DMT�ATÉ�1�KM�E�VELOCIDADE�MÉDIA�14KM/H.�
AF_05/2020 m³ 97,50 R$�7,66 R$�746,85 R$�3.186.405,36 0,02% 99,07%

13.13
90793�adap

(ADAPTADO�PARA�PORTA�DE�100X210CM)
PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA,�FOLHA�PESADA�OU�SUPERPESADA,�90X210CM,�FIXAÇÃO�COM�
PREENCHIMENTO�TOTAL�DE�ESPUMA�EXPANSIVA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2015

un 1,00 R$�746,62 R$�746,62 R$�3.187.151,98 0,02% 99,10%

8.10 100860
CHUVEIRO�ELÉTRICO�COMUM�CORPO�PLÁSTICO,�TIPO�DUCHA� �FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020 un 9,00 R$�79,05 R$�711,45 R$�3.187.863,43 0,02% 99,12%

20.10 100733
PINTURA�COM�TINTA�ACRÍLICA�DE�FUNDO�PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�METÁLICAS�(EXCETO�
PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(POR�DEMÃO).�AF_01/2020 m² 73,40 R$�9,63 R$�706,84 R$�3.188.570,27 0,02% 99,14%

22.9 08507/ORSE
CENTRAL�MANIFOLD�PARA�CILINDROS�1�X�1�PARA�OXIGÊNIO,�AR�COMPRIMIDO�E�ÓXIDO�NITROSO�COM�
SERPENTINA�E�SEM�VÁLVULA�DE�ALTA�PRESSÃO un 1,00 R$�677,05 R$�677,05 R$�3.189.247,32 0,02% 99,16%

21.7 100849 ASSENTO�SANITÁRIO�CONVENCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�INSTALACAO.�AF_01/2020 un 19,00 R$�34,13 R$�648,47 R$�3.189.895,79 0,02% 99,18%

8.21 94703 ADAPT�SOLD.CURTO�C/BOLSA-ROSCA�P�REGISTRO�25�MM�-�3/4" un 32,00 R$�19,25 R$�616,00 R$�3.190.511,79 0,02% 99,20%

10.9 95749 ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�LEVE,�DN�20�MM�(3/4),�APARENTE m 30,00 R$�20,22 R$�606,60 R$�3.191.118,39 0,02% 99,22%

19.19
19.32 94496

REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�1�1/4 ,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�
EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO� �FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_06/2016

�un 7,00 R$�85,50 R$�598,50 R$�3.191.716,89 0,02% 99,24%
9.1.6
9.2.2
10.2 90091

ESCAVAÇÃO�MECANIZADA�DE�VALA�COM�PROF.�ATÉ�1,5�M(MÉDIA�ENTRE�MONTANTE�E�JUSANTE/UMA�
COMPOSIÇÃO�POR�TRECHO),�COM�ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA�(0,8�M3),�LARG.�DE�1,5M�A�2,5�M,�EM�SOLO�
DE�1A�CATEGORIA,�LOCAIS�COM�BAIXO�NÍVEL�DE�INTERFERÊNCIA.�AF_02/2021 m³ 138,50 R$�4,27 R$�591,40 R$�3.192.308,29 0,02% 99,26%

9.2.45 97667 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�50�(1�½ )�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_04/2016 M 77,00 R$�7,58 R$�583,66 R$�3.192.891,95 0,02% 99,27%

18.4 94264
�GUIA�(MEIO-FIO)�CONCRETO,�MOLDADA�IN�LOCO�EM�TRECHO�CURVO�COM�EXTRUSORA,�13�CM�BASE�X�
22�CM�ALTURA.�AF_06/2016� m 20,00 R$�28,55 R$�571,00 R$�3.193.462,95 0,02% 99,29%

2.1 4813
PLACA�DE�OBRA�(PARA�CONSTRUCAO�CIVIL)�EM�CHAPA�GALVANIZADA�*N.�22*,�ADESIVADA,�DE�*2,0�X�
1,125*�M m² 2,00 R$�280,00 R$�560,00 R$�3.194.022,95 0,02% 99,31%

8.26 89362
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 72,00 R$�7,76 R$�558,72 R$�3.194.581,67 0,02% 99,33%

8.27 89501
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 41,00 R$�13,06 R$�535,46 R$�3.195.117,13 0,02% 99,34%

9.2.46 97668 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�63�(2")�-�FORNECIMENTO�E�INST. m 45,00 R$�11,53 R$�518,85 R$�3.195.635,98 0,02% 99,36%

19.25 89706

TÊ,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN35MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA� �FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

�un 10,00 R$�51,83 R$�518,30 R$�3.196.154,28 0,02% 99,38%

19.45 02417/ORSE Escada�p/�piscina�em�aço�inox�com�2�dois�degraus�inox un 1,00 R$�514,54 R$�514,54 R$�3.196.668,82 0,02% 99,39%
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21.4 100855
SABONETEIRA�DE�PAREDE�EM�PLASTICO�ABS�COM�ACABAMENTO�CROMADO�E�ACRILICO,�INCLUSO�
FIXAÇÃO.�AF_01/2020 UN 9,00 R$�56,19 R$�505,71 R$�3.197.174,53 0,02% 99,41%

9.1.4 94992
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�
EM�OBRA,�ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�ESPESSURA�6�CM,�ARMADO.�AF_07/2016 m² 6,00 R$�83,90 R$�503,40 R$�3.197.677,93 0,02% 99,42%

2.8 5038 PROVISÓRIA�-�POSTE�DE�CONCRETO�DUPLO�T,�TIPO�D,�200�KG,�H�=�9�M�(NBR�8451) un. 1,00 R$�500,51 R$�500,51 R$�3.198.178,44 0,02% 99,44%
8.16
19.31 94497 REGISTRO�BRUTO�DE�GAVETA�INDUSTRIAL�1.1/2" un 5,00 R$�99,73 R$�498,65 R$�3.198.677,09 0,02% 99,45%

7.7 89728
CURVA�CURTA�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 51,00 R$�9,76 R$�497,76 R$�3.199.174,85 0,02% 99,47%

9.2.57 97599 LUMINÁRIA�DE�EMERGÊNCIA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2017 un 16,00 R$�30,12 R$�481,92 R$�3.199.656,77 0,01% 99,49%

7.3 89746
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 22,00 R$�21,83 R$�480,26 R$�3.200.137,03 0,01% 99,50%

10.8 98308 TOMADA�PARA�TELEFONE�RJ11�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2019 un 16,00 R$�29,28 R$�468,48 R$�3.200.605,51 0,01% 99,51%

9.2.31 93670
DISJUNTOR�TRIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�25A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 6,00 R$�76,03 R$�456,18 R$�3.201.061,69 0,01% 99,53%

7.2 98110
CAIXA�DE�GORDURA�PEQUENA�(CAPACIDADE:�19�L),�CIRCULAR,�EM�PVC,�DIÂMETRO�INTERNO=�0,3�M.�
AF_05/2018 un 1,00 R$�425,83 R$�425,83 R$�3.201.487,52 0,01% 99,54%

7.8 89744
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 19,00 R$�21,88 R$�415,72 R$�3.201.903,24 0,01% 99,56%

9.2.8 95754
LUVA�DE�EMENDA�PARA�ELETRODUTO,�AÇO�GALVANIZADO,�DN�25�MM�(1''),�APARENTE,�INSTALADA�EM�
TETO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P un 58,00 R$�6,90 R$�400,20 R$�3.202.303,44 0,01% 99,57%

9.2.33 93665
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�40A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 6,00 R$�65,77 R$�394,62 R$�3.202.698,06 0,01% 99,58%

8.29 89625
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014 un 19,00 R$�20,66 R$�392,54 R$�3.203.090,60 0,01% 99,59%

9.2.22
10.12 COMP.13 CAIXA�DE�PASSAGEM�METALICA�DE�SOBREPOR�COM�TAMPA�PARAFUSADA,�DIMENSOES�40�X�40�X�15�CM un 3,00 R$�123,93 R$�371,79 R$�3.203.462,39 0,01% 99,60%

22.14 92313
COTOVELO�EM�COBRE,�DN�28�MM,�90�GRAUS,�SEM�ANEL�DE�SOLDA,�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DISTRIBUIÇÃO� �FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 UN 16,00 R$�22,93 R$�366,88 R$�3.203.829,27 0,01% 99,61%

8.2
8.17 89972

3/4"�-KIT�DE�REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO�DE�LATÃO�¾",�INCLUSIVE�CONEXÕES,�ROSCÁVEL,�INSTALADO�
EM�RAMAL�DE�ÁGUA�FRIA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 8,00 R$�45,15 R$�361,20 R$�3.204.190,47 0,01% 99,63%

9.2.43 91836 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PVC,�DN�32�MM�(1") m 37,00 R$�9,74 R$�360,38 R$�3.204.550,85 0,01% 99,64%
9.2.61
11.3 96986 HASTE�DE�ATERRAMENTO�3/4��PARA�SPDA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2017 un 5,00 R$�67,35 R$�336,75 R$�3.204.887,60 0,01% 99,65%

19.33 99630
VÁLVULA�DE�RETENÇÃO�VERTICAL,�DE�BRONZE,�ROSCÁVEL,�1�1/4"�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2019 �un 3,00 R$�111,91 R$�335,73 R$�3.205.223,33 0,01% 99,66%

8.25 89502
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 22,00 R$�14,99 R$�329,78 R$�3.205.553,11 0,01% 99,67%

9.2.30 93671
DISJUNTOR�TRIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�32A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 4,00 R$�79,68 R$�318,72 R$�3.205.871,83 0,01% 99,68%

9.2.52
9.2.63 2510 RELE�FOTOELETRICO�INTERNO�E�EXTERNO�BIVOLT�1000�W,�DE�CONECTOR,�SEM�BASE un 17,00 R$�18,36 R$�312,12 R$�3.206.183,95 0,01% 99,69%

8.1 86916 TORNEIRA�PLÁSTICA�3/4 �PARA�TANQUE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020 un 12,00 R$�25,96 R$�311,52 R$�3.206.495,47 0,01% 99,70%

9.2.32 93669
DISJUNTOR�TRIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�20A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 4,00 R$�76,03 R$�304,12 R$�3.206.799,59 0,01% 99,71%

7.10 89731
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 31,00 R$�9,64 R$�298,84 R$�3.207.098,43 0,01% 99,72%

8.32 90373
JOELHO�90�GRAUS�COM�BUCHA�DE�LATÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�X�1/2 �INSTALADO�EM�RAMAL�OU�
SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 21,00 R$�13,63 R$�286,23 R$�3.207.384,66 0,01% 99,73%

9.1.7 97670 ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�100�(4)�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO m 12,00 R$�23,55 R$�282,60 R$�3.207.667,26 0,01% 99,73%
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CUSTO�TOTAL�
(S/BDI)

19.41 94678
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�
QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO���FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.� un 18,00 R$�15,58 R$�280,44 R$�3.207.947,70 0,01% 99,74%

19.34 99623�ADAPT
ADAPTADO�-�VÁLVULA�VENTOSA�(PARA�PLACA�SOLAR)�1.1/4”�VÁLVULA�DE�ALÍVIO�COM�MOLA�-�
REFERENCIA:�037/038�-�DECA/MIPEL�OU�SIMILAR�-�VÁLVULA�DE�RETENÇÃO�HORIZONTAL,�DE�BRONZE,� �un 1,00 R$�277,18 R$�277,18 R$�3.208.224,88 0,01% 99,75%

9.2.37 93653
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�10A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 24,00 R$�11,48 R$�275,52 R$�3.208.500,40 0,01% 99,76%

7.20 89707
CAIXA�SIFONADA,�PVC,�DN�100�X�100�X�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDA�E�INSTALADA�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�EM�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 10,00 R$�26,93 R$�269,30 R$�3.208.769,70 0,01% 99,77%

8.31 89366
JOELHO�90�GRAUS�COM�BUCHA�DE�LATÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�X�3/4 �INSTALADO�EM�RAMAL�OU�
SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 18,00 R$�14,87 R$�267,66 R$�3.209.037,36 0,01% 99,78%

7.9 89724
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 29,00 R$�9,13 R$�264,77 R$�3.209.302,13 0,01% 99,79%

2.10 95641 KIT�CAVALETE�PARA�MEDIÇÃO�DE�ÁGUA�-�ENTRADA�INDIVIDUALIZADA un. 1,00 R$�262,05 R$�262,05 R$�3.209.564,18 0,01% 99,79%
9.1.10
9.2.6 93364 REATERRO�MECANIZADO�DE�VALA��(CAPACIDADE�DA�M3�AS�7,30 m³ 31,00 R$�8,13 R$�252,03 R$�3.209.816,21 0,01% 99,80%

9.2.34 93664
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�32A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 4,00 R$�62,78 R$�251,12 R$�3.210.067,33 0,01% 99,81%

9.2.38 93654
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�16A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 20,00 R$�11,98 R$�239,60 R$�3.210.306,93 0,01% 99,82%

12.6
12.7 37539 Placa�"Saída�de�Emergência"� UN 19,00 R$�12,50 R$�237,50 R$�3.210.544,43 0,01% 99,82%
12.4
12.5 37556 Placa�"Extintor�Pó�ABC" UN 16,00 R$�14,45 R$�231,20 R$�3.210.775,63 0,01% 99,83%

7.21 89709
RALO�SIFONADO,�PVC,�DN�100�X�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�EM�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 22,00 R$�10,00 R$�220,00 R$�3.210.995,63 0,01% 99,84%

3.14 100947 TRANSPORTE�COM�CAMINHÃO�CARROCERIA�9T,�EM�VIA�URBANA�PAVIMENTADA,�DMT�ATÉ�30KM�
(UNIDADE:�TXKM).�AF_07/2020

txkm 167,46 R$�1,26 R$�211,00 R$�3.211.206,63 0,01% 99,84%

9.1.11 COMP.10
PLACA�EM�CHAPA�METÁLICA�COM�HASTE,��PARA�SINALIZAÇÃO�"CABO�ENTERRADO"�FORNECIMENTO�E�
FIXAÇÃO�25X25CM un 4,00 R$�50,11 R$�200,44 R$�3.211.407,07 0,01% 99,85%

22.10 93144
PONTO�DE�UTILIZAÇÃO�DE�EQUIPAMENTOS�ELÉTRICOS,�RESIDENCIAL,�INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA,�
CAIXA�ELÉTRICA,�ELETRODUTO,�CABO,�RASGO,�QUEBRA�E�CHUMBAMENTO.�AF_01/2016 un 1,00 R$�199,29 R$�199,29 R$�3.211.606,36 0,01% 99,86%

19.39 94673
CURVA�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN��25�MM,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�
QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO���FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.� �un 20,00 R$�9,60 R$�192,00 R$�3.211.798,36 0,01% 99,86%

18.2 101114
ESCAVAÇÃO�HORIZONTAL�EM�SOLO�DE�1A�CATEGORIA�COM�TRATOR�DE�ESTEIRAS�(100HP/LÂMINA:�2,19
M3).�AF_07/2020 m³ 65,00 R$�2,95 R$�191,75 R$�3.211.990,11 0,01% 99,87%

9.2.48 95746 ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�LEVE,�DN�25�MM�(1),�APARENTE m 10,00 R$�18,02 R$�180,20 R$�3.212.170,31 0,01% 99,87%

9.2.36 93661
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�16A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 3,00 R$�58,34 R$�175,02 R$�3.212.345,33 0,01% 99,88%

7.5 89732
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 17,00 R$�10,23 R$�173,91 R$�3.212.519,24 0,01% 99,89%

9.2.50 95751
ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�SEMI�PESADO,�DN��(2"),�APARENTE,�INSTALADO�EM�
PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016M�CR�37,78 m 5,00 R$�33,86 R$�169,30 R$�3.212.688,54 0,01% 99,89%

10.16
10.17 COMP.20 GUIA�DE�CABO�19"��(COR:�BEGE) un 3,00 R$�56,17 R$�168,51 R$�3.212.857,05 0,01% 99,90%

8.24 89364 CURVA�90�SOLDÁVEL�25�MM un 16,00 R$�10,31 R$�164,96 R$�3.213.022,01 0,01% 99,90%

9.2.42 93659
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�50A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 7,00 R$�23,00 R$�161,00 R$�3.213.183,01 0,01% 99,91%

9.2.21 COMP.12 CAIXA�DE�PASSAGEM�METALICA�DE�SOBREPOR�COM�TAMPA�PARAFUSADA,�DIMENSOES�30�X�30�X�10�CM un 2,00 R$�79,64 R$�159,28 R$�3.213.342,29 0,00% 99,91%

9.2.29 101894
DISJUNTOR�TRIPOLAR�TIPO�NEMA,�CORRENTE�NOMINAL�DE�60�ATÉ�100A�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_10/2020 un 1,00 R$�151,50 R$�151,50 R$�3.213.493,79 0,00% 99,92%

19.37 94708
ADAPTADOR�COM�FLANGES�LIVRES,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN��25�MM�X�3/4�,�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�
ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO���FORNECIMENTO�E� �un 6,00 R$�24,51 R$�147,06 R$�3.213.640,85 0,00% 99,92%

8.28 89395
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 un 13,00 R$�10,85 R$�141,05 R$�3.213.781,90 0,00% 99,92%

7.6 89726
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 21,00 R$�6,60 R$�138,60 R$�3.213.920,50 0,00% 99,93%
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7.19 89784
TE,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�X�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�
EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 7,00 R$�17,75 R$�124,25 R$�3.214.044,75 0,00% 99,93%

2.12 89957
PONTO�DE�CONSUMO�TERMINAL�DE�ÁGUA�FRIA�(SUBRAMAL)�COM�TUBULAÇÃO�DE�PVC,�DN�25�MM,�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�ÁGUA,�INCLUSOS�RASGO�E�CHUMBAMENTO un. 1,00 R$�121,59 R$�121,59 R$�3.214.166,34 0,00% 99,94%

8.5 94674
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�32�MM�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�
QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO���FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2016 un 14,00 R$�8,63 R$�120,82 R$�3.214.287,16 0,00% 99,94%

9.2.35 93663
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�25A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 2,00 R$�60,35 R$�120,70 R$�3.214.407,86 0,00% 99,94%

8.8 94796 TORNEIRA�DE�BÓIA�REAL,�ROSCÁVEL,�3/4",�FORNECIDA�E�INSTALADA�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA. un 4,00 R$�29,83 R$�119,32 R$�3.214.527,18 0,00% 99,95%
9.1.9
9.2.5 COMP.14 FITA�DE�ALERTA�COLADA�NA�PARTE�SUPERIOR�DA�PLACA�DE�CONCRETO m 62,00 R$�1,87 R$�115,94 R$�3.214.643,12 0,00% 99,95%

19.35 89508
TUBO�PVC,�SÉRIE�R,�ÁGUA�PLUVIAL,�DN�40�MM,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
ENCAMINHAMENTO.�AF_12/2014 m 6,00 R$�19,22 R$�115,32 R$�3.214.758,44 0,00% 99,95%

9.2.39 93655
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�20A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 8,00 R$�12,98 R$�103,84 R$�3.214.862,28 0,00% 99,96%

19.20
19.21

89680
ADAPTADO

(Adaptado�para�CAP�DN�35MM)�
LUVA,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�35MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA� �FORNECIMENTO�E� �un 5,00 R$�19,54 R$�97,70 R$�3.214.959,98 0,00% 99,96%

19.23
89680 LUVA,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�35MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA� �FORNECIMENTO�E�

INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 �un 5,00 R$�19,54 R$�97,70 R$�3.215.057,68 0,00% 99,96%

7.13 89785
JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�X�50�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 5,00 R$�19,45 R$�97,25 R$�3.215.154,93 0,00% 99,97%

19.43 94694
TÊ,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�
RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO���FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.� un 4,00 R$�24,12 R$�96,48 R$�3.215.251,41 0,00% 99,97%

11.4 97054 INSTALAÇÃO�DE�SINALIZADOR�NOTURNO�LED.�AF_11/2017 UN 4,00 R$�23,60 R$�94,40 R$�3.215.345,81 0,00% 99,97%

8.7 94688
25�MM:��TÊ,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25�MM�INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�
POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_06/2016 un 9,00 R$�9,86 R$�88,74 R$�3.215.434,55 0,00% 99,98%

22.2 95241 LASTRO�DE�CONCRETO�MAGRO,�APLICADO�EM�PISOS�OU�RADIERS,�ESPESSURA�DE�5�CM.�AF_07/2016 m² 4,00 R$�22,17 R$�88,68 R$�3.215.523,23 0,00% 99,98%

7.12 89830
JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�75�X�75�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�ESGOTO�SANITÁRIO�OU�VENTILAÇÃO.�AF_12/2014 un 3,00 R$�26,43 R$�79,29 R$�3.215.602,52 0,00% 99,98%

10.6
10.26 91940 CAIXA�RETANGULAR�4"�X�2"�MÉDIA�(1,30�M�DO�PISO),�PVC,�INSTALADA�EM�PAREDE un 6,00 R$�13,08 R$�78,48 R$�3.215.681,00 0,00% 99,98%

22.13 91170
FIXAÇÃO�DE�TUBOS�HORIZONTAIS�DE�PVC,�CPVC�OU�COBRE�DIÂMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM�
OU�ELETROCALHAS�ATÉ�150MM�DE�LARGURA,�COM�ABRAÇADEIRA�METÁLICA�RÍGIDA�TIPO�D�1/2 ,� M 30,00 R$�2,47 R$�74,10 R$�3.215.755,10 0,00% 99,99%

9.2.17 91937 CAIXA�OCTOGONAL�3"�X�3",�PVC,�INSTALADA�EM�LAJE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015 UN 7,00 R$�10,55 R$�73,85 R$�3.215.828,95 0,00% 99,99%

19.27 89651
LUVA,�CPVC,�SOLDÁVEL,�DN�15MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014 �un 10,00 R$�5,85 R$�58,50 R$�3.215.887,45 0,00% 99,99%

8.23 89380 BUCHA�DE�REDUÇÃO�SOLD.�LONGA�50�MM�-�25�MM un 6,00 R$�9,00 R$�54,00 R$�3.215.941,45 0,00% 99,99%

10.27 COMP.15
TOMADA�PARA�ANTENA�DE�TV,�CABO�COAXIAL�DE�9�MM,�CONJUNTO�MONTADO�PARA�EMBUTIR�4"�X�2"�
(PLACA�+�SUPORTE�+�MODULO) un 2,00 R$�24,17 R$�48,34 R$�3.215.989,79 0,00% 99,99%

8.33 94689
TÊ�COM�BUCHA�DE�LATÃO�NA�BOLSA�CENTRAL,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25�MM�X�3/4�,�INSTALADO�EM�
RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO� un 3,00 R$�13,63 R$�40,89 R$�3.216.030,68 0,00% 99,99%

8.4
19.38 94656

25�MM�-�3/4":�ADAPTADOR�CURTO�COM�BOLSA�E�ROSCA�PARA�REGISTRO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25�MM�X�
3/4�,INSTALADO�EM�RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�RESERVATÓRIO�DE un 7,00 R$�5,63 R$�39,42 R$�3.216.070,10 0,00% 100,00%

9.2.40 93656
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�25A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 3,00 R$�12,98 R$�38,94 R$�3.216.109,04 0,00% 100,00%

7.4 89739
JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�75�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014 un 2,00 R$�17,67 R$�35,34 R$�3.216.144,38 0,00% 100,00%

9.2.7 91886 LUVA�PARA�ELETRODUTO,�PVC,�ROSCÁVEL,�DN�40�MM�(1�1/2"),�PARA�CIRCUITOS�UN�CR�9,71 un 3,00 R$�11,31 R$�33,93 R$�3.216.178,31 0,00% 100,00%

9.2.62 98111
CAIXA�DE�INSPEÇÃO�PARA�ATERRAMENTO,�CIRCULAR,�EM�POLIETILENO,�DIÂMETRO�INTERNO�=�0,3�M.�
AF_05/2018 un 1,00 R$�22,53 R$�22,53 R$�3.216.200,84 0,00% 100,00%

9.2.41 93657
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�32A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2020 un 1,00 R$�14,20 R$�14,20 R$�3.216.215,04 0,00% 100,00%

685
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