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UNIVERSIDADE�ESTADUAL�DO�NORTE�DO�PARANÁ

CNPJ:�08.885.100/0001-54 BDI 26,02%
OBRA�:�PASSARELA�DE�ACESSO�AO�VESTIÁRIO BDI�DIF 16,35%

Local:�Campus�de�Jacarezinho Total�s/BDI R$�131.504,77

Data�do�orçamento:�Agosto�de�2023 Total�c/BDI R$�165.722,31

REFERÊNCIA�DE�PREÇOS�:�SINAPI�PR�07/23�-��
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado.xls�
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Resp.�Técnica
Amanda�Alves�da�Silva

Arquiteta�|�CAU�A145138-3

ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD
UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI)

VALOR�TOTAL�C/�BDI
MATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1 SERVIÇOS�PRELIMINARES� R$�1.652,89 R$�1.100,56 R$�2.753,45 R$�3.469,89

1.1
DEMOLIÇÃO�DE�CALÇADA�
EXISTENTE

97629
DEMOLIÇÃO�DE�LAJES,�DE�FORMA�MECANIZADA�COM�
MARTELETE,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

M³ 3,75 R$�45,11 R$�90,08 R$�135,19 R$�169,16 R$�337,80 R$�506,96 R$�638,87

1.2
NIVELAMENTO�E�
COMPACTAÇÃO�SOLO�(15�
CM)

94319
ATERRO�MANUAL�DE�VALAS�COM�SOLO�ARGILO-
ARENOSO�E�COMPACTAÇÃO�MECANIZADA.�
AF_05/2016

M³ 11,25 R$�61,70 R$�22,03 R$�83,73 R$�694,13 R$�247,84 R$�941,96 R$�1.187,06

1.3 LOCAÇÃO�E�GABARITO�OBRA 99059
LOCAÇÃO�-��LOCACAO�CONVENCIONAL�DE�OBRA,�
UTILIZANDO�GABARITO�DE�TÁBUAS�CORRIDAS

M 21,00 R$�37,60 R$�24,52 R$�62,12 R$�789,60 R$�514,92 R$�1.304,52 R$�1.643,96

2 �FUNDAÇÃO�E�INFRAESTRUTURA R$�12.181,28 R$�2.611,14 R$�14.792,42 R$�18.641,41

2.1 ESTACA�H=2,5M;�D=25CM 100896
ESTACA�ESCAVADA�MECANICAMENTE,�SEM�FLUIDO�
ESTABILIZANTE,�COM�25CM�DE�DIÂMETRO,�CONCRETO�
LANÇADO�POR�CAMINHÃO�BETONEIRA�

M 60,00 R$�50,26 R$�6,09 R$�56,35 R$�3.015,60 R$�365,40 R$�3.381,00 R$�4.260,74

2.2 ESCAVAÇÃO�BLOCOS 93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�
MENOR�OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_02/2021

M3 2,40 R$�30,44 R$�59,44 R$�89,88 R$�73,06 R$�142,66 R$�215,71 R$�271,84

2.3 REATERRO�BLOCOS 93382
REATERRO�MANUAL�DE�VALAS�COM�COMPACTAÇÃO�
MECANIZADA.�AF_04/2016

M3 2,40 R$�12,44 R$�22,13 R$�34,57 R$�29,86 R$�53,11 R$�82,97 R$�104,56

2.4 BLOCO 96534
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�
FÔRMA�PARA�BLOCO�DE�COROAMENTO,�EM�MADEIRA�
SERRADA,�E=25�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_06/2017

M2 12,00 R$�58,99 R$�40,03 R$�99,02 R$�707,88 R$�480,36 R$�1.188,24 R$�1.497,42

2.5
BLOCO�(LASTRO�CONCRETO�
MAGRO�3CM)

94962

CONCRETO�MAGRO�PARA�LASTRO,�TRAÇO�1:4,5:4,5�
(EM�MASSA�SECA�DE�CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�
1)�-�PREPARO�MECÂNICO�COM�BETONEIRA�400�L.�
AF_05/2021

M3 0,18 R$�308,65 R$�59,42 R$�368,07 R$�55,56 R$�10,70 R$�66,25 R$�83,49

2.6 BLOCO 96547
ARMAÇÃO�DE�BLOCO,�VIGA�BALDRAME�OU�SAPATA�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�12,5�MM�-�MONTAGEM.�
AF_06/2017

KG 168,00 R$�9,35 R$�1,85 R$�11,20 R$�1.570,80 R$�310,80 R$�1.881,60 R$�2.371,19

2.7 BLOCO 96557

CONCRETAGEM�DE�BLOCOS�DE�COROAMENTO�E�VIGAS�

BALDRAMES,�FCK�30�MPA,�COM�USO�DE�BOMBA� �
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_06/2017

M3 2,40 R$�544,57 R$�15,87 R$�560,44 R$�1.306,97 R$�38,09 R$�1.345,06 R$�1.695,04

2.8 BALDRAMES 96536
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�
FÔRMA�PARA�VIGA�BALDRAME,�EM�MADEIRA�
SERRADA�E=25MM��

M2 7,95 R$�53,36 R$�32,44 R$�85,80 R$�424,21 R$�257,90 R$�682,11 R$�859,60

2.9 BALDRAMES 96547
ARMAÇÃO�DE�BLOCO,�VIGA�BALDRAME�OU�SAPATA�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�12,5�MM�-�MONTAGEM.�
AF_06/2017

KG 238,50 R$�9,35 R$�1,85 R$�11,20 R$�2.229,98 R$�441,23 R$�2.671,20 R$�3.366,25

2.10 BALDRAMES 96557

CONCRETAGEM�DE�BLOCOS�DE�COROAMENTO�E�VIGAS�

BALDRAMES,�FCK�30�MPA,�COM�USO�DE�BOMBA� �
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_06/2017

M3 2,39 R$�544,57 R$�15,87 R$�560,44 R$�1.298,80 R$�37,85 R$�1.336,65 R$�1.684,45

2.11
IMPERMEABILIZAÇÃO�-�
BLOCO�+�BALDRAME

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�EMULSÃO�
ASFÁLTICA,�2�DEMÃOS�AF_06/2018

M2 45,75 R$�32,10 R$�10,34 R$�42,44 R$�1.468,58 R$�473,06 R$�1.941,63 R$�2.446,84

3 SUPERESTRUTURA R$�9.542,18 R$�1.310,30 R$�10.852,48 R$�13.676,29

3.1 PILARES 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES�COM�ÁREA�
MÉDIA�DAS�SEÇÕES�MAIOR�QUE�0,25�M²,�PÉ-DIREITO�
SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�
RESINADA,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_12/2015

m² 8,10 R$�51,50 R$�30,32 R$�81,82 R$�417,15 R$�245,59 R$�662,74 R$�835,19

3.2
PILARES�(AÇO�TODAS�
BITOLAS)

92762
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�
AÇO�CA-50�DE�10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

kg 324,00 R$�10,33 R$�1,10 R$�11,43 R$�3.346,92 R$�356,40 R$�3.703,32 R$�4.666,92

3.3 PILARES 103672
CONCRETAGEM�DE�PILARES,�FCK�=�25�MPA,�COM�USO�
DE�BOMBA�-�LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�
ACABAMENTO.�AF_02/2022_PS

m³ 3,24 R$�514,02 R$�29,67 R$�543,69 R$�1.665,42 R$�96,13 R$�1.761,56 R$�2.219,91

3.4 VIGAS 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES�COM�ÁREA�
MÉDIA�DAS�SEÇÕES�MAIOR�QUE�0,25�M²,�PÉ-DIREITO�
SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�
RESINADA,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_12/2015

m² 7,95 R$�51,50 R$�30,32 R$�81,82 R$�409,43 R$�241,04 R$�650,47 R$�819,72

3.5 VIGAS�(AÇO�TODAS�BITOLAS) 92762
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�
AÇO�CA-50�DE�10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

kg 238,50 R$�10,33 R$�1,10 R$�11,43 R$�2.463,71 R$�262,35 R$�2.726,06 R$�3.435,37

3.6 VIGAS 103674
CONCRETAGEM�DE�VIGAS�E�LAJES,�FCK=25�MPA�-�
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_02/2022_PS

m³ 2,39 R$�519,73 R$�45,61 R$�565,34 R$�1.239,56 R$�108,78 R$�1.348,34 R$�1.699,17

4 COBERTURA�E�ÁGUAS�PLUVIAIS R$�29.225,14 R$�4.346,79 R$�33.571,93 R$�42.307,34

4.1 TESOURAS 92602

FABRICAÇÃO�E�INSTALAÇÃO�DE�TESOURA�INTEIRA�EM�
AÇO,�VÃO�DE�3�M,�PARA�TELHA�ONDULADA�DE�
FIBROCIMENTO,�METÁLICA,�PLÁSTICA�OU�
TERMOACÚSTICA,�INCLUSO�IÇAMENTO.�AF_12/2015

UN 17,00 R$�721,89 R$�124,24 R$�846,13 R$�12.272,13 R$�2.112,08 R$�14.384,21 R$�18.126,98

4.2
TERÇAS�+�
CONTRAVENTAMENTO

92580

TRAMA�DE�AÇO�COMPOSTA�POR�TERÇAS�PARA�
TELHADOS�DE�ATÉ�2�ÁGUAS�PARA�TELHA�ONDULADA�
DE�FIBROCIMENTO,�METÁLICA,�PLÁSTICA�OU�
TERMOACÚSTICA,�INCL�USO�TRANSPORTE�VERTICAL.�
AF_12/2015

M2 89,00 R$�52,69 R$�6,39 R$�59,08 R$�4.689,41 R$�568,71 R$�5.258,12 R$�6.626,28

4.3
PINTURA�ESTRUTURAS�-�
FUNDO�+�ESMALTE�

100723

PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�FUNDO�E�
ACABAMENTO�(ESMALTE�SINTÉTICO�GRAFITE)�
PULVERIZADA�SOBRE�PERFIL�METÁLICO�EXECUTADO�
EM�FÁBRICA�(POR�DEMÃO).�AF_01/2020_PE

M² 22,25 R$�10,06 R$�1,34 R$�11,40 R$�223,84 R$�29,82 R$�253,65 R$�319,65

4.4 TELHA� 94213
TELHAMENTO�COM�TELHA�DE�AÇO/ALUMÍNIO�E�=�0,5�
MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�IÇAMENTO.� M2 89,00 R$�72,06 R$�3,37 R$�75,43 R$�6.413,34 R$�299,93 R$�6.713,27 R$�8.460,06

4.5 CUMEEIRA�
00254
ORSE

CUMEEIRA�EM�ALUMÍNIO�-�30CM�DE�CADA�LADO,�E=�
0,8MM�

M 12,00 R$�104,50 R$�3,58 R$�108,08 R$�1.254,00 R$�42,96 R$�1.296,96 R$�1.634,43

4.6 RINCÃO 94228
CALHA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�NÚMERO�24,�
DESENVOLVIMENTO�DE�50�CM,�INCLUSO�TRANSPORTE�
VERTICAL.�AF_07/2019

M 6,60 R$�70,64 R$�11,98 R$�82,62 R$�466,22 R$�79,07 R$�545,29 R$�687,18

4.7 RUFOS�L�ENCSOTO� 94228
CALHA�EM�CHAPA�DE�AÇO�GALVANIZADO�NÚMERO�24,�
DESENVOLVIMENTO�DE�50�CM,�INCLUSO�TRANSPORTE�
VERTICAL.�AF_07/2019

M 23,00 R$�43,31 R$�6,08 R$�49,39 R$�996,13 R$�139,84 R$�1.135,97 R$�1.431,55

4.8
TERÇA�ADICIONAL�
FECHAMENTO�75X40X15�2.65
MM

40598
PERFIL�UDC�("U"�DOBRADO�DE�CHAPA)�SIMPLES�DE�
ACO�LAMINADO,�GALVANIZADO,�ASTM�A36,�127�X�50�
MM,�E=�3�MM

KG 168,56 R$�10,98 R$�6,08 R$�17,06 R$�1.850,79 R$�1.024,84 R$�2.875,63 R$�3.623,87

4.9 FECHAMENTO�BEIRAL 94213
TELHAMENTO�COM�TELHA�DE�AÇO/ALUMÍNIO�E�=�0,5�
MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�IÇAMENTO.� M2 14,70 R$�72,06 R$�3,37 R$�75,43 R$�1.059,28 R$�49,54 R$�1.108,82 R$�1.397,34

5 ALVENARIA�E�ACABAMENTO R$�15.798,31 R$�12.111,63 R$�27.909,93 R$�35.172,10
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5.1
ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO��
(38,6�X�2,5M)

103335

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�
FURADOS�NA�HORIZONTAL�DE�14X9X19�CM�
(ESPESSURA�14�CM,�BLOCO�DEITADO)�E�ARGAMASSA�
DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�MANUAL.�
AF_12/2021

M2 96,50 R$�80,71 R$�69,86 R$�150,57 R$�7.788,52 R$�6.741,49 R$�14.530,01 R$�18.310,71

5.2 CHAPISCO 87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�
DE�CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�
BETONEIRA�400L.�AF_06/2014

M2 216,16 R$�2,30 R$�2,12 R$�4,42 R$�497,17 R$�458,26 R$�955,43 R$�1.204,03

5.3 REBOCO 89173

EMBOÇO/MASSA�ÚNICA,�APLICADO�MANUALMENTE,�
TRAÇO�1:2:8,�EM�BETONEIRA�DE�400L,�PAREDES�
INTERNAS,�COM�EXECUÇÃO�DE�TALISCAS,��EDIFICAÇÃO�
PÚBLICA�PADRÃO.

M2 216,16 R$�21,92 R$�15,60 R$�37,52 R$�4.738,23 R$�3.372,10 R$�8.110,32 R$�10.220,63

5.4 FUNDO�(NOVO) 88485
FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO,�APLICAÇÃO�MANUAL�EM�
PAREDE,�UMA�DEMÃO.�AF_04/2023

M² 216,16 R$�2,46 R$�1,74 R$�4,20 R$�531,75 R$�376,12 R$�907,87 R$�1.144,10

5.5
PINTURA�(CORREDOR�
INTERNO�+�EXTERNO)

88489
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�
MANUAL�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 273,16 R$�8,21 R$�4,26 R$�12,47 R$�2.242,64 R$�1.163,66 R$�3.406,31 R$�4.292,63

6 INSTALAÇÕES�ELÉTRICAS R$�1.417,67 R$�417,17 R$�1.834,84 R$�2.312,27

6.1 CABOS 91927
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-
CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

m 100,00 R$�3,69 R$�1,10 R$�4,79 R$�369,00 R$�110,00 R$�479,00 R$�603,64

6.2 CAIXA�PVC�EMBUTIR 91941
CAIXA�RETANGULAR�4"�X�2"�,�PVC,�INSTALADA�EM�
PAREDE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015�
UN�CR�7,50

un 1,00 R$�6,51 R$�6,40 R$�12,91 R$�6,51 R$�6,40 R$�12,91 R$�16,27

6.3 INTERRUPTOR�EMBUTIR 91953
INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO),�10A/250V,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA

un 1,00 R$�17,50 R$�13,77 R$�31,27 R$�17,50 R$�13,77 R$�31,27 R$�39,41

6.4
CALHA�COM�2�LAMPADAS�
LED�120CM

97585�ADAP

[ADAPTADO�PARA�LED]�LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�
SOBREPOR,�COM�2�LÂMPADAS�TUBULARES�
FLUORESCENTES�DE�18�W,�COM�REATOR�DE�PARTIDA�
RÁPIDA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_02/2020

un 7,00 R$�106,38 R$�11,80 R$�118,18 R$�744,66 R$�82,60 R$�827,26 R$�1.042,51

6.5 ELETRODUTO�FLEXÍVEL 91834
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PVC,�DN�25�MM�
(3/4"),�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�
FORRO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_03/2023

M 40,00 R$�7,00 R$�5,11 R$�12,11 R$�280,00 R$�204,40 R$�484,40 R$�610,44

7 ESQUADRIAS R$�23.092,14 R$�1.461,14 R$�24.553,28 R$�30.942,04

7.1 JANELA�MAXIM-AR 94569

JANELA�DE�ALUMÍNIO�TIPO�MAXIM-AR,�COM�VIDROS,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR,�
ACABAMENTO�E�CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

M2 16,10 R$�1.073,20 R$�49,11 R$�1.122,31 R$�17.278,52 R$�790,67 R$�18.069,19 R$�22.770,79

7.2
PORTA�EM�VIDRO�200X210�
(2FOLHAS)

102183�ADAP

ADAPTADO�2�FOLHAS�100X210�-�PORTA�PIVOTANTE�DE�
VIDRO�TEMPERADO,�2�FOLHAS�DE�90X210�CM,�
ESPESSURA�DE�10MM,�INCLUSIVE�ACESSÓRIOS.�
AF_01/2021

UN 2,00 R$�2.160,82 R$�156,36 R$�2.317,18 R$�4.321,63 R$�312,72 R$�4.634,36 R$�5.840,22

7.3 VERGA/CONTRAVERGA 93187
VERGA�MOLDADA�IN�LOCO�EM�CONCRETO�PARA�
JANELAS�COM�MAIS�DE�1,5�M�DE�VÃO.�AF_03/2016

m 16,10 R$�92,67 R$�22,22 R$�114,89 R$�1.491,99 R$�357,74 R$�1.849,73 R$�2.331,03

8 PISO�INTERNO� R$�5.067,11 R$�1.355,85 R$�6.422,95 R$�8.094,20

8.1 PREPARO�DO�PISO 96995 REATERRO�MANUAL�APILOADO�COM�SOQUETE.� M3 7,50 R$�18,45 R$�36,04 R$�54,49 R$�138,38 R$�270,30 R$�408,68 R$�515,01

8.2
PREPARO�DO�PISO�-�EXTERNO�
E�INTERNO

97113
APLICAÇÃO�DE�LONA�PLÁSTICA�PARA�EXECUÇÃO�DE�
PAVIMENTOS�DE�CONCRETO.�AF_04/2022

M2 75,00 R$�2,35 R$�0,18 R$�2,53 R$�176,25 R$�13,50 R$�189,75 R$�239,12

8.3
CONTRAPISO�CONCRETO�6�
CM

94991

EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�
CONCRETO�COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�
USINADO�C20,�ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�
ARMADO.�AF_08/2022

M2 4,50 R$�550,30 R$�64,35 R$�614,65 R$�2.476,35 R$�289,58 R$�2.765,93 R$�3.485,62

8.4 PINTURA�DE�PISO 102491
PINTURA�DE�PISO�COM�TINTA�ACRÍLICA,�APLICAÇÃO�
MANUAL,�2�DEMÃOS,�INCLUSO�FUNDO�PREPARADOR.�
AF_05/2021

M² 75,00 R$�12,99 R$�7,54 R$�20,53 R$�974,25 R$�565,50 R$�1.539,75 R$�1.940,39

8.5 TUBO�E�CONEXÕES 89512
TUBO�PVC,�SÉRIE�R,�ÁGUA�PLUVIAL,�DN�100�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�
ENCAMINHAMENTO.�AF_06/2022

M 12,00 R$�37,60 R$�15,07 R$�52,67 R$�451,20 R$�180,84 R$�632,04 R$�796,50

8.6 CAIXA� 97897
CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�
CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,6
X0,6X0,5�M.�AF_12/2020

UN 2,00 R$�306,23 R$�9,51 R$�315,74 R$�612,46 R$�19,02 R$�631,48 R$�795,79

GRELHA 103001

GRELHA�DE�FERRO�FUNDIDO�SIMPLES�COM�
REQUADRO,�150�X�1000�MM,�ASSENTADA�COM�
ARGAMASSA�1�:�3�CIMENTO:�AREIA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 1,00 R$�238,22 R$�17,11 R$�255,33 R$�238,22 R$�17,11 R$�255,33 R$�321,77

9 FORRO R$�5.609,25 R$�2.546,25 R$�8.155,50 R$�10.277,56

9.1 FORRO�EM�DRYWALL� 96110
FORRO�EM�DRYWALL,�PARA�AMBIENTES�RESIDENCIAIS,�
INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�FIXAÇÃO.�AF_05/2017_PS

M2 75,00 R$�56,91 R$�16,44 R$�73,35 R$�4.268,25 R$�1.233,00 R$�5.501,25 R$�6.932,68

9.2 ACABAMENTO�DO�FORRO 88494
EMASSAMENTO�COM�MASSA�LÁTEX,�APLICAÇÃO�EM�
TETO,�UMA�DEMÃO,�LIXAMENTO�MANUAL.�
AF_04/2023

M2 75,00 R$�9,67 R$�13,25 R$�22,92 R$�725,25 R$�993,75 R$�1.719,00 R$�2.166,28

9.3 PINTURA�FORRO 88489
PINTURA�LÁTEX�ACRÍLICA�PREMIUM,�APLICAÇÃO�
MANUAL�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_04/2023

M² 75,00 R$�8,21 R$�4,26 R$�615,75 R$�319,50 R$�935,25 R$�1.178,60

10 FINALIZAÇÕES R$�255,80 R$�402,20 R$�658,00 R$�829,21

10.1 LIMPEZA�GERAL�DA�OBRA
99814

ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�LIMPEZA�GERAL�DA�OBRA)
LIMPEZA�DE�SUPERFÍCIE�COM�JATO�DE�ALTA�PRESSÃO.�
AF_04/2019

M2 75,00 R$�0,68 R$�1,36 R$�2,04 R$�51,00 R$�102,00 R$�153,00 R$�192,81

10.2 ENTULHO
00026
ORSE

COLETA�E�CARGA�MANUAIS�DE�ENTULHO M3 20,00 R$�3,12 R$�13,41 R$�16,53 R$�62,40 R$�268,20 R$�330,60 R$�416,62

10.3 ENTULHO 100981

CARGA,�MANOBRA�E�DESCARGA�DE�ENTULHO�EM�
CAMINHÃO�BASCULANTE�6�M³�-�CARGA�COM�
ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA��(CAÇAMBA�DE�0,80�M³�/�
111�HP)�E�DESCARGA�LIVRE�(UNIDADE:�M3).�
AF_07/2020

M3 20,00 R$�7,12 R$�1,60 R$�8,72 R$�142,40 R$�32,00 R$�174,40 R$�219,78
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