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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAGAO DE OBRA E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

OBJETO: REMANESCENTE DO CENTRO DE INOVACAO EM

AGROTECNOLOGIA - CAMPUS LUIZ MENEGHEL
LOCAL: Rodovia BR-369 Km 54, Vila Maria, Bandeirantes/PR - CEP 86366-570.

DATA: JULHO/2026
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETIVO

O presente memorial tem a finalidade de descrever os servigos necessarios
as adequacgdes remanescentes da area visando a implantagdo do Centro de
Inovacdao em Agrotecnologia no Campus Luiz Meneghel - CLM. As principais

intervengdes se concentram no prédio central e no prédio Fablab.

1.2 LOCALIZACAO DOS SERVIGCOS

Localizagdo: Campus Luiz Meneghel - CLM
Endereco: Rodovia BR-369 Km 54, Vila Maria, Bandeirantes/PR - CEP

86366-570.
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Figura 1:Campus Luiz Meneghel. Fonte: Google Earth 2026.
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2. PROJETOS

2.1 RELACAO DE PROJETOS

1.  Projeto Arquitetdnico

2.2 RESPONSAVEL TECNICO
Autora: Arq. Amanda Alves da Silva

2.3 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

Os servigos deverao ser executados conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Secretaria de Obras da UENP ficando a CONTRATADA, sob a
coordenacdo da FISCALIZACAO, responsavel por definir um planejamento dos
servigos a serem executados, com tempo exequivel para cada etapa construtiva.

A CONTRATADA tem a obrigagdo de respeitar todas as normas de
seguranga e a legislacdo vigente no decorrer da execugdo dos projetos,
assegurando o bem estar dos funcionarios, subcontratados, visitantes e transeuntes
nas imediagdes dos servigos.

2.4 NORMAS GERAIS

2.4.1 Execugao dos servigos

A execucado dos servigos devera obedecer rigorosamente, em todos os

pormenores, aos seguintes itens:

° Desenhos, listas de materiais, tabelas de acabamentos,
especificagdes e demais documentos integrantes do projeto;

° Requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Métodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

) Requisitos de Normas e/ou Especificagcbes, Métodos de Ensaio e/ou

padrées estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN e
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outras), quando da inexisténcia de Normas e/ou especificagdes brasileiras
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou servicos.

° Recomendacgdes, instrucoes e especificagdes de fabricantes de
materiais e/ou de especificagdes em sua aplicagao ou na realizagcédo de certos tipos
de trabalhos.

) Dispositivos aplicaveis da legislagdo vigente (Federal, Estadual ou
Municipal) relativos a materiais, seguranga, protegao, instalacdo de canteiro e

demais aspectos das construgdes.

Antes do inicio da execugdao de cada servico deverdo ser verificadas
(diretamente no local do servigo e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as
condig¢des técnicas e as medidas locais ou posi¢cdes a que o mesmo se destina.

Todas imperfeicbes verificadas nos servigos vistoriados, bem como
discrepancias dos mesmos em relacdo a desenhos, tabelas de acabamentos ou
especificagdbes do projeto, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos.

2.4.2 Mao de obra

Toda mé&o de obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e
especializada na execug¢ao de cada servicgo.

Antes do inicio de qualquer servico devera ser providenciada permanente
protecdo contra substancias estranhas de qualquer espécie: choques,
entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, agcdo de raios solares diretos, incidéncia de
chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de
todos os tipos.

Deverao ser protegidos:

) Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

° Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva

especificacao;
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) Areas, servigos realizados e edificagdes vizinhas;
° Veiculos e transeuntes;

° Outros bens moéveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos fabricantes de materiais, bem
como de montadores e instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a
prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica durante o desenvolvimento dos

trabalhos realizados.
2.4.3 Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as especificacbes
dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo
projeto, a FISCALIZACAO e o projetista deveréo ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de
materiais especificados por outros ndo discriminados, estes deverao possuir,
comprovadamente, caracteristicas de qualidade e resisténcia equivalentes as dos
primeiros e terdo que ser aprovados pela Contratante.

A comprovagao das caracteristicas devera, a critério da Contratante e sem

onera-la, basear-se em ensaios tecnologicos normalizados.
2.4.4 Controle Tecnoldgicos e Ensaios

E responsabilidade da CONTRATADA efetuar um rigoroso controle
tecnolégico dos elementos utilizados nos servigos, assim como verificar e ensaiar os
elementos da obra ou servigo onde for realizado processo de impermeabilizacéo, a

fim de garantir a adequada execugédo da mesma.
2.4.5 Amostras

A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados
a FISCALIZACAO, que somente apds a sua aprovacdo deve permitir a sua

aplicagao nos servigos.
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2.4.6 Equipamentos de protegao coletiva - EPC

Em todos os itens dos servigos, deverdao ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214
do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca

necessarios.
2.4.7 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
dos servigos, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério

do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

2.4.7.1 Programa de condi¢gdes e meio-ambiente de trabalho na industria da
construcao - PCMAT EPI

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao e implementagao
do PCMAT ASO, PCMSO e PPRA, nos servigos com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e o0s demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado
por profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho. O PCMAT
deve ser mantido no local dos servigos, a disposigdo da Fiscalizagdo e do 6rgao

regional do Ministério do Trabalho.
2.4.8 Assisténcia Técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou servico de engenharia, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as apresentadas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civi. A CONTRATADA também deve
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respeitar o codigo de defesa do consumidor e a FISCALIZACAO até o término da

vigéncia do contrato.
2.4.9 Documentacao e Alvara

A CONTRATADA deve emitir a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica -
ART do CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do CAU para
execugao.

Ao final dos servicos a CONTRATADA devera apresentar CNO baixada e
CND - Certiddo Negativa de Débitos, sob pena de retengcdo da ultima parcela de

pagamento.

2.4.10 Protecao e Vigilancia

A CONTRATADA devera manter no local dos servigos uma guarda noturna
e diurna, sendo de sua responsabilidade os bens de sua propriedade durante a

execugao dos servicos.
2.4.11 Projeto como construido - “AS BUILT”

Ao final dos servicos, na ultima medicado, a CONTRATADA devera
apresentar, caso necessario, o respectivo “AS BUILT” em arquivo PDF e DWG,
sendo que a sua elaboragéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

1. Representagdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como o0s servigos resultaram apds a sua execucao; (As retificagdes dos projetos
deverao ser feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de
cada prancha, a alteracdo e respectiva data).

2. Caderno contendo as retificacbes e complementacbes das
Discriminagdes Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes
introduzidas nas plantas.

Ndo sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos

projetos, bem como nas suas Discriminagdes Técnicas.
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Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificagcdes,
acréscimos ou redugdes havidas durante a construgao, devidamente autorizadas
pelo Corpo de Bombeiros, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o

previsto pelas Disposi¢cdes Gerais deste Memorial.
3. SERVICOS GERAIS

Neste documento é denominada de CONTRATADA a Empresa que sera
responsavel pela obra ou servico de engenharia; RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil responsavel técnico pela
execugdo dos servicos; CONTRATANTE a Universidade Estadual do Norte do
Parana - UENP. e; FISCALIZACAO o representante da Universidade responsavel
pelo acompanhamento da obra ou servico de engenharia, a quem a CONTRATADA
se reportara tecnicamente.

Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada
por seu RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou
Engenheiro(a) Civil, e pelo Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a
execugdo dos servigos. O RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA devera
prontamente atender as comunica¢des que lhe forem feitas pela FISCALIZACAO
pertinentes as Especificacdes Técnicas contidas neste documento. Este sera
responsavel por encaminhar ao Mestre de Obras as devidas providéncias a serem
tomadas no local dos servigos, de forma a garantir assim o perfeito andamento da
mesma € a qualidade da execugao dos servicos.

As discriminagbes técnicas deste objeto deverdo ser rigorosamente
obedecidas pela CONTRATADA. Fica reservado & FISCALIZACAO, o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste
memorial e nos demais documentos técnicos, caso nédo seja definido em outros
documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os anteprojetos/
croquis ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacgéo da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.
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A CONTRATADA efetuara seu préprio levantamento das quantidades
necessarias a execucao dos servigos. Cabera a empresa quantificar os servigos de
acordo com seus proprios critérios de medicdo e parametros de orgcamento.
Quaisquer discordancias de quantitativos ou valores de insumos ou servigos,
deverdo ser relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos
posicionamentos antes da execucgao do servico.Em qualquer caso, a CONTRATADA
executara completamente o objeto licitado conforme Edital especifico de execugao
dos servigos.

Nao se podera alegar, em hipoétese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condi¢des do contrato, dos projetos, croquis, das especificagboes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao
fornecimento, a instalacdo, a manutengao, bem como aos demais servicos e suas
implicagbes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato,o
Caodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Uniao.

A CONTRATADA se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer
avarias, vicios ou defeitos na execucao das obras e servicos. A CONTRATADA sera
a unica responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia ou omiss&o, ainda que ocorridos em via publica, até o
recebimento dos servigos por parte da UENP.

A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar
a paralisagdo dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de
funcionarios que julgar inconvenientes para o bom andamento dos servigos.
Determinada a paralisagdo, os trabalhos serdo reiniciados apdés a expedi¢cao de

ordem de reinicio.
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A FISCALIZACAO se reserva o direito de vistoriar os servicos a qualquer
tempo, mediante solicitacdo ou ndo da CONTRATADA. Antes de iniciar os servicos,
a CONTRATADA devera verificar criteriosamente todas as dimensdes e
detalhamentos previstos no projeto. O local para a locacdo dos servigos esta
determinada pelo érgdo CONTRATANTE e serdo, assim como o canteiro de obras e
servicos, determinados pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA visitar o
local informando-se de todas as condicbes para execugao da boa pratica de
implantacédo do objeto do CONTRATO.

A CONTRATADA devera manter toda a calica retirada do local e restos de
materiais em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras e servigos todos os
elementos necessarios a ou requisitados pela FISCALIZACAO, tais como plantas,

cronograma, diario da obra, etc.
3.1 ADMINISTRACAO DA OBRA OU SERVICO

A CONTRATADA mantera na tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra ou servico esteja sendo
conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a
FISCALIZACAO podera exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a
compensar o atraso. A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo ou vetar
qualquer empregado envolvido do processo da obra ou servico com o interesse de
assegurar o bom andamento dos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar a UENP a relacdo nominal de
funcionarios, operarios e eventuais terceirizados envolvidos nos servigos, com a
finalidade de garantir a seguranca no fluxo de entrada e saida nas portarias e
entradas das edificagdes.

A CONTRATADA devera informar imediatamente & FISCALIZACAO a
respeito de todo material especificado que porventura ndo possa ser utilizado
conforme as Especificagbes Técnicas deste documento, por estar em falta no
mercado ou por qualquer outro motivo que impega sua aquisi¢cao, estando a ultima

responsavel por determinar a substituicio, mediante prévia aprovacdo da
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FISCALIZACAO, por outro de mesma qualidade e caracteristicas e que atenda ao
PROJETO.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigco dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinacéo da FISCALIZACAO. Os servigos ndo aprovados, ou
que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

Sera obrigatéria a elaboracdo de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA,
contendo todas as anotagdes pertinentes a obra ou servigo no decorrer do periodo
do dia trabalhado. Devera ser elaborada em duas vias (uma da contratada que
devera estar no canteiro de obras e uma via para a fiscalizagdo), devidamente
rubricadas (com rubricas datadas) pelo RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA e pelo RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZACAO, devendo a

fiscalizagao receber uma das vias periodicamente.
3.2 CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA devera estabelecer junto ao CONTRATANTE a definigao
do canteiro, definindo acesso e isolamento (tapume). Devera fazer a instalagéo dos
abrigos provisérios, onde deverao ser executadas as instalagdes provisorias de
agua e luz de acordo com concessionaria local.

Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando ndo em uso, devem
estar alojados em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e
equipamentos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, que em hipotese alguma

podera “emprestar’ ferramentas e equipamentos da UENP.
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3.3 GLOBAL
3.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

Instalar placa de obra em chapa galvanizada pintada com a devida
sinalizacdo das informag¢des da obra de acordo com modelo disponibilizado pela
UENP.

Instalar no canteiro de obras estrutura de container provisério proprio para
almoxarifado. Os ambientes da Universidade ndo devem ser utilizados para
acondicionamento de materiais relacionados a obra. E caso necessario deve-se
solicitar autorizagdo a FISCALIZACAO.

Preparar os ambientes a serem reformados com lonas plasticas extra forte
para protecido de pisos, paredes e demais estruturas durante a mobilizacdo e

atividades da obra.
3.3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

Sera realizada a demolicdo parcial dos revestimentos no banheiro
masculino, conforme destacado em projeto, para que novas pegas sejam
assentadas corretamente. E obrigatério verificar previamente a instalacdo adequada
de todos os Equipamentos de Prote¢cdo Coletiva (EPC) e garantir o uso dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) exigidos para a atividade.

Devera ser realizada a demolicdo parcial da calgcada existente, de modo a
possibilitar a readequagao do sistema de captagédo e direcionamento das aguas
pluviais, garantindo o adequado escoamento da agua e evitando sua entrada no
interior dos ambientes da edificacdo.

Antes de iniciar o servico, analisar a estabilidade das estruturas a serem
removidas. Realizar escoramento da estrutura quando necessario durante a
execucao do servico. Realizar o desligamento de energia sempre que necessario
para as atividades de demoli¢des e retiradas envolvendo instalagdes elétricas.

Remover esquadrias (portas e janelas) com zelo e cuidado para possivel

reaproveitamento.
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Guardar as estruturas e pecas até que seja autorizado pela UENP o
descarte.
Utilizar todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva

relacionados as atividades de demoligao.
Todos os residuos de demolicdo devem ser acondicionados e organizados

no canteiro de obra até seu devido descarte final.

3.4.2 CONSTRUCOES E REGULARIZAGOES

Nos locais de demoligao de pisos e alvenarias, bem como nas retiradas de
janelas e portas, a superficie deve ser regularizada e requadrada. Nos pisos com
novo contrapiso local em argamassa 1:3. Nas paredes, chapisco e massa unica.

Todas as caixas elétricas e pontos hidraulicos inutilizados devem ser

isolados e tapados com massa unica regularizada.

3.4.3 DIVISORIAS E FORROS

Nos locais indicados instalar paredes de gesso acartonado tipo DRYWALL.
As divisorias devem ter as duas faces simples e estrutura metalica com guias
simples. Utilizar todos os materiais apropriados para o tipo de divisoria, realizar as
emendas com Fita de papel microperfurado, 50x150mm, para tratamento de juntas
de chapa de gesso para drywall. O acabamento das superficies devem ser com
com massa latex, fundo selador e pintura.

Instalar isolamento tipo 1& de rocha espessura 25 mm em todas as

divisorias de drywall. Instalar divisérias de vidro temperado 10 mm com perfil em

aluminio anodizado.
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3.4.4 PISOS E REVESTIMENTOS

Na sala de reunido e sala do coordenador, para os trechos danificados e
demarcados, o material solto, fissurado, desagregado ou sem aderéncia devera ser
removido até atingir uma base integra e estavel, utilizando ferramentas adequadas
que nao provoquem danos as areas adjacentes. A base devera ser limpa,
eliminando completamente poeira, residuos de argamassa, graxa, 6leo ou quaisquer
materiais que possam comprometer a aderéncia do novo revestimento. Quando
necessario, devera ser aplicado ponte de aderéncia compativel com o sistema de
reparo. A recomposi¢cao sera realizada com argamassa de granilite de composicéo
compativel com o piso existente, utilizando cimento branco ou cinza (conforme a cor
original), agregados minerais de mesma granulometria e tonalidade e aditivos
especificos, quando recomendados pelo fabricante. O acabamento devera respeitar
o nivel, a espessura e as juntas do piso existente. Apds o periodo de cura, o trecho
recomposto devera ser submetido ao processo de desbaste mecanico com politriz e
pedras diamantadas de granulometria progressiva, iniciando com graos mais
abrasivos e finalizando com graos finos para obtengdo de superficie uniforme.
Eventuais poros remanescentes deverao ser preenchidos com nata de cimento ou
massa especifica para granilite, compativel com a coloragdo do piso, seguindo-se
novo polimento apdés a secagem. Concluido o polimento, devera ser realizado o
acabamento final com discos de polimento apropriados até atingir brilho e textura
semelhantes ao restante do piso. Ao final, recomenda-se a aplicacdo de
impermeabilizante ou selador especifico para granilite, visando aumentar a
resisténcia a absorcdo de liquidos, facilitar a limpeza e prolongar a vida util do

revestimento.
3.4.5 ESQUADRIAS

Devera ser instaladas as esquadrias remanescentes indicadas no projeto,
sendo identificadas conforme: janelas de aluminio do tipo correr, compostas por 4

(quatro) folhas destinadas a instalacédo de vidros, incluindo vidros, batentes,
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS - PROPAV/UENP
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acabamentos e ferragens necessarios a perfeita execugdo e funcionamento do
conjunto. A cor, o acabamento e o modelo das esquadrias deverao ser previamente
definidos e aprovados pela Universidade Estadual do Norte do Parana — UENP.

Deverao ser fornecidas e instaladas janelas de aluminio do tipo maxim-ar,
compostas por folhas moveis, vidros, batentes, ferragens e demais acessorios
necessarios a adequada instalagcdo e funcionamento. A cor, o acabamento e o
modelo das esquadrias deverdo ser previamente definidos e aprovados pela
Universidade Estadual do Norte do Parana — UENP.

Deverao ser fornecidas e instaladas janelas fixas em aluminio, destinadas a
instalagdo de vidro, incluindo vidros, batentes, ferragens e demais elementos
necessarios a execugao do servico. A cor, o acabamento e 0 modelo das esquadrias
deverdo ser previamente definidos e aprovados pela Universidade Estadual do
Norte do Parana — UENP.

Deverao ser fornecidas e instaladas portas de aluminio de abrir, com
acabamento em lambri, incluindo guarnicdes, ferragens e elementos de fixagdo. A
instalagdo devera ser executada de forma a garantir o perfeito alinhamento,
funcionamento, estabilidade e acabamento do conjunto.

Deverao ser fornecidas e instaladas portas prontas de madeira, com
acabamento melaminico na cor branca, constituidas por folha leve ou média e
batente metalico, com dimensdes de 90 x 210 cm. A instalagcido devera ser realizada
com fixacdo adequada, incluindo argamassa e demais materiais e acessorios
necessarios a perfeita execugao do servigo.

Deverao ser fornecidas e instaladas portas de abrir em vidro temperado,
com dimensdes de 90 x 210 cm e espessura de 10 mm, equipadas com mola
hidraulica e todos os acessorios necessarios a instalacdo e ao perfeito
funcionamento. A execugdo devera garantir o correto alinhamento, nivelamento,
segurancga e acabamento do conjunto.

Deverao ser fornecidas e instaladas fechaduras de embutir para portas
internas, completas, com acabamento de padrdao meédio, incluindo maganeta,
espelho, cilindro, lingueta, trinco e demais componentes necessarios ao seu perfeito

funcionamento. A instalacido devera contemplar a execucido dos furos e demais
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS - PROPAV/UENP
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adequacdes necessarias a correta fixagao e funcionamento das fechaduras.
3.4.6 ACABAMENTOS E PINTURAS

Preparar todas as superficies a serem pintadas com limpeza pesada prévia,
lixamento e aplicagdo de fundo selador em alvenarias, ou fundo anticorrosivo em
estruturas metalicas.

A pintura de paredes e teto deve ser feita com tinta latex acrilica em duas

demaos, a tinta deve ser de qualidade premium ou superior. Cores a definir pela

UENP.
A pintura de estrutura metalicas, esquadrias, corrimao e demais similares

deve ser feita com tinta tipo esmalte sintético aplicado em duas demaos

pulverizadas ou aplicadas com rolo/pincel quando for o caso.

3.4.7 BANCADAS

As bancadas previstas neste projeto devem ser executadas com tampos em

lajes de concreto armado apoiadas sobre bases em alvenarias ceramicas de blocos

macigos.
As bases devem ser acabadas com chapisco, massa unica, preparo da

superficie e pintura. O tampo e bordas das bancadas devem ser revestidos com
granito polido e=2,5 cm com cor e modelo a definir pela UENP.

Adequacéo pontos elétricos bancada laboratério.

Instalar o caixa para passagem no piso para a passagem de eletroduto para

ligacdo da tomada para as bancadas, conforme projeto.
3.4.8 INSTALACOES ELETRICAS

Cabos elétricos: Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a,

antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b.
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Interruptor: Interruptor simples (1 mddulo), 10a/250v, tipo sobrepor com

suporte e placa.
Tomadas: 01 ou 02 mddulos- Padrao hexagonal 2P+T Tipo sobrepor com

suporte e placa.
Conduletes: Instalagdes aparentes com condulete em aluminio 4x2” (34" a
17).
Eletrodutos aparentes: Eletroduto de ago galvanizado, classe leve.
Eletrodutos sobre forro/enterrados: Eletroduto flexivel corrugado de PVC.

Modelo referéncia de instalagao de interruptor ou tomada em condulete metalico:

Luminarias calha LED: luminaria calha tubular led sobrepor slim 36w 6500k

120 cm.
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Luminaria pendente: Luminaria pendente referéncia Lustre Pendente Cénico

Madeira Branco Laca

Refletor: Luminaria tipo refletor LED retangular para area externa luz branco

frio poténcia 100w.
Para o ambiente de recepcao esta prevista a instalacdo complementar de

um trilho de iluminagédo tipo TRILHO ELETRIFICADO PARA EXPOSICAO COM
LAMPADAS LED PAR20 7W EM LUMINARIA SPOT DIRECIONAVEL A CADA

50CM. Conforme figura ilustrativa abaixo.

Os disjuntores deverao ser do tipo DIN e atender a corrente nominal

especificada em projeto. Os mesmos deverdo ser instalados em caixa de
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distribuicdo tipo quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago galvanizado, de
sobrepor, com barramento trifasico.

A instalacao elétrica derivara do transformador existente na edificagcado. Todo
o ramal sera dedicado a area de reforma e ampliagcao existente. Nao ha previsao de
aproveitamento de instalagdes elétricas existentes.

Aterrar todas as tomadas e massas metalicas.
3.4.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E GAS

Realizar adaptacdo para atender as demandas dos laboratérios. A
instalacdo hidraulica devera derivar das instalacbes existentes na edificacao
préximas aos sanitarios. Toda tubulacéo sera de PVC soldavel (NBR 5648).

Instalar reservatorio em polietileno 1000l, sua alimentagdo deve ser
derivada da rede ja existente. Derivar tubulacdo de PVC 50 mm e correr com
tubulagédo sobre o forro/laje. Instalar registros e valvulas de acordo com o indicado
em projeto especifico.

Os ramais serao individualizados para cada banheiro, copa e laboratério.
Em cada um deve ser instalado um registro de gaveta com canopla cromada para
seccionamento individual.

Nos trechos de descida em paredes a tubulagdo sera embutida na
alvenaria, devera ser feito o rasgo para embutir e posterior chumbamento com
acabamento.

Pontos de Utilizagao:

° Pias: Na bancada em cuba inox, dotadas de sifao garrafa PVC, engate
flexivel, valvula americana. A torneira sera do tipo cromada de tubo moével.

) Lavatorios BWC: cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou
equivalente, incluso valvula e sifao tipo garrafa em metal cromado, torneira metalica
cromada de mesa, para lavatério, temporizada pressao e fechamento automatico.

° Lavatorio PNE: lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou
equivalente, padrdo popular, incluso sifao tipo garrafa em pvc, valvula e engate

flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa.O esgoto sera ligado ao
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esgoto existente da edificagdo da regidao dos banheiros. Jamais realizar ligagédo de
esgoto e agua pluvial na mesma rede.

° Bebedouro: Bebedouro industrial ago inox 100I, 3 ou 4 torneiras, motor
tipo compressor, filtro de agua acoplado, mangueira de polietileno atdxica
Dimensdes: alt.166; larg.54; prof.54, e 54kg de peso; pressdao minima e a maxima
da agua na entrada do aparelho de 3 a 20 m.c.a. (0,3k/cm< - 2k/cm<) poténcia de
1/6 de CV e condensador Reservatoério: Fabricado Em Polietileno. Capacidade:100
Litros De Agua Gelada,300 copos de 200ml por hora. Serpentina: Interna, Em Ago
Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aco Inox 430. Torneiras: Tipo/Modelo Rosca.
Compressor: 1/6 Hp. Gas Utilizado: R134a (Ecolégico). Temperatura: Controle
Através De Termostato Com Regulagem Marca de referéncia: Lider

° Vaso sanitario WC E PNE: vaso sanitario sifonado com caixa acoplada
em louga branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm. A
tubulacdo de esgoto sera em PVC série normal. Instalar todas as conexdes
necessarias com o devido zelo na vedagao.

Os ralos sifonados com tampa grelha serdo do tipo com tampa
escamoteavel, de forma a proporcionar a devida vedagao sanitaria.

No caminhamento da tubulacdo, ja na area externa da edificagao, instalar
caixas de passagem e inspegao para o esgoto executadas em alvenaria com tampa.

No esgoto sanitario da pia de cozinha instalar caixa de gordura.

Realizar todos os testes hidrossanitarios ao longo da execugédo das
tubulacgdes.

O laboratério sera dotado de instalagao de gas GLP, O2, CO2 e N2. Devera
ser executado abrigo na area externa da edificagdo. Os abrigos devem contar com
todo o kit cavalete de instalagao e registros reguladores apropriados para GLP com
certificacdo ABNT e INMETRO.

A distribuicdo interna sera feita por meio de tubulagido de cobre CLASSE
“‘A”. Toda a tubulagcdo devera ser aparente, fixada por abragadeiras metalicas
especificas para a bitola indicada e toda a tubulacdo aparente deve estar pintada na

cor padrao para cada tipo de gas conforme projeto.
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O ponto de utilizacdo se dara por meio de uma valvula de esfera com bico e

espigdo para que os equipamentos sejam conectados posteriormente. A figura

abaixo ilustra o modelo de referéncia.

3.4.11 PREVENGCAO DE INCENDIO

Todas as instalagbes devem atender as normas ABNT e Coddigo de

Seguranga do Corpo de Bombeiros do Parana.
Nos locais indicados deverdo ser instalados extintores de incéndio tipo

portateis. Instalados com ganchos na alvenaria ou em suportes sobre o piso. Todos
os extintores devem ter placa indicativa do tipo e classe de combate. Instalar placas
tipo sinalizagdo de rota de fuga nos ambientes indicados sobre a porta de saida.

Instalar iluminagdo de emergéncia tipo luminaria autbnoma LED em todos os

ambientes e circulagéo.

3.4.11 ENTORNO

No entorno da edificacdo, deverdao ser executados os servigos de

recomposicdo da pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (paver) nos
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trechos afetados pelas escavacdes realizadas durante a execugdo da obra,
restabelecendo as condigdes originais de nivelamento, alinhamento e acabamento.
No portdo de acesso externo, devera ser realizado o ajuste da fechadura, de
modo a assegurar o perfeito funcionamento do mecanismo de abertura e
fechamento, bem como o adequado acabamento do conjunto. Devera, ainda, ser
efetuada a corregdo da pavimentagdo em blocos intertravados (paver) existente na
area de acesso ao portdo, eliminando desniveis e garantindo a regularidade da

superficie.
4 FINALIZAGOES

Instalar placas de sinalizagdo em acrilico para identificagcdo dos ambientes,
Realizar a constante remocédo de entulho gerado pelas reformas. Acomodar em
cagcambas e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte final. (A
CONTRATADA fica responsavel pelo residuo gerado devendo zelar pela correta

destinagao de acordo com as legislagdes vigentes)

Todo entulho, materiais, acessérios e instalacdes removidas fica a critério
da UENP o interesse pela sua posterior reutilizagdo. Dessa forma, o entulho sé

podera ser definitivamente descartado apds avaliagao por parte da UENP.

Ao final da obra, para entrega, realizar limpeza completa de todos os
ambientes, visando retirar completamente resquicios de tintas, argamassas, solo e

outras substancias oriundas do processo da obra.

AMANDA ALVES DA SILVA
Arquiteta e Urbanista | CAU A145138-3
Secretaria de Obras | PROPAV
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