
Memorial
Descritivo

Obra: MURO
Local: UENP – CCS/CJ

O presente memorial descreve os principais serviços, etapas e características a
cumprir  para a execução de um muro de divisa,  a ser construído ao lado da
cantina, no alinhamento predial .

Características construtivas: muro em alvenaria de tijolo maciço, estruturado em
concreto armado, composto conforme descrições a seguir:

1. ESTRUTURA, CORTE DO ATERRO e ALVENARIA DE FECHAMENTO

Obs. 1: O serviço de corte do talude (desbarrancamento) deverá ser executado após
execução da estrutura (estacas e vigas tirante);
Obs.  2:   A  calçada  pública  a  ser  projetada  terá   largura  de  2,0m,  enquanto  o
alinhamento da parte existente está a 1,60m. Portanto, na locação do muro a executar,
ficará um “dente” de 0,40m para dentro do terreno da UENP em relação ao existente;
Obs. 3: Concreto adotado: concreto fck = 25 MPA,

        Aço adotado: Aço CA 50, CA 60, nas bitolas 5,0mm, 8,0mm, 10,0mm e 12,5mm.

1.1  Estaqueamento  ao  lado  da  calçada  lateral  da  cantina,  com  estaca  armada,
diâmetro 0,25m, profundidade mínima 3m (três metros), espaçamento entre
estacas de 1,50m;

1.2 Estaqueamento paralelo, ao do item 1.1, no alinhamento predial,  com estaca
armada,  diâmetro  25cm,  profundidade  mínima  5m  (cinco  metros),
espaçamento entre estacas de 1,50m;

1.3 Execução de blocos na cabeça das estacas do item 1.1 e vigas tirante unindo as
estacas do item 1.1 às estacas do item 1.2;

Corte do talude e muro de fechamento: Recomenda-se executar esta etapa por partes,
isto é, logo após o corte da parte do talude, erguer alvenaria com tijolo maciço e a viga
intermediária. Após fechamento do trecho, continuar o corte do talude na sequência,
fechar com alvenaria e viga e assim por diante.

Muro de fechamento: Executar muro de fechamento em alvenaria de tijolos maciços
e vigas de travamento na altura de 1,50m.

CORTE DO TALUDE
Executar corte do talude em etapas. Logo após a remoção de terra no trecho cortado,
deve-se executar o fechamento do muro. Somente após término do fechamento do
trecho, executar corte no trecho seguinte.

ALVENARIA DE FECHAMENTO
Alvenaria em tijolo  maciço,  assentados a chato, espessura  da parede no osso de
20cm, assentado com argamassa de cimento e areia.

VIGAS:
Executar vigas de concreto armado, dimensões especificadas no projeto, em número
de 3(três), sendo a primeira na base (nível da calçada da rua), a segunda viga no meio
do muro (na altura 1,50m) e a terceira viga no topo do muro (altura 3,0m), nível
superior do talude.
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Obs.  O nível  final  do muro pode variar em virtude da altura do talude, tendendo a
diminuir de altura à medida que o muro avance no sentido a jusante.

2. ACABAMENTO DO MURO
Revestimento global do muro com chapisco e emboço, aprumado e alinhado.
Pintura: pintura com fundo impermeabilizante e acabamento final em tinta látex, na
cor a ser definida pela UENP.

3. CERCA EM ALAMBRADO
Sobre o muro executado, erguer cerca do tipo alambrado, estruturado com tubo de
aço  galvanizado  e  pintado,  fechamento  em  telas  metálicas  de  alambrado
galvanizado.

4. CALHA ABERTA E CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
Executar  reparo  e  complementar  uma  calha  aberta,  em  concreto  simples,  para
escoamento de água da calçada em frente a cantina, despejando na caixa de água
pluvial  existente  no  alinhamento  predial.  Realocar  uma  caixa  de  passagem,  em
alvenaria de tijolos, 1,0x1,0x1,0m; confeccionar uma tampa de concreto na referida
caixa de água pluvial (tampa de 120x120x0,1m)

5. TUBULAÇÃO DE ESGOTO
Remover e trocar tubo de esgoto (atualmente parcialmente aparente na calha aberta
descrita no item 4).

6. PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES.

Ao final da obra, toda área afetada na execução do muro deve estar limpa e em perfeito
estado de utilização.

Data: 30 de maio de 2019

Lincoln Makoto Nozaki - Engenheiro Civil
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