



RESP. TÉCNICO:
HENRIQUE FRANZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO

RESP. TÉCNICO:
LETICIA SACOMAN SAMPAIO -
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/A13

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 210 DIAS

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Francis Ximenes de Andrade Bilbau** (XXXX-870.378-XX) em 06/09/2024 15:06 Local: UENP/RTA/PROPA/SECOB/ARCS, inserido ao protocolo: **22.721.395-7** por: **Leticia Saccoman Sampaio** em: 06/09/2024 15:05, Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.