SOL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS
e

MEMORIAL DESCRITIVO

ACESSIBILIDADE - REITORIA

ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE PARA A REITORIA
LOCAL: Avenida Getulio Vargas, 850, Centro, Jacarezinho/PR

DATA: JULHO/2024

1

Assinatura Simples realizada por: Malu Ohira (XXX.384.589-XX) em 05/09/2024 13:27 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo 22.713.715-0 por:
Leticia Sacoman Sampaio em: 05/09/2024 13:23. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: c72a8d5f8e958e773c9c1649d90dh0a8.




s, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

s ggg -

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS

e

SUMARIO

DESCRIGAO 3
GENERALIDADES 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS 9
3.1. CALGADAS EXTERNAS 9
3.1.1.  PATIO REITORIA 10

3.2. PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE 10
3.2.1. ACESSO PREDIO CENTRAL 10
3.2.2. ACESSO PROPAV (CONTEINER) 10

3.3. INSTALACAO DE PODOTATIL DE BORRACHA EM PISO EXISTENTE 11
4. FINALIZAGOES 11

2

Assinatura Simples realizada por: Malu Ohira (XXX.384.589-XX) em 05/09/2024 13:27 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo 22.713.715-0 por:
Leticia Sacoman Sampaio em: 05/09/2024 13:23. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: c72a8d5f8e958e773c9c1649d90dh0a8.




UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAGAO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS

1. DESCRIGAO

O presente memorial caracteriza o objetivo de estabelecer as diretrizes para a
adequacao de acessibilidade para a Reitoria com a instalagdo de plataformas elevatérias
para acesso as edificagbes, instalacdo de piso tatil de concreto no patio e de borracha
para areas internas dos blocos.

Localizacao dos servigos: Avenida Getulio Vargas, 850, Centro, Jacarezinho -
PR, 86400-000.

Unidade: Reitoria.

Edlflcagoes Prédio central, PROPG e PROPAV.
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Figura 1: Re/tor/a Jacarezinho. Fonte: Goog/e Earth, 2024.

Todos os detalhes construtivos do presente servico de adequacao deverdo ser
observados nos projetos e detalhamentos especificos que compdem o edital de licitagao.

Este documento ndo tem a intencdo de esgotar todos os procedimentos
construtivos, mas sim fornecer uma base sélida para a boa pratica da execugéao. A fim de
assegurar uma compreensao mais aprofundada para a formulagdo da proposta é

essencial compreender todos os servigos que serdo executados.
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2. GENERALIDADES

Neste documento é denominada de “CONTRATADA’ a Empresa que sera
responsavel pelos servicos, “FISCALIZACAO” o representante da Universidade Estadual
do Norte do Parana (UENP) responsavel pelo acompanhamento dos servigos, a quem a
CONTRATADA se reportara tecnicamente, “‘RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA” o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil profissional responsavel técnico
pela manutengéo.

As discriminagcbes técnicas deste objeto deverao ser rigorosamente obedecidas
pela CONTRATADA. Quaisquer discordancias entre este documento e o projeto executivo
deverdo ser relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos
esclarecimentos e decisoes.

O PROJETO BASICO para o servico &€ composto dos projetos discriminados nos
Anexos do Termo de Referéncia do Edital de Licitagdo. Todos os materiais especificados
serao fornecidos pela CONTRATADA. Para uma boa compreensdo dos projetos e
conhecimento das condicées em que se desenvolvera a obra, € recomendada prévia
visita ao local do responsavel técnico pela execucdo obra, pois a FISCALIZACAO nao
aceitara, em hipotese alguma, alegacbes da CONTRATADA referente ao
desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA qualquer 6nus entdo
decorrente.

A CONTRATADA efetuara seu proéprio levantamento das quantidades necessarias
a execucao do servico. Cabera a empresa quantificar os servicos de acordo com seus
préprios critérios de medigcdo e parametros de orcamento. Quaisquer discordancias de
quantitativos ou valores de insumos ou servigos deverao ser relatadas a FISCALIZACAO,
para que possam ser tomados os devidos posicionamentos. Em qualquer caso, a

CONTRATADA executara completamente o objeto licitado conforme Edital especifico.
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E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a
NR-18 (Ministério do Trabalho) e qualquer outra legislagdo subsequente e vigente. Bem
como devem ser rigorosamente obedecidas as recomendacgdes e procedimentos da NR
35 - Trabalho em Altura. O uso de Equipamentos de Protecao Individual e Coletiva séo
obrigatérios quando a atividade assim o exigir.

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas,
que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);- Antes de iniciar,
analisar a estabilidade da estrutura e checar se os EPC necessarios estdo instalados;
Todos os envolvidos na obra (empregados, responsaveis técnicos, fiscalizacao,
terceirizados, visitantes, entre outros), sem excecao, deverao apresentar-se no canteiro
de obras devidamente trajados (uniformizados ou vestidos adequadamente, com
vestimentas que nao oferecam risco de acidente de trabalho), calgcados com calgado de
protecéo (segundo a legislacao vigente de Segurancga do Trabalho e adequado para cada
funcao), utilizando Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPI (de acordo com a
exigéncia normativa vigente e a fungdo a ser exercida dentro do canteiro) e portando
identificagcéo clara e visivel.

A CONTRATADA devera apresentar a UENP a relagdo nominal de funcionarios,
operarios e eventuais terceirizados envolvidos na obra, com a finalidade de garantir a
seguranga no fluxo de entrada e saida nas portarias e entradas das edificagdes.

Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada por seu
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil, e pelo
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos servicos. O
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA devera prontamente atender as
comunicacdes que Ihe forem feitas pela FISCALIZACAO pertinentes as Especificacdes
Técnicas contidas neste documento. Este sera responsavel por encaminhar ao Mestre de
Obras as devidas providéncias a serem tomadas no canteiro de obras, de forma a garantir

assim o perfeito andamento da mesma e a qualidade da execu¢ao dos servigos.
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Os equipamentos, ferramentas, instalagées e a mao de obra para a execugao dos
servigos deverao assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada atividade, esmero no acabamento, utilizando-se sempre técnica
adequada e segura, de forma a garantir bom padrao construtivo do edificio. Reserva-se a
FISCALIZACAO o direito de interromper o servico quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra e do produto final.

Todos os servicos serao executados por pessoal especializado ou
devidamente capacitado, podendo a FISCALIZACAO rejeitar aqueles que nao
estiverem de acordo com os Projetos e Especificagcdes Técnicas especificos, sem
que isso resulte em indenizagao ou justificativa para atraso da obra.

Todos os materiais serdo rigorosamente de acordo com as especificacées dos
servigos executados deverao atender as indicagbes de instalagdo/manuseio e dimensées
dos fabricantes, as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e a legislacdo vigente especifica. Todos o0s materiais necessarios serao
fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de qualidade satisfatdéria de acordo com as
normas técnicas vigentes.

Caso a CONTRATADA utilize na execugédo da obra produto similar ao produto
especificado neste documento, este devera apresentar as mesmas caracteristicas
técnicas (dimensdes, coeficientes, indices, etc) da referida especificacdo e sera
submetida a avaliacdo e a aprovacéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre servigos executados por terceiros, em virtude
de méao de obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados em
obra ou com relagao ao(s) servigo(s) subcontratado(s).

A CONTRATADA se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer avarias,
vicios ou defeitos na execucgéo dos servicos. A CONTRATADA sera a unica responsavel
por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo do servigco por parte da
UENP.
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A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da CONTRATADA,
que devera impedir o acesso de pessoas estranhas a obra e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacéo, roubos, furtos, etc.

A CONTRATADA devera entregar todas(os) as(os) documentos e ARTs / RRTs
(Anotacdes / Registros de Responsabilidade Técnica) solicitados no edital relativo a
contratagcao de empresa responsavel pela execug¢ao da obra, antes do inicio dos servigos.

A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar a
paralisacdo dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica,
seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de funcionarios que julgar
inconvenientes para o bom andamento dos servigos. Determinada a paralisagéo, os
trabalhos serédo reiniciados apés a expedigao de ordem de reinicio.

O local devera ser mantido limpo e desobstruido, livre do armazenamento de
materiais em locais inadequados que impegam o acesso da fiscalizagcdo. A mesma
condigcéo se estende ao recolhimento de ferramentas e de sobras de materiais, durante o
curso do turno de trabalho. O descarte de entulho e restos de materiais deve ser forma
segura e organizada (sem oferecer riscos aos trabalhadores da obra, de transeuntes ou
visitantes) de acordo com as determinagées de empresa publica responsavel pela
manutencao da limpeza urbana e legislacdo local (deverao ser observadas as condi¢des
e horarios para descartes de lixo e entulho exigidos pela empresa publica local).

O servigco sera realizado em etapas definidas no Edital relativo a contratacédo de
empresa responsavel pela execugao da obra.

A CONTRATADA mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso o servigo esteja sendo conduzido de maneira
tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. A FISCALIZACAO podera
exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado envolvido do processo da obra com o

interesse de assegurar o bom andamento dos servigos.
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Seréa obrigatéria a elaboracdo de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA, contendo
todas as anotagdes pertinentes aos servigos no decorrer do periodo de trabalho. Devera
ser elaborada em duas vias (uma da contratada que devera estar no canteiro de obras e
uma via para a fiscalizagcdo), devidamente rubricadas (com rubricas datadas) pelo
RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e pelo RESPONSAVEL TECNICO DA
FISCALIZACAO, devendo a fiscalizagcdo receber uma das vias periodicamente a cada
quinze dias no maximo.

Limpeza Permanente: O canteiro sera mantido permanentemente limpo e devera
ser promovido constante recolhimento e remog¢ao dos entulhos provenientes da mesma.
Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando ndo em uso, devem estar alojados
em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e equipamentos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, que em hipdtese alguma podera “emprestar” ferramentas
e equipamentos da UENP.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra uma copia completa dos

projetos, memoriais € demais documentagdes referentes a obra.
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3. DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1 CALCADAS EXTERNAS
3.1.1 PATIO REITORIA

No patio interno da reitoria, serd necessario fazer a adequacgao, onde devera ser
feito o recorte no piso existente de forma manual, para a instalacdo do piso podotatil de
concreto para a area de 45,12m? As placas terdo a dimensdo de 25x25cm com
espessura de 2cm cada e fixadas com argamassa tipo AC-Il. Ap6s executado o recorte no
piso, fazer a limpeza onde serao instaladas as pecas e assentar as placas conforme o
padréo definido no projeto, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 9050 com a devida

sinalizagao de alerta em mudancas de direcao e inclinagéao.
3.2 PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

Sera feita a instalagéo de duas plataformas elevatérias para permitir o livre acesso
e circulacdo de pessoas com deficiéncia (PcD), onde uma sera alocada no acesso
principal do prédio central e a outra para acesso ao primeiro pavimento da PROPAV

(contéiner).
3.2.1 ACESSO PREDIO CENTRAL

Para adequacdo do acesso ao prédio central, sera feita a instalagdo de uma
plataforma semi cabinada com as dimensdées de 1,10x1,40m, com entrada-saida
adjacente, localizada na fachada principal (Av. Getulio Vargas), conforme indicada no
projeto.

Prevé a demolicdo parcial do parapeito em alvenaria do hall externo e para isso,
sera necessario verificar a estabilidade dos elementos com func¢éo estrutural e checar se
os EPC (equipamentos de protegcao coletiva) necessarios estao instalados e utilizar os
EPI (equipamento de protegéo individual) exigidos para a atividade. A demolicdo sera feita
manualmente, com o uso de uma marreta, da parte superior para a parte inferior da

parede.
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Feito isso, com a demarcagdo do local, sera necessario fazer o requadro das
partes que foram demolidas ou que foram afetadas, para entdo receber a instalacao da
plataforma. Prevé a instalagcdo de uma soleira, conforme especificada em projeto, no local
onde a alvenaria sera removida.

A caixa corrida devera ter dimensdes conforme o modelo da base da plataforma, a
abertura das portas dos pavimentos e a disposicdo da torre. E necessario realizar um
rebaixo de 10 cm em toda a extensdo da area da caixa corrida, em relagdo ao piso
acabado do pavimento térreo.

Para fixar a torre da plataforma no piso, € necessario dimensionar uma viga de
concreto que seja capaz de suportar cargas estaticas e dinamicas. Outro reforgo
imprescindivel sdo para o chumbamento das portas, tanto no pavimento térreo quando no
pavimento final, devendo ser executado em concreto armado.

Finalizada a parte da remocdo e demoli¢do, locais definidos conforme projeto,
Para realizar a ligacao da plataforma, sera previsto a ligagcdo no quadro de energia mais
proximo e sera necessario acrescentar um disjuntor exclusivo para a plataforma,

conforme descrito no projeto executivo do fornecedor.

ATENCAO

Dimensdes minimas prumadas
ENTRADA E SAIDA OPOSTAS
BASE PLATAFORMA CAIXA DE CORRIDA
_ PORTINHOLA SUPERIOR | =
Largura Comprimento Largura Comprimento
0,84 1,20 1,32 125
0,90 1,40 1,38 1,45

Sempre considerar como largur o medida perpendiciar  tame.

ENTRADA E SAIDA ADJACENTES OU 90°

BASE PLATAFORMA CAIXA DE CORRIDA

Largura Comprimento Largura Comprimento

1,10 1,40 1.62 1.45

lrgum o

MODELO |PERCURSO| ALTURA | LARGURA PROFUNDIDADE
vi20 1,20 1,87 1,22 0,28
V160 1,60 2,27 1,22 0,28

1A V200 2,00 2,67 1,22 0,28

0 V230 2,30 2,99 1,22 0,28

Painfetor ] T A MEDIDAS DA TORRE
= # .‘7‘-:-’)'

Figura 2: Exemplo dimensionamento plataforma aberta. Fonte: Ldmina técnica, Daiken Elevadores, 2024.
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3.2.2 ACESSO PROPAV (CONTEINER)

A segunda plataforma precisara ser cabinada e enclausurada com entrada/saida
adjacente, atendendo as normas vigentes NBR 9050 e NBR ISO 9386-1:2013. Devera
ser instalada para permitir o acesso ao primeiro pavimento da PROPAV (contéiner), e para
isso, devera ser feita a remogao parcial do parapeito em ferro para acomodacao da
plataforma.

Para a instalacdo de plataforma para desnivel de até 4 metros, € necessario
construir um enclausuramento (caixa corrida) em alvenaria ou estrutura metalica. As
dimensbes da caixa de corrida variam conforme o modelo da base da plataforma, as
aberturas das portas dos pavimentos e a disposi¢ao da torre.

Em toda a extensédo da area interna da caixa corrida, € necessario realizar um
rebaixo de 15 cm para as plataformas, onde esse rebaixo deve ser calculado em relagcao
ao piso acabado do patamar inferior. Além disso, € imprescindivel a construgédo de uma
laje de concreto no fundo do rebaixo.

Para a fixacado da torre da plataforma, deve ser previsto a instalacdo de vigas de
concreto, projetadas para suportar as cargas estaticas e dindmicas. As dimensées e a
posicdo dessas vigas dependem da localizagdo do cilindro hidraulico. As especificagbes
detalhadas e os valores das cargas devem ser descritos no projeto executivo do
fornecedor.

Para realizar a ligagao da plataforma, sera previsto a ligagdo no quadro de energia
mais proximo e sera necessario acrescentar um disjuntor exclusivo para a plataforma,

conforme descrito no projeto executivo do fornecedor.
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Figura 3: Exemplo dimensionamento plataforma cabinada. Fonte: Lamina técnica, Daiken Elevadores, 2024.
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Figura 4: Exemplo de estrutura metéalica para plataformas verticais. Fonte: Ldmina técnica, Daiken
Elevadores, 2024.
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Daiken, Nortfer ou similar

Plataforma elevatéria cabinada, entrada e saida

adjacente

Daiken, Nortfer ou similar
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3.3 INSTALAGAO DE PISO TATIL DE BORRACHA EM PISO EXISTENTE

A instalacdo do piso podotatil de borracha, sera executado no piso do prédio
central (térreo e primeiro pavimento), PROPEG e na PROPAV, sobre o contrapiso
sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, devera estender a argamassa
colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura,
formando sulcos na argamassa, totalizando 116,31m?

Assentar as placas de piso podotatil de borracha, conforme o padréao definido no
projeto, batendo-os com martelo de borracha e seguindo as diretrizes da ABNT NBR 9050
com a devida sinalizagcdo de alerta em mudancas de diregdo e inclinacdo. Apods

conferéncia do assentamento, rejunte utilizando pasta de cimento.
4.  FINALIZACOES

Realizar a constante remocéo de entulho gerado pelas intervengbes, acomodando
em cacambas e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte final. (A
CONTRATADA fica responsavel pelo residuo gerado devendo zelar pela correta
destinacao de acordo com as legislagdes vigentes).

Todo entulho, materiais, acessorios e instalagdes removidas fica a critério da UENP
o interesse pela sua posterior reutilizacdo. Dessa forma, o entulho sé podera ser
definitivamente descartado apds avaliagao por parte da UENP.

Ao final da obra, para entrega, realizar a limpeza completa de todos os ambientes,
visando retirar completamente resquicios de tintas, argamassas, solo e outras
substancias oriundas do processo da obra.

A ultima medicéo fica condicionada ao término e a aceitacdo da completa limpeza

da obra.

[Assinado eletronicamente]

Malu Ohira
Arquiteta e Urbanista | CAU A71068-7
Secretaria de Obras | PROPAV
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