



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 459651 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA 90002/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução do remanescente da obra de Cercamento do Campus de Cornélio Procópio.		
Entrega de propostas:	De 03/09/2024 às 08:00 até 18/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:05 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/09/2024 às 13:37:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/09/2024 às 09:25:35	A empresa CONSTRUTORA TANABI LTDA manifestou interesse de interposição de recurso contra a habilitação da empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA, alegando em síntese "a mesma não apresentou capacitação técnica exigidas em edital"
Sistema	25/09/2024 às 09:27:15	Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio das razões recursais para o email licitacao@uenp.edu.br, após esse período será aberto igual prazo para apresentação de contrarrazões recursais.
Sistema	25/09/2024 às 16:13:46	A empresa PHENIX CONSTRUTORA LTDA manifestou interesse de interposição de recurso contra a habilitação da empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio das razões recursais para o email licitacao@uenp.edu.br, após esse período será aberto igual prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/09/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
18/09/2024 às 13:37:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras civis públicas (construção)

Contratação de empresa especializada para execução do remanescente da obra de Cercamento do Campus de Cornélio Procópio.

Valor estimado:	R\$ 639.913,6800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.295.***-*0 - EDUARDO RODRIGUES ANDRADE para RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10, melhor lance: R\$ 515.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 639.913,6800	-
Valor proposta: R\$ 639.913,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.891.470/0001-46 - CONSTRUTORA TANABI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 599.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.216.654/0001-12 - CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 570.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.913,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.392.590/0001-83 - CRIOU ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 601.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.874,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.410.251/0001-38 - LAMBDA SOLUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 620.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.913,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 627.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.913,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.166.644/0001-79 - M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 514.950,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 639.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 608.100,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.913,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.209.505/0001-82 - OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 604.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
53.987.549/0001-88 - PHENIX CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 568.100,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
14.987.519/0001-10 - RESENDE & CAVALCANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 515.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 639.913,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
48.083.712/0001-48 - VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 607.890,0000	-
Valor proposta: R\$ 639.913,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:05:44	45.392.590/0001-83	R\$ 639.700,0000
18/09/2024 09:06:00	40.166.644/0001-79	R\$ 638.950,0000
18/09/2024 09:06:26	34.209.505/0001-82	R\$ 638.900,0000
18/09/2024 09:06:45	40.166.644/0001-79	R\$ 638.850,0000
18/09/2024 09:07:26	18.216.654/0001-12	R\$ 638.800,0000
18/09/2024 09:07:47	34.209.505/0001-82	R\$ 638.750,0000
18/09/2024 09:08:04	40.166.644/0001-79	R\$ 638.700,0000
18/09/2024 09:09:01	18.216.654/0001-12	R\$ 638.650,0000
18/09/2024 09:09:02	14.987.519/0001-10	R\$ 639.800,0000
18/09/2024 09:09:11	34.209.505/0001-82	R\$ 638.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:09:28	16.611.227/0001-03	R\$ 638.550,0000
18/09/2024 09:09:51	10.891.470/0001-46	R\$ 638.000,0000
18/09/2024 09:09:51	45.392.590/0001-83	R\$ 638.740,0000
18/09/2024 09:10:34	18.216.654/0001-12	R\$ 637.500,0000
18/09/2024 09:10:43	34.209.505/0001-82	R\$ 637.450,0000
18/09/2024 09:11:22	10.891.470/0001-46	R\$ 637.500,0000
18/09/2024 09:11:33	16.611.227/0001-03	R\$ 637.400,0000
18/09/2024 09:11:42	40.166.644/0001-79	R\$ 637.350,0000
18/09/2024 09:11:46	34.209.505/0001-82	R\$ 637.300,0000
18/09/2024 09:11:57	40.166.644/0001-79	R\$ 637.250,0000
18/09/2024 09:12:16	34.209.505/0001-82	R\$ 637.200,0000
18/09/2024 09:12:32	40.166.644/0001-79	R\$ 637.150,0000
18/09/2024 09:12:42	34.209.505/0001-82	R\$ 637.100,0000
18/09/2024 09:12:49	18.216.654/0001-12	R\$ 637.050,0000
18/09/2024 09:12:53	40.166.644/0001-79	R\$ 637.000,0000
18/09/2024 09:13:04	34.209.505/0001-82	R\$ 636.950,0000
18/09/2024 09:13:15	40.166.644/0001-79	R\$ 636.900,0000
18/09/2024 09:13:28	34.209.505/0001-82	R\$ 636.850,0000
18/09/2024 09:13:36	16.611.227/0001-03	R\$ 636.800,0000
18/09/2024 09:13:41	53.987.549/0001-88	R\$ 636.700,0000
18/09/2024 09:13:42	34.209.505/0001-82	R\$ 636.750,0000
18/09/2024 09:13:49	34.209.505/0001-82	R\$ 636.650,0000
18/09/2024 09:14:02	53.987.549/0001-88	R\$ 636.550,0000
18/09/2024 09:14:02	40.166.644/0001-79	R\$ 636.600,0000
18/09/2024 09:14:09	40.166.644/0001-79	R\$ 636.500,0000
18/09/2024 09:14:14	34.209.505/0001-82	R\$ 636.450,0000
18/09/2024 09:14:23	40.166.644/0001-79	R\$ 636.400,0000
18/09/2024 09:14:28	45.392.590/0001-83	R\$ 637.000,0000
18/09/2024 09:14:30	34.209.505/0001-82	R\$ 636.350,0000
18/09/2024 09:14:30	53.987.549/0001-88	R\$ 636.300,0000
18/09/2024 09:14:36	40.166.644/0001-79	R\$ 636.250,0000
18/09/2024 09:14:44	34.209.505/0001-82	R\$ 636.200,0000
18/09/2024 09:14:47	40.166.644/0001-79	R\$ 636.150,0000
18/09/2024 09:14:50	14.987.519/0001-10	R\$ 635.000,0000
18/09/2024 09:15:00	34.209.505/0001-82	R\$ 634.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:15:17	40.166.644/0001-79	R\$ 634.900,0000
18/09/2024 09:15:19	53.987.549/0001-88	R\$ 634.800,0000
18/09/2024 09:15:25	34.209.505/0001-82	R\$ 634.750,0000
18/09/2024 09:15:28	40.166.644/0001-79	R\$ 634.600,0000
18/09/2024 09:15:45	34.209.505/0001-82	R\$ 634.550,0000
18/09/2024 09:15:47	53.987.549/0001-88	R\$ 634.450,0000
18/09/2024 09:15:54	40.166.644/0001-79	R\$ 634.350,0000
18/09/2024 09:15:54	34.209.505/0001-82	R\$ 634.400,0000
18/09/2024 09:15:59	34.209.505/0001-82	R\$ 634.300,0000
18/09/2024 09:16:08	40.166.644/0001-79	R\$ 634.250,0000
18/09/2024 09:16:09	53.987.549/0001-88	R\$ 634.200,0000
18/09/2024 09:16:13	05.427.994/0001-40	R\$ 634.000,0000
18/09/2024 09:16:20	40.166.644/0001-79	R\$ 633.900,0000
18/09/2024 09:16:24	34.209.505/0001-82	R\$ 633.850,0000
18/09/2024 09:16:28	53.987.549/0001-88	R\$ 633.750,0000
18/09/2024 09:16:44	40.166.644/0001-79	R\$ 633.700,0000
18/09/2024 09:16:49	34.209.505/0001-82	R\$ 633.600,0000
18/09/2024 09:16:51	53.987.549/0001-88	R\$ 633.550,0000
18/09/2024 09:17:17	16.611.227/0001-03	R\$ 633.500,0000
18/09/2024 09:17:21	34.209.505/0001-82	R\$ 633.450,0000
18/09/2024 09:17:22	53.987.549/0001-88	R\$ 633.400,0000
18/09/2024 09:17:38	40.166.644/0001-79	R\$ 633.350,0000
18/09/2024 09:17:43	53.987.549/0001-88	R\$ 633.200,0000
18/09/2024 09:17:45	34.209.505/0001-82	R\$ 633.150,0000
18/09/2024 09:17:52	53.987.549/0001-88	R\$ 633.000,0000
18/09/2024 09:18:10	34.209.505/0001-82	R\$ 632.950,0000
18/09/2024 09:18:17	40.166.644/0001-79	R\$ 632.900,0000
18/09/2024 09:18:20	53.987.549/0001-88	R\$ 632.800,0000
18/09/2024 09:18:33	40.166.644/0001-79	R\$ 632.750,0000
18/09/2024 09:18:37	34.209.505/0001-82	R\$ 632.650,0000
18/09/2024 09:18:49	45.392.590/0001-83	R\$ 633.400,0000
18/09/2024 09:19:01	53.987.549/0001-88	R\$ 632.500,0000
18/09/2024 09:19:07	34.209.505/0001-82	R\$ 632.450,0000
18/09/2024 09:19:16	53.987.549/0001-88	R\$ 632.300,0000
18/09/2024 09:19:19	40.166.644/0001-79	R\$ 632.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:19:29	53.987.549/0001-88	R\$ 632.100,0000
18/09/2024 09:19:38	40.166.644/0001-79	R\$ 632.050,0000
18/09/2024 09:19:43	53.987.549/0001-88	R\$ 632.000,0000
18/09/2024 09:19:50	34.209.505/0001-82	R\$ 361.950,0000 *
18/09/2024 09:19:51	40.166.644/0001-79	R\$ 631.950,0000
18/09/2024 09:19:59	40.166.644/0001-79	R\$ 631.900,0000
18/09/2024 09:20:08	34.209.505/0001-82	R\$ 631.850,0000
18/09/2024 09:20:18	26.410.251/0001-38	R\$ 620.000,0000
18/09/2024 09:20:35	45.392.590/0001-83	R\$ 628.000,0000
18/09/2024 09:20:38	40.166.644/0001-79	R\$ 619.950,0000
18/09/2024 09:20:48	34.209.505/0001-82	R\$ 619.900,0000
18/09/2024 09:21:01	40.166.644/0001-79	R\$ 619.850,0000
18/09/2024 09:21:02	18.216.654/0001-12	R\$ 619.800,0000
18/09/2024 09:21:10	05.427.994/0001-40	R\$ 627.000,0000
18/09/2024 09:21:10	16.611.227/0001-03	R\$ 619.750,0000
18/09/2024 09:21:15	53.987.549/0001-88	R\$ 619.600,0000
18/09/2024 09:21:24	40.166.644/0001-79	R\$ 619.500,0000
18/09/2024 09:21:25	34.209.505/0001-82	R\$ 619.550,0000
18/09/2024 09:21:48	34.209.505/0001-82	R\$ 619.450,0000
18/09/2024 09:21:59	16.611.227/0001-03	R\$ 619.400,0000
18/09/2024 09:22:04	40.166.644/0001-79	R\$ 619.350,0000
18/09/2024 09:22:08	53.987.549/0001-88	R\$ 619.200,0000
18/09/2024 09:22:13	34.209.505/0001-82	R\$ 619.150,0000
18/09/2024 09:22:15	45.392.590/0001-83	R\$ 619.700,0000
18/09/2024 09:22:21	40.166.644/0001-79	R\$ 619.100,0000
18/09/2024 09:22:41	34.209.505/0001-82	R\$ 619.000,0000
18/09/2024 09:22:51	40.166.644/0001-79	R\$ 618.950,0000
18/09/2024 09:22:57	16.611.227/0001-03	R\$ 618.900,0000
18/09/2024 09:23:01	34.209.505/0001-82	R\$ 618.850,0000
18/09/2024 09:23:10	40.166.644/0001-79	R\$ 618.800,0000
18/09/2024 09:23:20	34.209.505/0001-82	R\$ 618.750,0000
18/09/2024 09:23:27	40.166.644/0001-79	R\$ 618.700,0000
18/09/2024 09:23:46	34.209.505/0001-82	R\$ 618.650,0000
18/09/2024 09:23:53	53.987.549/0001-88	R\$ 618.500,0000
18/09/2024 09:23:59	40.166.644/0001-79	R\$ 618.450,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:24:30	53.987.549/0001-88	R\$ 618.350,0000
18/09/2024 09:24:30	34.209.505/0001-82	R\$ 618.400,0000
18/09/2024 09:24:36	34.209.505/0001-82	R\$ 618.300,0000
18/09/2024 09:24:41	40.166.644/0001-79	R\$ 618.250,0000
18/09/2024 09:24:48	45.392.590/0001-83	R\$ 618.800,0000
18/09/2024 09:24:58	53.987.549/0001-88	R\$ 618.000,0000
18/09/2024 09:25:04	34.209.505/0001-82	R\$ 617.950,0000
18/09/2024 09:25:11	40.166.644/0001-79	R\$ 617.900,0000
18/09/2024 09:25:21	18.216.654/0001-12	R\$ 617.850,0000
18/09/2024 09:25:25	34.209.505/0001-82	R\$ 617.800,0000
18/09/2024 09:25:29	40.166.644/0001-79	R\$ 617.750,0000
18/09/2024 09:25:37	34.209.505/0001-82	R\$ 617.700,0000
18/09/2024 09:25:41	40.166.644/0001-79	R\$ 617.650,0000
18/09/2024 09:25:53	53.987.549/0001-88	R\$ 617.500,0000
18/09/2024 09:26:06	34.209.505/0001-82	R\$ 617.450,0000
18/09/2024 09:26:10	40.166.644/0001-79	R\$ 617.400,0000
18/09/2024 09:26:34	34.209.505/0001-82	R\$ 617.350,0000
18/09/2024 09:26:40	40.166.644/0001-79	R\$ 617.300,0000
18/09/2024 09:26:59	48.083.712/0001-48	R\$ 623.990,0000
18/09/2024 09:27:20	34.209.505/0001-82	R\$ 617.250,0000
18/09/2024 09:27:42	40.166.644/0001-79	R\$ 617.200,0000
18/09/2024 09:27:53	34.209.505/0001-82	R\$ 617.150,0000
18/09/2024 09:28:06	40.166.644/0001-79	R\$ 617.100,0000
18/09/2024 09:28:13	53.987.549/0001-88	R\$ 617.000,0000
18/09/2024 09:28:19	40.166.644/0001-79	R\$ 616.950,0000
18/09/2024 09:28:26	45.392.590/0001-83	R\$ 617.500,0000
18/09/2024 09:28:46	34.209.505/0001-82	R\$ 616.900,0000
18/09/2024 09:28:55	16.611.227/0001-03	R\$ 616.950,0000
18/09/2024 09:28:58	18.216.654/0001-12	R\$ 616.850,0000
18/09/2024 09:29:02	40.166.644/0001-79	R\$ 616.800,0000
18/09/2024 09:29:15	34.209.505/0001-82	R\$ 616.750,0000
18/09/2024 09:29:24	40.166.644/0001-79	R\$ 616.700,0000
18/09/2024 09:30:02	53.987.549/0001-88	R\$ 616.500,0000
18/09/2024 09:30:03	34.209.505/0001-82	R\$ 616.650,0000
18/09/2024 09:30:09	34.209.505/0001-82	R\$ 616.450,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:30:16	40.166.644/0001-79	R\$ 616.400,0000
18/09/2024 09:30:17	48.083.712/0001-48	R\$ 619.990,0000
18/09/2024 09:30:53	34.209.505/0001-82	R\$ 616.350,0000
18/09/2024 09:31:03	48.083.712/0001-48	R\$ 615.000,0000
18/09/2024 09:31:12	40.166.644/0001-79	R\$ 614.950,0000
18/09/2024 09:31:25	45.392.590/0001-83	R\$ 616.000,0000
18/09/2024 09:31:38	53.987.549/0001-88	R\$ 614.800,0000
18/09/2024 09:31:44	40.166.644/0001-79	R\$ 614.750,0000
18/09/2024 09:31:48	34.209.505/0001-82	R\$ 614.650,0000
18/09/2024 09:31:51	16.611.227/0001-03	R\$ 615.000,0000
18/09/2024 09:31:55	40.166.644/0001-79	R\$ 614.600,0000
18/09/2024 09:32:28	18.216.654/0001-12	R\$ 614.550,0000
18/09/2024 09:32:34	34.209.505/0001-82	R\$ 614.500,0000
18/09/2024 09:32:39	53.987.549/0001-88	R\$ 614.300,0000
18/09/2024 09:32:40	40.166.644/0001-79	R\$ 614.450,0000
18/09/2024 09:32:45	40.166.644/0001-79	R\$ 614.250,0000
18/09/2024 09:33:19	34.209.505/0001-82	R\$ 614.200,0000
18/09/2024 09:33:24	18.216.654/0001-12	R\$ 614.150,0000
18/09/2024 09:33:28	40.166.644/0001-79	R\$ 614.100,0000
18/09/2024 09:33:39	53.987.549/0001-88	R\$ 614.000,0000
18/09/2024 09:33:46	40.166.644/0001-79	R\$ 613.950,0000
18/09/2024 09:33:59	34.209.505/0001-82	R\$ 613.900,0000
18/09/2024 09:34:06	40.166.644/0001-79	R\$ 613.850,0000
18/09/2024 09:34:54	34.209.505/0001-82	R\$ 613.800,0000
18/09/2024 09:35:03	40.166.644/0001-79	R\$ 613.750,0000
18/09/2024 09:35:13	53.987.549/0001-88	R\$ 613.550,0000
18/09/2024 09:35:28	40.166.644/0001-79	R\$ 613.500,0000
18/09/2024 09:35:33	18.216.654/0001-12	R\$ 613.450,0000
18/09/2024 09:35:40	34.209.505/0001-82	R\$ 613.400,0000
18/09/2024 09:35:45	40.166.644/0001-79	R\$ 613.350,0000
18/09/2024 09:35:56	53.987.549/0001-88	R\$ 613.200,0000
18/09/2024 09:36:02	40.166.644/0001-79	R\$ 613.150,0000
18/09/2024 09:36:25	34.209.505/0001-82	R\$ 613.100,0000
18/09/2024 09:36:27	53.987.549/0001-88	R\$ 613.000,0000
18/09/2024 09:36:34	40.166.644/0001-79	R\$ 612.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:36:40	34.209.505/0001-82	R\$ 612.900,0000
18/09/2024 09:36:49	40.166.644/0001-79	R\$ 612.850,0000
18/09/2024 09:37:09	34.209.505/0001-82	R\$ 612.800,0000
18/09/2024 09:37:18	40.166.644/0001-79	R\$ 612.750,0000
18/09/2024 09:37:24	45.392.590/0001-83	R\$ 613.400,0000
18/09/2024 09:37:27	34.209.505/0001-82	R\$ 612.700,0000
18/09/2024 09:38:22	53.987.549/0001-88	R\$ 612.650,0000
18/09/2024 09:38:28	18.216.654/0001-12	R\$ 612.600,0000
18/09/2024 09:38:38	40.166.644/0001-79	R\$ 612.550,0000
18/09/2024 09:38:45	53.987.549/0001-88	R\$ 612.500,0000
18/09/2024 09:38:50	40.166.644/0001-79	R\$ 612.450,0000
18/09/2024 09:38:55	34.209.505/0001-82	R\$ 612.400,0000
18/09/2024 09:39:00	53.987.549/0001-88	R\$ 612.350,0000
18/09/2024 09:39:35	40.166.644/0001-79	R\$ 612.300,0000
18/09/2024 09:39:42	53.987.549/0001-88	R\$ 612.200,0000
18/09/2024 09:39:50	34.209.505/0001-82	R\$ 612.150,0000
18/09/2024 09:39:57	40.166.644/0001-79	R\$ 612.100,0000
18/09/2024 09:40:04	53.987.549/0001-88	R\$ 612.000,0000
18/09/2024 09:40:28	34.209.505/0001-82	R\$ 611.950,0000
18/09/2024 09:40:40	40.166.644/0001-79	R\$ 611.900,0000
18/09/2024 09:41:05	18.216.654/0001-12	R\$ 611.800,0000
18/09/2024 09:41:17	40.166.644/0001-79	R\$ 611.750,0000
18/09/2024 09:41:29	53.987.549/0001-88	R\$ 611.650,0000
18/09/2024 09:41:32	45.392.590/0001-83	R\$ 612.800,0000
18/09/2024 09:41:42	40.166.644/0001-79	R\$ 611.550,0000
18/09/2024 09:41:52	45.392.590/0001-83	R\$ 610.000,0000
18/09/2024 09:42:19	40.166.644/0001-79	R\$ 609.950,0000
18/09/2024 09:42:27	18.216.654/0001-12	R\$ 609.900,0000
18/09/2024 09:42:29	34.209.505/0001-82	R\$ 609.800,0000
18/09/2024 09:42:48	40.166.644/0001-79	R\$ 609.750,0000
18/09/2024 09:43:18	16.611.227/0001-03	R\$ 609.950,0000
18/09/2024 09:43:27	40.166.644/0001-79	R\$ 609.700,0000
18/09/2024 09:43:37	53.987.549/0001-88	R\$ 609.500,0000
18/09/2024 09:44:13	40.166.644/0001-79	R\$ 609.450,0000
18/09/2024 09:44:55	18.216.654/0001-12	R\$ 609.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:45:00	34.209.505/0001-82	R\$ 609.350,0000
18/09/2024 09:45:12	53.987.549/0001-88	R\$ 609.200,0000
18/09/2024 09:45:46	40.166.644/0001-79	R\$ 609.150,0000
18/09/2024 09:45:56	18.216.654/0001-12	R\$ 609.100,0000
18/09/2024 09:46:08	40.166.644/0001-79	R\$ 609.000,0000
18/09/2024 09:46:17	53.987.549/0001-88	R\$ 608.900,0000
18/09/2024 09:46:28	34.209.505/0001-82	R\$ 608.850,0000
18/09/2024 09:46:57	40.166.644/0001-79	R\$ 608.800,0000
18/09/2024 09:47:15	53.987.549/0001-88	R\$ 608.700,0000
18/09/2024 09:47:34	14.987.519/0001-10	R\$ 608.600,0000
18/09/2024 09:47:40	40.166.644/0001-79	R\$ 608.550,0000
18/09/2024 09:48:18	45.392.590/0001-83	R\$ 608.800,0000
18/09/2024 09:48:31	40.166.644/0001-79	R\$ 608.450,0000
18/09/2024 09:48:43	34.209.505/0001-82	R\$ 608.400,0000
18/09/2024 09:48:45	53.987.549/0001-88	R\$ 608.350,0000
18/09/2024 09:48:58	40.166.644/0001-79	R\$ 608.300,0000
18/09/2024 09:49:20	14.987.519/0001-10	R\$ 608.200,0000
18/09/2024 09:49:26	53.987.549/0001-88	R\$ 608.000,0000
18/09/2024 09:49:34	40.166.644/0001-79	R\$ 607.950,0000
18/09/2024 09:50:15	34.209.505/0001-82	R\$ 607.900,0000
18/09/2024 09:50:33	40.166.644/0001-79	R\$ 607.850,0000
18/09/2024 09:51:42	18.216.654/0001-12	R\$ 607.800,0000
18/09/2024 09:51:46	16.611.227/0001-03	R\$ 608.100,0000
18/09/2024 09:51:53	40.166.644/0001-79	R\$ 607.750,0000
18/09/2024 09:52:00	45.392.590/0001-83	R\$ 608.500,0000
18/09/2024 09:52:33	53.987.549/0001-88	R\$ 607.650,0000
18/09/2024 09:53:25	40.166.644/0001-79	R\$ 607.600,0000
18/09/2024 09:54:55	40.166.644/0001-79	R\$ 607.550,0000
18/09/2024 09:55:04	45.392.590/0001-83	R\$ 608.000,0000
18/09/2024 09:55:10	14.987.519/0001-10	R\$ 605.000,0000
18/09/2024 09:55:20	40.166.644/0001-79	R\$ 604.950,0000
18/09/2024 09:55:50	45.392.590/0001-83	R\$ 607.700,0000
18/09/2024 09:57:21	53.987.549/0001-88	R\$ 604.900,0000
18/09/2024 09:57:30	40.166.644/0001-79	R\$ 604.850,0000
18/09/2024 09:58:57	45.392.590/0001-83	R\$ 606.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 09:59:14	40.166.644/0001-79	R\$ 604.800,0000
18/09/2024 10:00:19	18.216.654/0001-12	R\$ 604.750,0000
18/09/2024 10:00:31	10.891.470/0001-46	R\$ 604.700,0000
18/09/2024 10:00:40	40.166.644/0001-79	R\$ 604.750,0000
18/09/2024 10:00:49	40.166.644/0001-79	R\$ 604.650,0000
18/09/2024 10:00:59	53.987.549/0001-88	R\$ 604.550,0000
18/09/2024 10:01:12	40.166.644/0001-79	R\$ 604.500,0000
18/09/2024 10:02:46	18.216.654/0001-12	R\$ 604.450,0000
18/09/2024 10:02:55	34.209.505/0001-82	R\$ 604.400,0000
18/09/2024 10:03:16	40.166.644/0001-79	R\$ 604.350,0000
18/09/2024 10:04:19	53.987.549/0001-88	R\$ 604.250,0000
18/09/2024 10:04:28	40.166.644/0001-79	R\$ 604.100,0000
18/09/2024 10:04:39	53.987.549/0001-88	R\$ 604.000,0000
18/09/2024 10:05:14	40.166.644/0001-79	R\$ 603.950,0000
18/09/2024 10:05:35	18.216.654/0001-12	R\$ 603.900,0000
18/09/2024 10:05:47	53.987.549/0001-88	R\$ 603.800,0000
18/09/2024 10:06:12	14.987.519/0001-10	R\$ 602.000,0000
18/09/2024 10:06:36	40.166.644/0001-79	R\$ 601.950,0000
18/09/2024 10:06:47	10.891.470/0001-46	R\$ 601.850,0000
18/09/2024 10:07:01	40.166.644/0001-79	R\$ 601.800,0000
18/09/2024 10:07:04	53.987.549/0001-88	R\$ 601.750,0000
18/09/2024 10:07:19	40.166.644/0001-79	R\$ 601.700,0000
18/09/2024 10:08:07	18.216.654/0001-12	R\$ 601.650,0000
18/09/2024 10:08:15	40.166.644/0001-79	R\$ 601.600,0000
18/09/2024 10:08:28	53.987.549/0001-88	R\$ 601.500,0000
18/09/2024 10:08:55	40.166.644/0001-79	R\$ 601.450,0000
18/09/2024 10:10:19	40.166.644/0001-79	R\$ 601.400,0000
18/09/2024 10:11:29	18.216.654/0001-12	R\$ 601.350,0000
18/09/2024 10:11:52	53.987.549/0001-88	R\$ 601.300,0000
18/09/2024 10:11:58	40.166.644/0001-79	R\$ 601.250,0000
18/09/2024 10:12:07	53.987.549/0001-88	R\$ 601.200,0000
18/09/2024 10:12:24	40.166.644/0001-79	R\$ 601.150,0000
18/09/2024 10:12:37	53.987.549/0001-88	R\$ 601.100,0000
18/09/2024 10:13:05	34.209.505/0001-82	R\$ 604.000,0000
18/09/2024 10:13:22	40.166.644/0001-79	R\$ 601.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 10:14:19	18.216.654/0001-12	R\$ 600.950,0000
18/09/2024 10:14:32	40.166.644/0001-79	R\$ 600.850,0000
18/09/2024 10:15:15	53.987.549/0001-88	R\$ 600.800,0000
18/09/2024 10:15:26	45.392.590/0001-83	R\$ 601.500,0000
18/09/2024 10:15:36	40.166.644/0001-79	R\$ 600.750,0000
18/09/2024 10:15:43	53.987.549/0001-88	R\$ 600.700,0000
18/09/2024 10:15:50	18.216.654/0001-12	R\$ 600.650,0000
18/09/2024 10:15:55	14.987.519/0001-10	R\$ 600.000,0000
18/09/2024 10:16:10	40.166.644/0001-79	R\$ 599.950,0000
18/09/2024 10:16:37	53.987.549/0001-88	R\$ 599.900,0000
18/09/2024 10:16:54	40.166.644/0001-79	R\$ 599.850,0000
18/09/2024 10:17:24	53.987.549/0001-88	R\$ 599.800,0000
18/09/2024 10:17:49	40.166.644/0001-79	R\$ 599.750,0000
18/09/2024 10:18:12	53.987.549/0001-88	R\$ 599.700,0000
18/09/2024 10:18:29	40.166.644/0001-79	R\$ 599.650,0000
18/09/2024 10:18:39	53.987.549/0001-88	R\$ 599.600,0000
18/09/2024 10:18:46	18.216.654/0001-12	R\$ 599.000,0000
18/09/2024 10:18:56	40.166.644/0001-79	R\$ 598.950,0000
18/09/2024 10:19:28	18.216.654/0001-12	R\$ 598.900,0000
18/09/2024 10:19:31	53.987.549/0001-88	R\$ 598.850,0000
18/09/2024 10:19:43	40.166.644/0001-79	R\$ 598.800,0000
18/09/2024 10:21:01	18.216.654/0001-12	R\$ 598.750,0000
18/09/2024 10:21:18	40.166.644/0001-79	R\$ 598.700,0000
18/09/2024 10:21:24	53.987.549/0001-88	R\$ 598.600,0000
18/09/2024 10:21:36	40.166.644/0001-79	R\$ 598.550,0000
18/09/2024 10:22:11	18.216.654/0001-12	R\$ 598.500,0000
18/09/2024 10:22:20	53.987.549/0001-88	R\$ 598.400,0000
18/09/2024 10:22:27	40.166.644/0001-79	R\$ 598.350,0000
18/09/2024 10:23:17	53.987.549/0001-88	R\$ 598.300,0000
18/09/2024 10:23:37	40.166.644/0001-79	R\$ 598.250,0000
18/09/2024 10:24:09	18.216.654/0001-12	R\$ 598.200,0000
18/09/2024 10:24:18	40.166.644/0001-79	R\$ 598.150,0000
18/09/2024 10:24:21	53.987.549/0001-88	R\$ 598.000,0000
18/09/2024 10:24:38	40.166.644/0001-79	R\$ 597.950,0000
18/09/2024 10:25:26	18.216.654/0001-12	R\$ 597.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 10:25:37	40.166.644/0001-79	R\$ 597.850,0000
18/09/2024 10:25:47	53.987.549/0001-88	R\$ 597.750,0000
18/09/2024 10:26:08	40.166.644/0001-79	R\$ 597.700,0000
18/09/2024 10:27:21	18.216.654/0001-12	R\$ 597.650,0000
18/09/2024 10:27:33	40.166.644/0001-79	R\$ 597.600,0000
18/09/2024 10:27:33	53.987.549/0001-88	R\$ 597.550,0000
18/09/2024 10:27:49	40.166.644/0001-79	R\$ 597.450,0000
18/09/2024 10:28:16	18.216.654/0001-12	R\$ 597.400,0000
18/09/2024 10:28:34	40.166.644/0001-79	R\$ 597.350,0000
18/09/2024 10:28:34	53.987.549/0001-88	R\$ 597.300,0000
18/09/2024 10:28:43	40.166.644/0001-79	R\$ 597.250,0000
18/09/2024 10:29:15	53.987.549/0001-88	R\$ 597.200,0000
18/09/2024 10:29:25	40.166.644/0001-79	R\$ 597.150,0000
18/09/2024 10:30:11	53.987.549/0001-88	R\$ 597.100,0000
18/09/2024 10:30:26	40.166.644/0001-79	R\$ 597.050,0000
18/09/2024 10:30:38	53.987.549/0001-88	R\$ 597.000,0000
18/09/2024 10:30:51	40.166.644/0001-79	R\$ 596.950,0000
18/09/2024 10:31:51	18.216.654/0001-12	R\$ 596.900,0000
18/09/2024 10:32:09	53.987.549/0001-88	R\$ 596.800,0000
18/09/2024 10:32:44	40.166.644/0001-79	R\$ 596.750,0000
18/09/2024 10:33:25	53.987.549/0001-88	R\$ 596.700,0000
18/09/2024 10:33:38	40.166.644/0001-79	R\$ 596.650,0000
18/09/2024 10:34:23	53.987.549/0001-88	R\$ 596.600,0000
18/09/2024 10:34:46	40.166.644/0001-79	R\$ 596.550,0000
18/09/2024 10:35:32	53.987.549/0001-88	R\$ 596.500,0000
18/09/2024 10:35:45	18.216.654/0001-12	R\$ 596.450,0000
18/09/2024 10:35:59	40.166.644/0001-79	R\$ 596.400,0000
18/09/2024 10:36:04	53.987.549/0001-88	R\$ 596.350,0000
18/09/2024 10:36:23	40.166.644/0001-79	R\$ 596.250,0000
18/09/2024 10:37:01	53.987.549/0001-88	R\$ 596.200,0000
18/09/2024 10:37:29	18.216.654/0001-12	R\$ 596.150,0000
18/09/2024 10:37:33	14.987.519/0001-10	R\$ 590.000,0000
18/09/2024 10:37:55	40.166.644/0001-79	R\$ 589.950,0000
18/09/2024 10:38:02	53.987.549/0001-88	R\$ 589.900,0000
18/09/2024 10:38:35	18.216.654/0001-12	R\$ 589.850,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 10:38:53	53.987.549/0001-88	R\$ 589.800,0000
18/09/2024 10:39:05	18.216.654/0001-12	R\$ 589.750,0000
18/09/2024 10:39:23	40.166.644/0001-79	R\$ 589.700,0000
18/09/2024 10:39:29	53.987.549/0001-88	R\$ 589.650,0000
18/09/2024 10:39:40	40.166.644/0001-79	R\$ 589.600,0000
18/09/2024 10:39:44	18.216.654/0001-12	R\$ 589.550,0000
18/09/2024 10:39:54	53.987.549/0001-88	R\$ 589.500,0000
18/09/2024 10:40:01	18.216.654/0001-12	R\$ 589.450,0000
18/09/2024 10:40:08	40.166.644/0001-79	R\$ 589.400,0000
18/09/2024 10:40:16	18.216.654/0001-12	R\$ 589.350,0000
18/09/2024 10:40:21	53.987.549/0001-88	R\$ 589.300,0000
18/09/2024 10:40:51	40.166.644/0001-79	R\$ 589.250,0000
18/09/2024 10:40:58	53.987.549/0001-88	R\$ 589.200,0000
18/09/2024 10:41:21	40.166.644/0001-79	R\$ 589.150,0000
18/09/2024 10:41:30	53.987.549/0001-88	R\$ 589.100,0000
18/09/2024 10:41:39	18.216.654/0001-12	R\$ 589.050,0000
18/09/2024 10:41:47	40.166.644/0001-79	R\$ 589.000,0000
18/09/2024 10:41:58	53.987.549/0001-88	R\$ 588.900,0000
18/09/2024 10:42:25	40.166.644/0001-79	R\$ 588.950,0000
18/09/2024 10:42:35	40.166.644/0001-79	R\$ 588.850,0000
18/09/2024 10:42:52	53.987.549/0001-88	R\$ 588.800,0000
18/09/2024 10:43:01	40.166.644/0001-79	R\$ 588.750,0000
18/09/2024 10:43:17	53.987.549/0001-88	R\$ 588.700,0000
18/09/2024 10:43:38	40.166.644/0001-79	R\$ 588.650,0000
18/09/2024 10:43:42	53.987.549/0001-88	R\$ 588.600,0000
18/09/2024 10:44:31	40.166.644/0001-79	R\$ 588.550,0000
18/09/2024 10:44:42	53.987.549/0001-88	R\$ 588.500,0000
18/09/2024 10:44:57	18.216.654/0001-12	R\$ 588.450,0000
18/09/2024 10:45:03	40.166.644/0001-79	R\$ 588.400,0000
18/09/2024 10:45:11	53.987.549/0001-88	R\$ 588.350,0000
18/09/2024 10:45:16	18.216.654/0001-12	R\$ 588.300,0000
18/09/2024 10:45:33	40.166.644/0001-79	R\$ 588.250,0000
18/09/2024 10:45:38	53.987.549/0001-88	R\$ 588.200,0000
18/09/2024 10:45:46	40.166.644/0001-79	R\$ 588.150,0000
18/09/2024 10:46:07	18.216.654/0001-12	R\$ 588.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 10:46:38	40.166.644/0001-79	R\$ 588.050,0000
18/09/2024 10:46:58	53.987.549/0001-88	R\$ 588.000,0000
18/09/2024 10:48:03	18.216.654/0001-12	R\$ 587.950,0000
18/09/2024 10:48:16	40.166.644/0001-79	R\$ 587.900,0000
18/09/2024 10:48:20	53.987.549/0001-88	R\$ 587.850,0000
18/09/2024 10:49:05	40.166.644/0001-79	R\$ 587.800,0000
18/09/2024 10:49:17	53.987.549/0001-88	R\$ 587.750,0000
18/09/2024 10:49:40	40.166.644/0001-79	R\$ 587.700,0000
18/09/2024 10:49:45	53.987.549/0001-88	R\$ 587.650,0000
18/09/2024 10:50:04	40.166.644/0001-79	R\$ 587.600,0000
18/09/2024 10:50:11	53.987.549/0001-88	R\$ 587.550,0000
18/09/2024 10:50:31	40.166.644/0001-79	R\$ 587.500,0000
18/09/2024 10:50:48	53.987.549/0001-88	R\$ 587.450,0000
18/09/2024 10:51:17	40.166.644/0001-79	R\$ 587.400,0000
18/09/2024 10:51:29	53.987.549/0001-88	R\$ 587.350,0000
18/09/2024 10:52:56	40.166.644/0001-79	R\$ 587.300,0000
18/09/2024 10:53:11	53.987.549/0001-88	R\$ 587.250,0000
18/09/2024 10:53:21	40.166.644/0001-79	R\$ 587.200,0000
18/09/2024 10:53:27	53.987.549/0001-88	R\$ 587.150,0000
18/09/2024 10:53:49	40.166.644/0001-79	R\$ 587.100,0000
18/09/2024 10:54:00	53.987.549/0001-88	R\$ 587.000,0000
18/09/2024 10:55:01	18.216.654/0001-12	R\$ 586.950,0000
18/09/2024 10:55:19	40.166.644/0001-79	R\$ 586.900,0000
18/09/2024 10:55:28	53.987.549/0001-88	R\$ 586.850,0000
18/09/2024 10:56:01	40.166.644/0001-79	R\$ 586.800,0000
18/09/2024 10:56:11	18.216.654/0001-12	R\$ 586.750,0000
18/09/2024 10:56:30	53.987.549/0001-88	R\$ 586.700,0000
18/09/2024 10:56:47	40.166.644/0001-79	R\$ 586.650,0000
18/09/2024 10:56:56	53.987.549/0001-88	R\$ 586.600,0000
18/09/2024 10:57:09	40.166.644/0001-79	R\$ 586.550,0000
18/09/2024 10:57:15	53.987.549/0001-88	R\$ 586.500,0000
18/09/2024 10:57:56	40.166.644/0001-79	R\$ 586.450,0000
18/09/2024 10:58:03	53.987.549/0001-88	R\$ 586.400,0000
18/09/2024 10:58:36	40.166.644/0001-79	R\$ 586.350,0000
18/09/2024 10:58:42	53.987.549/0001-88	R\$ 586.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 10:59:02	40.166.644/0001-79	R\$ 586.250,0000
18/09/2024 10:59:07	53.987.549/0001-88	R\$ 586.200,0000
18/09/2024 10:59:27	40.166.644/0001-79	R\$ 586.150,0000
18/09/2024 10:59:36	53.987.549/0001-88	R\$ 586.100,0000
18/09/2024 10:59:43	40.166.644/0001-79	R\$ 586.050,0000
18/09/2024 10:59:51	53.987.549/0001-88	R\$ 586.000,0000
18/09/2024 11:00:03	40.166.644/0001-79	R\$ 585.950,0000
18/09/2024 11:01:44	14.987.519/0001-10	R\$ 585.000,0000
18/09/2024 11:02:05	53.987.549/0001-88	R\$ 584.900,0000
18/09/2024 11:03:08	40.166.644/0001-79	R\$ 584.850,0000
18/09/2024 11:04:32	18.216.654/0001-12	R\$ 584.800,0000
18/09/2024 11:04:58	40.166.644/0001-79	R\$ 584.350,0000
18/09/2024 11:05:10	53.987.549/0001-88	R\$ 584.300,0000
18/09/2024 11:05:43	40.166.644/0001-79	R\$ 584.250,0000
18/09/2024 11:05:58	53.987.549/0001-88	R\$ 584.200,0000
18/09/2024 11:06:23	40.166.644/0001-79	R\$ 584.150,0000
18/09/2024 11:06:44	53.987.549/0001-88	R\$ 584.100,0000
18/09/2024 11:07:28	40.166.644/0001-79	R\$ 584.000,0000
18/09/2024 11:09:03	18.216.654/0001-12	R\$ 583.950,0000
18/09/2024 11:09:12	14.987.519/0001-10	R\$ 583.000,0000
18/09/2024 11:09:24	40.166.644/0001-79	R\$ 582.950,0000
18/09/2024 11:09:29	18.216.654/0001-12	R\$ 582.900,0000
18/09/2024 11:09:35	53.987.549/0001-88	R\$ 582.850,0000
18/09/2024 11:09:48	18.216.654/0001-12	R\$ 582.800,0000
18/09/2024 11:10:10	40.166.644/0001-79	R\$ 582.750,0000
18/09/2024 11:10:26	53.987.549/0001-88	R\$ 582.700,0000
18/09/2024 11:10:30	18.216.654/0001-12	R\$ 582.650,0000
18/09/2024 11:10:45	40.166.644/0001-79	R\$ 582.600,0000
18/09/2024 11:11:00	53.987.549/0001-88	R\$ 582.550,0000
18/09/2024 11:11:28	40.166.644/0001-79	R\$ 582.000,0000
18/09/2024 11:11:44	53.987.549/0001-88	R\$ 581.950,0000
18/09/2024 11:11:53	40.166.644/0001-79	R\$ 581.900,0000
18/09/2024 11:12:28	53.987.549/0001-88	R\$ 581.850,0000
18/09/2024 11:12:49	40.166.644/0001-79	R\$ 581.800,0000
18/09/2024 11:13:14	53.987.549/0001-88	R\$ 581.750,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 11:13:49	40.166.644/0001-79	R\$ 581.700,0000
18/09/2024 11:14:29	53.987.549/0001-88	R\$ 581.650,0000
18/09/2024 11:14:48	40.166.644/0001-79	R\$ 581.600,0000
18/09/2024 11:15:20	18.216.654/0001-12	R\$ 581.550,0000
18/09/2024 11:15:36	40.166.644/0001-79	R\$ 581.500,0000
18/09/2024 11:16:12	53.987.549/0001-88	R\$ 581.450,0000
18/09/2024 11:16:21	40.166.644/0001-79	R\$ 581.400,0000
18/09/2024 11:16:27	18.216.654/0001-12	R\$ 581.350,0000
18/09/2024 11:16:36	40.166.644/0001-79	R\$ 581.300,0000
18/09/2024 11:16:41	53.987.549/0001-88	R\$ 581.200,0000
18/09/2024 11:17:12	18.216.654/0001-12	R\$ 581.150,0000
18/09/2024 11:17:17	40.166.644/0001-79	R\$ 581.100,0000
18/09/2024 11:17:22	53.987.549/0001-88	R\$ 581.000,0000
18/09/2024 11:17:59	40.166.644/0001-79	R\$ 580.950,0000
18/09/2024 11:18:11	18.216.654/0001-12	R\$ 580.900,0000
18/09/2024 11:18:56	40.166.644/0001-79	R\$ 580.850,0000
18/09/2024 11:19:13	53.987.549/0001-88	R\$ 580.800,0000
18/09/2024 11:20:00	40.166.644/0001-79	R\$ 580.750,0000
18/09/2024 11:20:09	53.987.549/0001-88	R\$ 580.700,0000
18/09/2024 11:20:22	40.166.644/0001-79	R\$ 580.650,0000
18/09/2024 11:20:38	53.987.549/0001-88	R\$ 580.600,0000
18/09/2024 11:20:57	40.166.644/0001-79	R\$ 580.550,0000
18/09/2024 11:21:40	53.987.549/0001-88	R\$ 580.500,0000
18/09/2024 11:21:50	40.166.644/0001-79	R\$ 580.450,0000
18/09/2024 11:22:10	53.987.549/0001-88	R\$ 580.400,0000
18/09/2024 11:22:33	40.166.644/0001-79	R\$ 580.350,0000
18/09/2024 11:22:57	18.216.654/0001-12	R\$ 580.300,0000
18/09/2024 11:23:10	53.987.549/0001-88	R\$ 580.200,0000
18/09/2024 11:23:27	40.166.644/0001-79	R\$ 580.000,0000
18/09/2024 11:24:25	18.216.654/0001-12	R\$ 579.950,0000
18/09/2024 11:24:35	40.166.644/0001-79	R\$ 579.900,0000
18/09/2024 11:25:21	53.987.549/0001-88	R\$ 579.850,0000
18/09/2024 11:25:44	40.166.644/0001-79	R\$ 579.800,0000
18/09/2024 11:26:18	18.216.654/0001-12	R\$ 579.750,0000
18/09/2024 11:26:26	40.166.644/0001-79	R\$ 579.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 11:26:26	14.987.519/0001-10	R\$ 578.000,0000
18/09/2024 11:26:40	18.216.654/0001-12	R\$ 577.950,0000
18/09/2024 11:26:46	40.166.644/0001-79	R\$ 577.900,0000
18/09/2024 11:27:00	53.987.549/0001-88	R\$ 577.850,0000
18/09/2024 11:27:28	40.166.644/0001-79	R\$ 577.800,0000
18/09/2024 11:28:01	48.083.712/0001-48	R\$ 607.890,0000
18/09/2024 11:28:09	40.166.644/0001-79	R\$ 577.750,0000
18/09/2024 11:28:15	53.987.549/0001-88	R\$ 577.700,0000
18/09/2024 11:28:23	40.166.644/0001-79	R\$ 577.650,0000
18/09/2024 11:28:51	53.987.549/0001-88	R\$ 577.600,0000
18/09/2024 11:28:59	40.166.644/0001-79	R\$ 577.550,0000
18/09/2024 11:29:31	53.987.549/0001-88	R\$ 577.500,0000
18/09/2024 11:29:38	40.166.644/0001-79	R\$ 577.450,0000
18/09/2024 11:30:15	53.987.549/0001-88	R\$ 577.400,0000
18/09/2024 11:30:21	40.166.644/0001-79	R\$ 577.350,0000
18/09/2024 11:31:15	18.216.654/0001-12	R\$ 577.300,0000
18/09/2024 11:31:31	40.166.644/0001-79	R\$ 577.250,0000
18/09/2024 11:31:48	53.987.549/0001-88	R\$ 577.100,0000
18/09/2024 11:31:56	40.166.644/0001-79	R\$ 577.050,0000
18/09/2024 11:33:06	53.987.549/0001-88	R\$ 577.000,0000
18/09/2024 11:33:19	40.166.644/0001-79	R\$ 576.950,0000
18/09/2024 11:34:07	18.216.654/0001-12	R\$ 576.900,0000
18/09/2024 11:34:21	40.166.644/0001-79	R\$ 576.850,0000
18/09/2024 11:35:23	53.987.549/0001-88	R\$ 576.800,0000
18/09/2024 11:35:59	40.166.644/0001-79	R\$ 576.750,0000
18/09/2024 11:36:13	53.987.549/0001-88	R\$ 576.700,0000
18/09/2024 11:36:39	40.166.644/0001-79	R\$ 576.650,0000
18/09/2024 11:36:47	53.987.549/0001-88	R\$ 576.600,0000
18/09/2024 11:37:05	40.166.644/0001-79	R\$ 576.550,0000
18/09/2024 11:37:59	53.987.549/0001-88	R\$ 576.500,0000
18/09/2024 11:38:33	18.216.654/0001-12	R\$ 576.450,0000
18/09/2024 11:38:38	40.166.644/0001-79	R\$ 576.400,0000
18/09/2024 11:38:52	18.216.654/0001-12	R\$ 576.350,0000
18/09/2024 11:38:58	53.987.549/0001-88	R\$ 576.300,0000
18/09/2024 11:39:01	18.216.654/0001-12	R\$ 576.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 11:39:06	40.166.644/0001-79	R\$ 573.200,0000
18/09/2024 11:39:09	53.987.549/0001-88	R\$ 576.150,0000
18/09/2024 11:39:15	53.987.549/0001-88	R\$ 576.100,0000
18/09/2024 11:39:26	53.987.549/0001-88	R\$ 573.150,0000
18/09/2024 11:39:39	40.166.644/0001-79	R\$ 573.100,0000
18/09/2024 11:41:06	40.166.644/0001-79	R\$ 573.000,0000
18/09/2024 11:41:18	53.987.549/0001-88	R\$ 572.950,0000
18/09/2024 11:42:19	40.166.644/0001-79	R\$ 572.900,0000
18/09/2024 11:44:06	14.987.519/0001-10	R\$ 572.000,0000
18/09/2024 11:44:41	40.166.644/0001-79	R\$ 571.950,0000
18/09/2024 11:46:31	14.987.519/0001-10	R\$ 571.900,0000
18/09/2024 11:47:14	40.166.644/0001-79	R\$ 571.850,0000
18/09/2024 11:47:55	18.216.654/0001-12	R\$ 571.800,0000
18/09/2024 11:48:17	40.166.644/0001-79	R\$ 571.750,0000
18/09/2024 11:48:24	18.216.654/0001-12	R\$ 571.700,0000
18/09/2024 11:49:00	40.166.644/0001-79	R\$ 571.650,0000
18/09/2024 11:49:10	18.216.654/0001-12	R\$ 571.600,0000
18/09/2024 11:49:27	53.987.549/0001-88	R\$ 571.550,0000
18/09/2024 11:49:46	40.166.644/0001-79	R\$ 571.500,0000
18/09/2024 11:50:18	18.216.654/0001-12	R\$ 571.450,0000
18/09/2024 11:50:43	40.166.644/0001-79	R\$ 571.400,0000
18/09/2024 11:51:37	18.216.654/0001-12	R\$ 571.350,0000
18/09/2024 11:51:46	40.166.644/0001-79	R\$ 571.300,0000
18/09/2024 11:52:05	18.216.654/0001-12	R\$ 571.250,0000
18/09/2024 11:52:14	40.166.644/0001-79	R\$ 571.200,0000
18/09/2024 11:52:28	18.216.654/0001-12	R\$ 571.150,0000
18/09/2024 11:52:38	40.166.644/0001-79	R\$ 571.100,0000
18/09/2024 11:53:12	18.216.654/0001-12	R\$ 571.050,0000
18/09/2024 11:53:23	40.166.644/0001-79	R\$ 571.000,0000
18/09/2024 11:53:33	18.216.654/0001-12	R\$ 570.950,0000
18/09/2024 11:53:46	40.166.644/0001-79	R\$ 570.900,0000
18/09/2024 11:53:58	18.216.654/0001-12	R\$ 570.800,0000
18/09/2024 11:54:07	40.166.644/0001-79	R\$ 570.750,0000
18/09/2024 11:54:13	18.216.654/0001-12	R\$ 570.700,0000
18/09/2024 11:54:18	53.987.549/0001-88	R\$ 570.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 11:54:23	40.166.644/0001-79	R\$ 570.550,0000
18/09/2024 11:54:39	53.987.549/0001-88	R\$ 570.500,0000
18/09/2024 11:54:47	40.166.644/0001-79	R\$ 570.450,0000
18/09/2024 11:55:06	18.216.654/0001-12	R\$ 570.300,0000
18/09/2024 11:55:13	40.166.644/0001-79	R\$ 570.250,0000
18/09/2024 11:55:19	18.216.654/0001-12	R\$ 570.200,0000
18/09/2024 11:55:38	40.166.644/0001-79	R\$ 570.150,0000
18/09/2024 11:55:50	53.987.549/0001-88	R\$ 570.100,0000
18/09/2024 11:56:03	40.166.644/0001-79	R\$ 570.050,0000
18/09/2024 11:56:38	18.216.654/0001-12	R\$ 570.000,0000
18/09/2024 11:56:52	40.166.644/0001-79	R\$ 569.950,0000
18/09/2024 11:57:21	53.987.549/0001-88	R\$ 569.900,0000
18/09/2024 11:57:32	40.166.644/0001-79	R\$ 569.850,0000
18/09/2024 11:58:09	53.987.549/0001-88	R\$ 569.750,0000
18/09/2024 11:58:18	40.166.644/0001-79	R\$ 569.700,0000
18/09/2024 11:58:24	53.987.549/0001-88	R\$ 569.650,0000
18/09/2024 11:58:30	40.166.644/0001-79	R\$ 569.600,0000
18/09/2024 11:58:39	53.987.549/0001-88	R\$ 569.550,0000
18/09/2024 11:58:39	14.987.519/0001-10	R\$ 569.500,0000
18/09/2024 11:58:47	40.166.644/0001-79	R\$ 569.450,0000
18/09/2024 11:58:52	53.987.549/0001-88	R\$ 569.400,0000
18/09/2024 11:58:58	40.166.644/0001-79	R\$ 569.350,0000
18/09/2024 11:59:00	53.987.549/0001-88	R\$ 569.300,0000
18/09/2024 11:59:04	40.166.644/0001-79	R\$ 569.250,0000
18/09/2024 11:59:05	53.987.549/0001-88	R\$ 569.200,0000
18/09/2024 11:59:12	53.987.549/0001-88	R\$ 569.100,0000
18/09/2024 11:59:12	40.166.644/0001-79	R\$ 569.150,0000
18/09/2024 11:59:18	40.166.644/0001-79	R\$ 569.000,0000
18/09/2024 11:59:26	53.987.549/0001-88	R\$ 568.900,0000
18/09/2024 11:59:33	40.166.644/0001-79	R\$ 568.850,0000
18/09/2024 12:00:15	53.987.549/0001-88	R\$ 568.800,0000
18/09/2024 12:00:27	40.166.644/0001-79	R\$ 568.750,0000
18/09/2024 12:00:32	53.987.549/0001-88	R\$ 568.700,0000
18/09/2024 12:00:40	40.166.644/0001-79	R\$ 568.650,0000
18/09/2024 12:00:45	53.987.549/0001-88	R\$ 568.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 12:00:53	40.166.644/0001-79	R\$ 568.450,0000
18/09/2024 12:00:57	53.987.549/0001-88	R\$ 568.400,0000
18/09/2024 12:01:04	40.166.644/0001-79	R\$ 568.350,0000
18/09/2024 12:01:07	53.987.549/0001-88	R\$ 568.300,0000
18/09/2024 12:01:15	40.166.644/0001-79	R\$ 568.250,0000
18/09/2024 12:01:19	53.987.549/0001-88	R\$ 568.200,0000
18/09/2024 12:01:25	40.166.644/0001-79	R\$ 568.150,0000
18/09/2024 12:01:29	53.987.549/0001-88	R\$ 568.100,0000
18/09/2024 12:01:37	40.166.644/0001-79	R\$ 568.000,0000
18/09/2024 12:03:17	14.987.519/0001-10	R\$ 567.000,0000
18/09/2024 12:03:39	40.166.644/0001-79	R\$ 566.950,0000
18/09/2024 12:05:18	14.987.519/0001-10	R\$ 565.000,0000
18/09/2024 12:05:53	40.166.644/0001-79	R\$ 564.950,0000
18/09/2024 12:07:27	14.987.519/0001-10	R\$ 560.000,0000
18/09/2024 12:07:59	40.166.644/0001-79	R\$ 559.950,0000
18/09/2024 12:09:38	14.987.519/0001-10	R\$ 557.000,0000
18/09/2024 12:10:04	40.166.644/0001-79	R\$ 556.950,0000
18/09/2024 12:11:47	14.987.519/0001-10	R\$ 555.000,0000
18/09/2024 12:11:58	40.166.644/0001-79	R\$ 554.950,0000
18/09/2024 12:13:10	14.987.519/0001-10	R\$ 550.000,0000
18/09/2024 12:13:31	40.166.644/0001-79	R\$ 549.950,0000
18/09/2024 12:14:39	14.987.519/0001-10	R\$ 539.000,0000
18/09/2024 12:14:55	40.166.644/0001-79	R\$ 538.950,0000
18/09/2024 12:15:31	14.987.519/0001-10	R\$ 520.000,0000
18/09/2024 12:15:42	40.166.644/0001-79	R\$ 519.950,0000
18/09/2024 12:17:35	14.987.519/0001-10	R\$ 515.000,0000
18/09/2024 12:17:47	40.166.644/0001-79	R\$ 514.950,0000
18/09/2024 12:19:09	10.891.470/0001-46	R\$ 599.990,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 09:05:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/09/2024 09:19:59	O lance no valor de R\$ 361.950,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/09/2024 12:21:10	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 40.166.644/0001-79	18/09/2024 13:40:24	Sr. Fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 19/09/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.166.644/0001-79	18/09/2024 13:40:24	arrematado..
pelo participante 40.166.644/0001-79	19/09/2024 10:46:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:18 de 19/09/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79.
Sistema	20/09/2024 09:19:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 10:19:47.
Sistema	20/09/2024 15:23:20	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 16:23:20.
Sistema para o participante 14.987.519/0001-10	20/09/2024 15:24:14	Sr. Fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor ofertado..
pelo participante 14.987.519/0001-10	23/09/2024 10:31:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:03 de 23/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10.
Sistema	23/09/2024 16:00:20	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 23/09/2024 17:00:20.
Sistema	24/09/2024 15:40:20	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:40:20.
Sistema	25/09/2024 19:09:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/09/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/09/2024 09:05:00	Item aberto para lances.
18/09/2024 12:21:10	Item com etapa aberta encerrada.
18/09/2024 12:21:10	Item encerrado para lances.
18/09/2024 13:40:24	Fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2024 13:40:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor arrematado..
19/09/2024 10:46:18	Fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:19:47	Fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 514.950,0000. Motivo: A proposta foi validada pela Secretaria de Obras da Reitoria..
20/09/2024 09:21:18	Fornecedor CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, CNPJ 18.216.654/0001-12 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
20/09/2024 15:23:20	Fornecedor M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 40.166.644/0001-79 foi inabilitado. Motivo: Não atendimento do Item 17.1 - j) do Edital, a empresa não possui capital social mínimo de 10% do valor estimado da contratação..
20/09/2024 15:24:14	Fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 15:30:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor ofertado..
20/09/2024 16:06:07	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/09/2024 16:13:09	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
23/09/2024 10:31:03	Fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 16:00:20	Fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 515.000,0000. Motivo: A proposta foi validada pela Secretaria de Obras da Reitoria..

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 15:40:20	Fornecedor RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ 14.987.519/0001-10 foi habilitado.
24/09/2024 15:48:34	Fornecedor CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, CNPJ 18.216.654/0001-12 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/09/2024 15:57:33	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
25/09/2024 19:09:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.