
Memorial 
Descritivo

Obra: MURO
Local: UENP – CCHE

O  presente  memorial  descreve  os  principais  serviços,  etapas  e  características  a  ser
cumprido para a execução de um muro de reforço, muro este existente em frente ao PDE, no
alinhamento predial da Av. Brasil.

 Características  construtivas:  muro  em  alvenaria  de  tijolo  maciço,  estrutura  em  concreto
armado, composto conforme descrições a seguir:

1. ESTRUTURA

1.1 Demolição de piso e escavações nos locais previstos para execução de estacas,
blocos, vigas e pilares. O engastamento inferior do pilar será executada com
retirada de blocos de concreto ciclópico existente no alinhamento do passeio
(calçada  da  Av.  Brasil),  cravar  broca  manual  com  profundidade  de  2,0m;
armado e executar engastamento na sapata corrida existente;

1.2 Estaca  manual  armada,  a  cada  2,0m,  com  diâmetro  25cm,  profundidade
mínima de 3,0m, a ser executada no pátio interno, em frente ao PDE;

1.3 Bloco sobre estacas de concreto armado, um bloco para cada estaca;
1.4 Viga baldrame, de ligação entre os blocos;
1.5 Viga tirante em concreto armado, ligando cada cabeça da estaca a cada topo

do pilar, pilar este a ser executado no alinhamento predial da Av. Brasil;
1.6 Pilar, a cada 2,0m, com dimensões  20x25cm, altura 3,0m,  armado, nascendo

no nível do passeio (nível da Av. Brasil), e morrendo na altura de 3,0m, nível do
pátio do PDE;

1.7 Viga intermediária (viga cinta), na altura de 1,50m, ligando pilares entre si.
1.8 Viga superior (topo do muro), na altura de 3,0m, ligando simultaneamente o

topo do pilar e a viga tirante.

Concreto adotado: concreto fck = 25 MPA
Aço adotado: Aço CA 50, CA 60, nas bitolas 5,0mm, 8,0mm, 10,0mm e 12,5mm

2. ALVENARIA DE FECHAMENTO
2.1 Alvenaria em tijolos maciço, assentados a chato, espessura da parede no osso 

de 20 cm, assentado com argamassa de cimento e areia.

3. ACABAMENTO DO MURO
3.1 Revestimento global do muro com chapisco e emboço, aprumado e alinhado.
3.2 Pintura: pintura com fundo impermeabilizante e acabamento final em tinta 

látex, na cor a ser definida pela UENP.

4. ACABAMENTO DO PISO
Acabamento final do piso em concreto, seguindo o padrão do existente.

5. Finalização: 
5.1 Remoção do tapume
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5.2 Reparos (fechamento) de áreas abertas decorrentes da obra - buracos e trincas
no piso e outros danos aparente.

5.3 Remoção de terras, entulhos e sobra de materiais
5.4 Limpeza final.

6- CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS.
6.1 PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
6.2 ESCAVAÇÕES E CONCRETAGEM DOS BLOCOS E VIGA DE LIGAÇÃO     

ENTRE ESTACAS E VIGAS TIRANTE;
6.3 REMOÇÃO DE ENTULHOS E TERRAS;
6.4 EXECUÇÃO DOS PILARES, ALVENARIA DE FECHAMENTO E VIGAS DE 

TRAVAMENTO ENTRE PILARES;
6.5 REVESTIMENTO DO MURO
6.6 REMOÇÃO DO TAPUME
6.7 REPAROS NOS PISOS (FECHAMENTO DOS BURACOS)
6.8 LIMPEZA GERAL
6.9 PINTURA
6.10 LIMPEZA FINAL.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (três) meses.

Ao final da obra, toda área afetada na execução do muro deve estar limpa e em 
perfeito estado de utilização.

Data: 30 de maio de 2019

Lincoln Makoto Nozaki - Engenheiro Civil
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