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UNIVERSIDADE�ESTADUAL�DO�NORTE�DO�PARANÁ Valores

CNPJ:�08.885.100/0001-54 BDI 27,39%
SERVIÇO�:�APOIO�PARA�BANCADA�-�CLÍNICA�DE�ODONTOLOGIA

Local:�CAMPUS�JACAREZINHO Total R$�17.309,00

Data�do�orçamento:�JANEIRO/2023 Total�c/BDI R$�22.049,94
REFERÊNCIA�DE�PREÇOS�:�

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202301_Desonerado�-�
DATA�REFERENCIA�TECNICA:�15/02/2023�
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Resp.�Técnico:�
Eng.�Felipe�Scala�Frâncica�
CREA�SP�50699006-57

ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD
UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI) VALOR�TOTAL�

C/�BDIMATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1 BASE�EM�ALVENARIA R$�8.367,88 R$�6.303,08 R$�14.670,96 R$�19.754,76

1.1
BASE�EM�ALVENARIA�-�
ESPESSURA�DE�10CM

101159

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�
CERÂMICOS�MACIÇOS�DE�5X10X20CM�
(ESPESSURA�10CM)�E�ARGAMASSA�DE�
ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�
BETONEIRA.�AF_05/2020

m² 47,52 R$�83,64 R$�57,79 R$�141,43 R$�3.974,57 R$�2.746,18 R$�6.720,75 R$�8.561,57

1.2 ENCUNHAMENTO 93200
FIXAÇÃO�(ENCUNHAMENTO)�DE�ALVENARIA�DE�
VEDAÇÃO�COM�ARGAMASSA�APLICADA�COM�
BISNAGA.�AF_03/2016

m 52,80 R$�1,68 R$�1,31 R$�2,99 R$�88,70 R$�69,17 R$�157,87 R$�201,11

1.3
ACABAMENTO�DA�
BASE�-�CHAPISCO

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�
ESTRUTURAS�DE�CONCRETO�INTERNAS,�COM�
COLHER�DE�PEDREIRO.��ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�
COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_10/2022

m² 106,92 R$�2,22 R$�2,10 R$�4,32 R$�237,36 R$�224,53 R$�461,89 R$�588,41

1.4
REGULARIZAÇÃO�DA�
SUPERFÍCIE�-�MASSA�
ÚNICA

87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�
PINTURA,�EM�ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�
PREPARO�MECÂNICO�COM�BETONEIRA�400L,�
APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�INTERNAS�
DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 106,92 R$�19,74 R$�15,18 R$�34,92 R$�2.110,60 R$�1.623,05 R$�3.733,65 R$�4.756,29

1.5
REGULARIZAÇÃO�DA�
SUPERFÍCIE�-�MASSA�
LÁTEX

88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�
PAREDES,�UMA�DEMÃO.

m² 106,92 R$�8,01 R$�6,25 R$�14,26 R$�856,43 R$�668,25 R$�1.524,68 R$�1.942,29

1.6
PINTURA�DA�BASE-�
FUNDO

88485
APLICAÇÃO�DE�FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO�EM�
PAREDES,�UMA�DEMÃO.�AF_06/2014

m² 106,92 R$�2,07 R$�1,04 R$�3,11 R$�221,32 R$�111,20 R$�332,52 R$�423,60

1.7
PINTURA�DA�BASE-�
ESMALTE

102220
PINTURA�TINTA�DE�ACABAMENTO�
(PIGMENTADA)�ESMALTE�SINTÉTICO�BRILHANTE�
EM�MADEIRA,�2�DEMÃOS.�AF_01/2021

m² 106,92 R$�8,22 R$�8,05 R$�16,27 R$�878,88 R$�860,71 R$�1.739,59 R$�2.216,06

1.8 RODAPÉ�CERÂMICO 88648
RODAPÉ�CERÂMICO�DE�7CM�DE�ALTURA�COM�
PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA��DE�
DIMENSÕES�35X35CM.�AF_06/2014

m 118,80 R$�5,10 R$�1,94 R$�7,04 R$�605,88 R$�230,47 R$�836,35 R$�1.065,43

2 SERVIÇOS�COMPLEMENTARES R$�660,59 R$�1.141,10 R$�1.801,69 R$�2.295,18

2.1
REMOÇÃO�DE�
DIVISÓRIAS

97637
ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�DIVISÓRIA�NAVAL,�COM�
REAPROVEITAMENTO)
REMOÇÃO�DE�TAPUME/�CHAPAS�METÁLICAS�E�
DE�MADEIRA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 79,20 R$�0,85 R$�2,03 R$�2,88 R$�67,32 R$�160,78 R$�228,10 R$�290,57

2.2
ALTERAÇÃO�DE�
POSIÇÃO�DA�MÃO�
FRANCESA

100861
ADAPTADO

(EXCLUSIVE�MÃO-FRANCESA)
SUPORTE�MÃO�FRANCESA�EM�AÇO,�ABAS�
IGUAIS�30�CM,�CAPACIDADE�MINIMA�60�KG,�
BRANCO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_01/2020

un 66,00 R$�7,68 R$�12,30 R$�19,98 R$�506,88 R$�811,80 R$�1.318,68 R$�1.679,87

2.3
RECOLOCAÇÃO�DE�
DIVISÓRIAS

88316 SERVENTE�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES h 11,22 R$�7,70 R$�15,02 R$�22,72 R$�86,39 R$�168,52 R$�254,92 R$�324,74

�

13
6

Assinatura Avançada realizada por: Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX) em 23/02/2023 09:52 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo
20.102.131-6 por: Leticia Sacoman Sampaio em: 23/02/2023 09:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f8a0c9fd15f5423b4f06bfce8901fb6a.
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Documento: ORCAMENTO_BANCADASDACLINICA.xlsxORCAMENTOGLOBAL.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX) em 23/02/2023 09:52 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo 20.102.131-6 por: Leticia Sacoman Sampaio em: 23/02/2023 09:42.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
f8a0c9fd15f5423b4f06bfce8901fb6a.


