MEMORIAL DESCRITIVO 

PRÓPRIO: CCSA – UENP

LOCAL: Avenida Manoel Ribas, nº 711 – Jacarezinho - Paraná
OBRA: Reparos e Adaptações para funcionamento do Curso de Mestrado

Especificações técnicas para execução de Reparos e Adaptações do  pavimento superior do CCSA,  com 990,43 m² de área construída, para o funcionamento do Curso de Mestrado.
Neste pavimento estão os seguintes ambientes conforme projeto por levantamento e Planilha, 01) Sala Mestrado, 02) Videoconferência, 03) Sala Pesquisa e Reunião, 04) Secretária, 05) Sala Graduação e acesso a Biblioteca, 06) Sala Graduação, 07) Sala Graduação, 08) Sala Graduação, 
Todos os serviços serão executados segundo as Normas técnicas e especificações. Os projetos, a execução e a fiscalização da obra terão profissionais como responsáveis técnicos regularmente inscritos e em dia com o CAU/CREA. Os projetos, a execução e a fiscalização deverão ser registrados no CAU/CREA e demais órgãos necessários à legalização da obra.
1. Placa da Obra

Será fixada no empreendimento, uma placa de identificação confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra.
A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

2. AMBIENTES A SEREM REPARADOS OU ADAPTADOS
2.1 (01) - SALA MESTRADO       
Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.2 (02) - VIDEOCONFERÊNCIA
Serão executadas a recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada dos tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;
· recolocação de tacos com utilização de  parte de tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera 
Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.3. (03) – SALA PESQUISA E REUNIÃO

Serão executados serviços de retirada do revestimento Carpet, recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada do revestimento de carpet e de  tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de parte de tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera 
Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.4. (04) SECRETÁRIA

Serão executadas a recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada dos tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de  tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera 
Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.5. (05) – SALA GRADUAÇÃO E ACESSO A BIBLIOTECA
 Serão executados serviços de demolição e retiradas  de pisos, paredes e esquadrias metálicas, sendo que parte das esquadrias metálicas serão reutilizadas. Os materiais retirados de demolição deverão ser retirados do local através de caçambas

Serão executados serviços de retirada do revestimento de Carpet, com recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada do revestimento de carpet e de  tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de parte de tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera.
           Serão executadas divisórias delimitando o corredor de acesso a biblioteca e ao elevador, as mesmas serão de gesso acartonado, com montantes metálicos e deverão possuir isolamento acústico.


Os pisos do corredor de acesso a biblioteca deverão ser retirados, será executado apicoteamento do contrapiso, que deverá ser regularizado  com argamassa mista de cimento e areia com 2 cm, e sobre o mesmo serão assentados pisos cerâmicos PEI5  de primeira qualidade.

Serão executados revestimentos de emboço paulista em pontos necessários para melhorar o acabamento e retoques das paredes demolidas.


A execução de rodapé de madeira e cerâmica e as faixas de proteção de paredes  deverão seguir o padrão existente.

Serviços de recuperação de Quadro escolar, com retirada do revestimento, lixamento e  com substituição do revestimento em laminado melaminico texturizado.


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.6. (06) – SALA GRADUAÇÃO 


Serão executados serviços de retirada do revestimento de Carpet, com recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada do revestimento de carpet e de  tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de  tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera.


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
A execução de rodapé de madeira  deverá seguir o padrão existente.
Serviços de recuperação de Quadro escolar, com retirada do revestimento existente, lixamento e  com colocação do revestimento em laminado melaminico texturizado.

2.7. (07) – SALA GRADUAÇÃO 


Serão executados serviços de retirada do revestimento de Carpet, com recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada do revestimento de carpet e de  tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de  tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera.


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
A execução de rodapé de madeira  deverá seguir o padrão existente.

Serviços de recuperação de Quadro escolar, com retirada do revestimento existente, lixamento e  com colocação do revestimento em laminado melaminico texturizado.

2.8. (08) – SALA GRADUAÇÃO 

Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
Serviços de recuperação de Quadro escolar, com retirada do revestimento existente, lixamento e  com colocação do revestimento em laminado melaminico texturizado.

2.9. (19) – SALA MESTRADO


Serão executados serviços de retiradas e recolocação de poltronas existentes, para execução dos serviços de reparos e melhorias do piso.


 Execução de serviços de retirada do revestimento de Carpet, com colocação de  tabuas corridas tipo assolho macho fêmea, sobre tablado existente inclusive com lixamento, calafetação e enceramento das mesmas.


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;

· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
Serviços de recuperação de Quadro escolar, com retirada do revestimento, lixamento,  com substituição do revestimento em laminado melaminico texturizado.

2.10. (18) – DEPÓSITO

Serão executados serviços de recuperação de trincas na alvenaria com aplicação  de tela e Selatrinca, devendo seguir as orientações o fabricante.


Serão executadas a recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada dos tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de  tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera.

Retirada de batente de madeira existente com fechamento do vão com alvenaria de tijolos com revestimento de chapisco emboço e reboco em ambos os lados.

Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA sobre massa corrida (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;
· Aplicação de massa corrida acrílica;
· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.11. (17) – SALA GRADUAÇÃO


Retirada de esquadria metálica (porta), inclusive com execução de fechamento de parte do vão em alvenaria de tijolos com revestimento de chapisco emboço.


Colocação de porta de madeira (conf. Planilha) inclusive fechadura, ferragens e guarnições.

A execução de faixa de proteção em madeira, deverão seguir o padrão das faixas existente.

Serviços de execução  de Quadro escolar, com revestimento em laminado melaminico texturizado, seguindo o padrão e modelo dos quadros existentes nas demais salas.

 As divisórias separando as salas 16 e 17 deverão ser em  gesso acartonado, com montantes metálicos e deverão possuir isolamento acústico.

Serão executadas a recolocação, calafetação e enceramento de tacos de madeira segundo o procedimento a seguir:
· retirada dos tacos, danificados e  soltos, com limpeza da superfície;

· recolocação de tacos com utilização de  tacos existentes de boa qualidade tacos  e novos (conf planilha);

· raspagem e calafetação de toda área com equipamentos apropriados;

· enceramento com aplicação de 3 demãos de cera.


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA sobre massa corrida (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;
· Aplicação de massa corrida acrílica;
· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.
2.12.  – CIRCULAÇÃO


Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA sobre massa corrida (conf. Planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;
· Aplicação de massa corrida acrílica;
· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
Serão executados serviços de recuperação de trincas na alvenaria com aplicação  de tela e Selatrinca, devendo seguir as orientações o fabricante.

Serviços de reparos em trincas e rachaduras deverão ser executados com grampos de ferro e recuperação de reboco.

2.13. (09) – SALA MESTRADO



Serão executadas duas demãos de tinta P.V.A. e ACRILICA sobre massa corrida (c/planilha) nas paredes e tetos  internamente, segundo os procedimentos a seguir:

· correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa;

· limpeza  das  superfícies das paredes;
· Aplicação de massa corrida acrílica;
· aplicação de duas demãos de tinta como indicado pelo fabricante. O intervalo de tempo de espera entre as demãos deverá ser de 48 horas.
        Será aplicada tinta esmalte sintético nas esquadrias, em duas demãos, conforme os procedimentos abaixo:

· lixamento e limpeza da superfície com remoção de poeira e manchas;

· aplicação da tinta esmalte sintético em duas demãos com pincel, em intervalos de 18 a 24 horas entre demãos;

· utilizar para diluição aguarraz mineral, na proporção indicada pelo fabricante.

3. Limpeza final da obra
Ao término dos serviços, serão feitas a limpeza da obra, com remoção de todo o entulho resultante dos reparos e adaptações executados, limpeza de piso e esquadrias. 








Jacarezinho, 15 de maio de 2014
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