
UNIVERSIDADE�ESTADUAL�DO�NORTE�DO�PARANÁ
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RESP.�TÉCNICO:
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CREA�PR�9555-D

ITEM RESUMO
CÓDIGO

DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD
UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI) VALOR�TOTAL�C/�

BDIMATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1. SERVIÇOS�PRELIMINARES R$�12.138,94 R$�4.155,51 R$�16.294,45 R$�20.808,01

1.1 CANTEIRO�DE�OBRAS 89957

PONTO�DE�CONSUMO�TERMINAL�DE�ÁGUA�FRIA�
(SUBRAMAL)�COM�TUBULAÇÃO�DE�PVC,�DN�25�MM,�
INSTALADO�EM�RAMAL�DE�ÁGUA,�INCLUSOS�RASGO�E�
CHUMBAMENTO�EM�ALVENARIA.�AF_12/2014

un 1,00 R$�59,66 R$�82,01 R$�141,67 R$�59,66 R$�82,01 R$�141,67 R$�180,91

1.2 CANTEIRO�DE�OBRAS 93141
PONTO�DE�TOMADA�RESIDENCIAL�INCLUINDO�TOMADA�
10A/250V,�CAIXA�ELÉTRICA,�ELETRODUTO,�CABO,�RASGO,�
QUEBRA�E�CHUMBAMENTO.�AF_01/2016

un 1,00 R$�99,92 R$�82,07 R$�181,99 R$�99,92 R$�82,07 R$�181,99 R$�232,40

1.3
CANTEIRO�DE�OBRAS�-�BARRACÃO�
2,0X2,0m

93207
EXECUÇÃO�DE�ESCRITÓRIO�EM�CANTEIRO�DE�OBRA�EM�
CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA,�NÃO�INCLUSO�
MOBILIÁRIO�E�EQUIPAMENTOS.�AF_02/2016

m² 4,00 R$�991,57 R$�187,88 R$�1.179,45 R$�3.966,28 R$�751,52 R$�4.717,80 R$�6.024,63

1.4 CANTEIRO�DE�OBRAS 93212
EXECUÇÃO�DE�SANITÁRIO�E�VESTIÁRIO�EM�CANTEIRO�DE�
OBRA�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA,�NÃO�
INCLUSO�MOBILIÁRIO.�AF_02/2016

m² 3,00 R$�863,96 R$�192,53 R$�1.056,49 R$�2.591,88 R$�577,59 R$�3.169,47 R$�4.047,41

1.5 LIMPEZA�DO�TERRENO 98525

LIMPEZA�MECANIZADA�DE�CAMADA�VEGETAL,�
VEGETAÇÃO�E�PEQUENAS�ÁRVORES�(DIÂMETRO�DE�
TRONCO�MENOR�QUE�0,20�M),�COM�TRATOR�DE�ESTEIRAS.
AF_05/2018

m² 400,00 R$�0,22 R$�0,15 R$�0,37 R$�88,00 R$�60,00 R$�148,00 R$�189,00

1.6 LIMPEZA�DO�TERRENO 99059
LOCACAO�CONVENCIONAL�DE�OBRA,�UTILIZANDO�
GABARITO�DE�TÁBUAS�CORRIDAS�PONTALETADAS�A�CADA�
2,00M�-��2�UTILIZAÇÕES.�AF_10/2018

m 94,00 R$�37,44 R$�21,65 R$�59,09 R$�3.519,36 R$�2.035,10 R$�5.554,46 R$�7.093,05

1.7
NIVELAMENTO�E�COMPACTAÇÃO�
DO�TERRENO�(35,0x15,0x0,3m�–�em�
média)

101114�
ADAPTADO

ESCAVAÇÃO�HORIZONTAL�EM�SOLO�DE�1A�CATEGORIA�
COM�TRATOR�DE�ESTEIRAS�(100HP/LÂMINA:�2,19M3).�
AF_07/2020

m³ 158,00 R$�2,96 R$�1,04 R$�4,00 R$�467,68 R$�164,32 R$�632,00 R$�807,06

1.8
NIVELAMENTO�E�COMPACTAÇÃO�
DO�TERRENO�(35,0x15,0x0,3m�–�em�
média)

96385
EXECUÇÃO�E�COMPACTAÇÃO�DE�ATERRO�COM�SOLO�
PREDOMINANTEMENTE�ARGILOSO�-�EXCLUSIVE�SOLO,�
ESCAVAÇÃO,�CARGA�E�TRANSPORTE.�AF_11/2019

m³ 158,00 R$�8,52 R$�2,55 R$�11,07 R$�1.346,16 R$�402,90 R$�1.749,06 R$�2.233,55

2. FUNDAÇÕES�E�INFRAESTRUTURA R$�33.418,94 R$�15.528,82 R$�48.947,76 R$�62.506,29

2.1
�Broca�Ø�25��-�[profundidade�=�5,0
m]�

101174
ESTACA�BROCA�DE�CONCRETO,�DIÂMETRO�DE�25CM,�
ESCAVAÇÃO�MANUAL�COM�TRADO�CONCHA,�COM�
ARMADURA�DE�ARRANQUE.�AF_05/2020

m 215,00 R$�47,48 R$�31,19 R$�78,67 R$�10.208,20 R$�6.705,85 R$�16.914,05 R$�21.599,24

2.2 BLOCOS�–�ESCAVAÇÃO 96523
ESCAVAÇÃO�MANUAL�PARA�BLOCO�DE�COROAMENTO�OU�
SAPATA�(INCLUINDO�ESCAVAÇÃO�PARA�COLOCAÇÃO�DE�
FÔRMAS).�AF_06/2017

m³ 6,00 R$�27,76 R$�62,83 R$�90,59 R$�166,56 R$�376,98 R$�543,54 R$�694,10

2.3
BLOCOS�-�LASTRO�COM�MATERIAL�
GRANULAR�(FUNDO)

96624
LASTRO�COM�MATERIAL�GRANULAR�(PEDRA�BRITADA�N.2),�
APLICADO�EM�PISOS�OU�LAJES�SOBRE�SOLO,�ESPESSURA�
DE�*10�CM*.�AF_08/2017

m³ 1,00 R$�75,00 R$�23,87 R$�98,87 R$�75,00 R$�23,87 R$�98,87 R$�126,26

2.4 BLOCOS�-�FÔRMAS 96534
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�
PARA�BLOCO�DE�COROAMENTO,�EM�MADEIRA�SERRADA,�
E=25�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�AF_06/2017

m² 37,00 R$�58,76 R$�35,36 R$�94,12 R$�2.174,12 R$�1.308,32 R$�3.482,44 R$�4.447,08

2.5 BLOCOS�-�ARMAÇÃO 92762

ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�UMA�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�EM�UM�EDIFÍCIO�
DE�MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�
10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015

kg 388,00 R$�11,70 R$�0,97 R$�12,67 R$�4.539,60 R$�376,36 R$�4.915,96 R$�6.277,68

2.6 BLOCOS�-�CONCRETAGEM
103672

ADAPTADO

CONCRETAGEM,�FCK�=�25�MPA,�COM�USO�DE�BOMBA�-�
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_02/2022

m³ 4,10 R$�478,80 R$�26,17 R$�504,97 R$�1.963,08 R$�107,30 R$�2.070,38 R$�2.643,87

2.7 VIGAS�BALDRAME�-�ESCAVAÇÃO 96527
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�PARA�VIGA�BALDRAME�
(INCLUINDO�ESCAVAÇÃO�PARA�COLOCAÇÃO�DE�FÔRMAS).�
AF_06/2017

m³ 8,00 R$�36,62 R$�82,29 R$�118,91 R$�292,96 R$�658,32 R$�951,28 R$�1.214,78

2.8
VIGAS�BALDRAME�-�LASTRO�COM�
MATERIAL�GRANULAR

96624
LASTRO�COM�MATERIAL�GRANULAR�(PEDRA�BRITADA�N.2),�
APLICADO�EM�PISOS�OU�LAJES�SOBRE�SOLO,�ESPESSURA�
DE�*10�CM*.�AF_08/2017

m³ 2,00 R$�75,00 R$�23,87 R$�98,87 R$�150,00 R$�47,74 R$�197,74 R$�252,51

2.9 VIGAS�BALDRAME�-�FÔRMAS 96542

FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�
PARA�VIGA�BALDRAME,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�
COMPENSADA�RESINADA,�E=17�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�
AF_06/2017

m² 121,00 R$�41,32 R$�43,79 R$�85,11 R$�4.999,72 R$�5.298,59 R$�10.298,31 R$�13.150,94

2.10 VIGAS�BALDRAME�-�ARMAÇÃO 92762

ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�UMA�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�EM�UM�EDIFÍCIO�
DE�MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�
10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015

kg 429,00 R$�11,70 R$�0,97 R$�12,67 R$�5.019,30 R$�416,13 R$�5.435,43 R$�6.941,04

2.11 VIGAS�BALDRAME�-�CONCRETAGEM
103672

ADAPTADO

CONCRETAGEM,�FCK�=�25�MPA,�COM�USO�DE�BOMBA�-�
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_02/2022

m³ 8,00 R$�478,80 R$�26,17 R$�504,97 R$�3.830,40 R$�209,36 R$�4.039,76 R$�5.158,77

3. SUPERESTRUTURA R$�30.074,70 R$�10.767,00 R$�40.841,70 R$�52.154,85

3.1 PILARES�-�FÔRMAS
96542

ADAPTADO

FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�
PARA�VIGA�BALDRAME,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�
COMPENSADA�RESINADA,�E=17�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�
AF_06/2017

m² 60,00 R$�41,32 R$�43,79 R$�85,11 R$�2.479,20 R$�2.627,40 R$�5.106,60 R$�6.521,13

3.2 PILARES�-�ARMAÇÃO 92762

ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�UMA�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�EM�UM�EDIFÍCIO�
DE�MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�
10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015

kg 715,00 R$�11,70 R$�0,97 R$�12,67 R$�8.365,50 R$�693,55 R$�9.059,05 R$�11.568,41

3.3 PILARES�-�CONCRETAGEM 103672
CONCRETAGEM�DE�PILARES,�FCK�=�25�MPA,�COM�USO�DE�
BOMBA�-�LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_02/2022

m³ 5,00 R$�478,80 R$�26,17 R$�504,97 R$�2.394,00 R$�130,85 R$�2.524,85 R$�3.224,23

3.4
VIGAS�COBERTURA
VIGAS�PLATIBANDA

96542

FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�
PARA�VIGA�BALDRAME,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�
COMPENSADA�RESINADA,�E=17�MM,�4�UTILIZAÇÕES.�
AF_06/2017

m² 150,00 R$�41,32 R$�43,79 R$�85,11 R$�6.198,00 R$�6.568,50 R$�12.766,50 R$�16.302,82

3.5
VIGAS�COBERTURA
VIGAS�PLATIBANDA

92762

ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�UMA�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�EM�UM�EDIFÍCIO�
DE�MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�
10,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_12/2015

kg 500,00 R$�11,70 R$�0,97 R$�12,67 R$�5.850,00 R$�485,00 R$�6.335,00 R$�8.089,80

3.6
VIGAS�COBERTURA
VIGAS�PLATIBANDA

103672
ADAPTADO

CONCRETAGEM,�FCK�=�25�MPA,�COM�USO�DE�BOMBA�-�
LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�
AF_02/2022

m³ 10,00 R$�478,80 R$�26,17 R$�504,97 R$�4.788,00 R$�261,70 R$�5.049,70 R$�6.448,47

4. IMPERMEABILIZAÇÃO�E�ATERRO R$�5.170,20 R$�3.415,60 R$�8.585,80 R$�10.964,07

4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�BLOCOS�E�
VIGAS�BALDRAME

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�SUPERFÍCIE�COM�EMULSÃO�
ASFÁLTICA,�2�DEMÃOS�AF_06/2018

m² 130,00 R$�31,36 R$�9,14 R$�40,50 R$�4.076,80 R$�1.188,20 R$�5.265,00 R$�6.723,41

4.2
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�BLOCOS�E�
VIGAS�BALDRAME

96995
ADAPTADO�

ATERRO�APILOADO�EM�CAMADAS�0,20M,�UTILIZANDO�
MATERIAL�ARGILOSO�

m³ 70,00 R$�15,62 R$�31,82 R$�47,44 R$�1.093,40 R$�2.227,40 R$�3.320,80 R$�4.240,66

5. PAREDES�EM�ALVENARIA R$�25.152,84 R$�19.474,92 R$�44.627,76 R$�56.989,65

5.1 PAREDES�EM�ALVENARIA 103334

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�
FURADOS�NA�HORIZONTAL�DE�14X9X19�CM�(ESPESSURA�
14�CM,�BLOCO�DEITADO)�E�ARGAMASSA�DE�
ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA.�
AF_12/2021

m² 280,00 R$�75,24 R$�60,08 R$�135,32 R$�21.067,20 R$�16.822,40 R$�37.889,60 R$�48.385,02

5.2 PAREDES�EM�ALVENARIA 101159

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�
MACIÇOS�DE�5X10X20CM�(ESPESSURA�10CM)�E�
ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�
BETONEIRA.�AF_05/2020

m² 52,00 R$�78,57 R$�51,01 R$�129,58 R$�4.085,64 R$�2.652,52 R$�6.738,16 R$�8.604,63

6. COBERTURA R$�175.214,82 R$�7.315,86 R$�182.530,68 R$�233.091,68
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OBS1:
TESOURAS�E�TERÇAS�EM�PERFIS�METÁLICOLOS�[VIGA�U,�
CANTONEIRA�L�],�COM�PINTURA�ANTIFERRUGEM�E�
PINTURA�FINAL�EM�ESMALTE�BRANCO�

OBS2:

TELHA:��TELHA�SUPERIOR�+�EPS�(ISOPOR®)�+�TELHA�
INFERIOR�-�TELHA�SUPERIOR�GALVALUME®�(ZINCO�COM�
REVESTIMENTO�DE�ALUMINIO)�NA�ESPESSURA�0,50MM,�
COR�BRANCO,�PINTADA,�-�NÚCLEO�EM�EPS�COLADO�COM�
ADEVISO�A�BASE�DE�POLIURETANO�EM�ESPESSURA�=�3CM;��
TELHA�INFERIOR�GALVALUME®�(ZINCO�COM�
REVESTIMENTO�DE�ALUMINIO)�NA�ESPESSURA�0,50MM�,
COR�BRANCO,�PINTADA�

6.1 ESTRUTURA 92593

(COMPOSIÇÃO�REPRESENTATIVA)�FABRICAÇÃO�E�
INSTALAÇÃO�DE�TESOURA�INTEIRA�EM�AÇO,�PARA�VÃOS�
DE�3�A�12�M�E�PARA�QUALQUER�TIPO�DE�TELHA,�INCLUSO�
IÇAMENTO.�AF_12/2015

kg 1.246,00 R$�12,83 R$�1,35 R$�14,18 R$�15.986,18 R$�1.682,10 R$�17.668,28 R$�22.562,39

6.2 ESTRUTURA
92593

ADAPTADO
TERÇAS�DE�AÇO�EM�VIGA�U�ENRIGECIDO,�
CONTRAVENTAMENTO�Ø�1/2"�

kg 1.000,00 R$�12,83 R$�1,35 R$�14,18 R$�12.830,00 R$�1.350,00 R$�14.180,00 R$�18.107,86

6.3 TELHA�TERMOACÚSTICA� 94216
TELHAMENTO�COM�TELHA�METÁLICA�TERMOACÚSTICA�E�
=�30�MM,�COM�ATÉ�2�ÁGUAS,�INCLUSO�IÇAMENTO.�
AF_07/2019

m² 420,00 R$�278,42 R$�1,86 R$�280,28 R$�116.936,40 R$�781,20 R$�117.717,60 R$�150.325,38

6.4 RUFO�-�PLATIBANDA 100327
RUFO�EXTERNO/INTERNO�EM�CHAPA�DE�AÇO�
GALVANIZADO�NÚMERO�26,�CORTE�DE�33�CM,�INCLUSO�
IÇAMENTO.�AF_07/2019

m 28,00 R$�64,99 R$�6,36 R$�71,35 R$�1.819,72 R$�178,08 R$�1.997,80 R$�2.551,19

6.5 RUFO�-�LATERAL�DO�TELHADO 100327
RUFO�EXTERNO/INTERNO�EM�CHAPA�DE�AÇO�
GALVANIZADO�NÚMERO�26,�CORTE�DE�33�CM,�INCLUSO�
IÇAMENTO.�AF_07/2019

m 28,00 R$�64,99 R$�6,36 R$�71,35 R$�1.819,72 R$�178,08 R$�1.997,80 R$�2.551,19

6.6
FORRO�EM�PVC�-�COLOCAR�
ALÇAPÃO�DE�60X60cm,�1�EM�CADA�
SALA

96116
FORRO�EM�RÉGUAS�DE�PVC,�FRISADO,�PARA�AMBIENTES�
COMERCIAIS,�INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�FIXAÇÃO.�
AF_05/2017_P

m² 360,00 R$�71,73 R$�8,74 R$�80,47 R$�25.822,80 R$�3.146,40 R$�28.969,20 R$�36.993,67

7. PISOS R$�69.238,50 R$�9.584,36 R$�78.822,86 R$�100.656,80

7.1
CONTRAPISO�EM�CONCRETO�
ARMADO�

94993
ADAPTADO�

(ADAPTADO�PARA�CONTRAPISO,�MALHA�20X20)
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�USINADO,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�ESPESSURA�6�CM,�
ARMADO.�AF_07/2016

m² 360,00 R$�80,41 R$�8,08 R$�88,49 R$�28.947,60 R$�2.908,80 R$�31.856,40 R$�40.680,62

7.2 CONTRAPISO�–�REGULARIZAÇÃO 87620

CONTRAPISO�EM�ARGAMASSA�TRAÇO�1:4�(CIMENTO�E�
AREIA),�PREPARO�MECÂNICO�COM�BETONEIRA�400�L,�
APLICADO�EM�ÁREAS�SECAS�SOBRE�LAJE,�ADERIDO,�
ACABAMENTO�NÃO�REFORÇADO,�ESPESSURA�2CM.�
AF_07/2021

m² 360,00 R$�19,81 R$�7,50 R$�27,31 R$�7.131,60 R$�2.700,00 R$�9.831,60 R$�12.554,95

7.3 REVESTIMENTO�DO�PISO� 87257
REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PISO�COM�PLACAS�TIPO�
ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�60X60�CM�APLICADA�
EM�AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�10�M2.�AF_06/2014

m² 360,00 R$�69,48 R$�8,02 R$�77,50 R$�25.012,80 R$�2.887,20 R$�27.900,00 R$�35.628,30

7.4 RODAPÉ�CERÂMICO 88650
RODAPÉ�CERÂMICO�DE�7CM�DE�ALTURA�COM�PLACAS�
TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�60X60CM.�
AF_06/2014

m 126,00 R$�12,04 R$�1,98 R$�14,02 R$�1.517,04 R$�249,48 R$�1.766,52 R$�2.255,85

7.5
CALÇADA�EXTERNA�–�CONTRAPISO�
4cm

94991

EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�USINADO,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�
AF_07/2016

m³ 4,28 R$�528,94 R$�80,25 R$�609,19 R$�2.263,86 R$�343,47 R$�2.607,33 R$�3.329,56

7.6 CALÇADA�EXTERNA�–�PAVER 92397
EXECUÇÃO�DE�PÁTIO/ESTACIONAMENTO�EM�PISO�
INTERTRAVADO,�COM�BLOCO�RETANGULAR�COR�NATURAL�
DE�20�X�10�CM,�ESPESSURA�6�CM.�AF_12/2015

m² 107,00 R$�40,80 R$�4,63 R$�45,43 R$�4.365,60 R$�495,41 R$�4.861,01 R$�6.207,51

8. REVESTIMENTO�DE�PAREDE R$�14.017,80 R$�8.814,50 R$�22.832,30 R$�29.156,85

8.1 CHAPISCO 87873

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�ROLO�PARA�TEXTURA�
ACRÍLICA.��ARGAMASSA�TRAÇO�1:4�E�EMULSÃO�
POLIMÉRICA�(ADESIVO)�COM�PREPARO�MANUAL.�
AF_06/2014

m² 610,00 R$�5,07 R$�1,04 R$�6,11 R$�3.092,70 R$�634,40 R$�3.727,10 R$�4.759,51

8.2 MASSA�ÚNICA 87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 610,00 R$�17,91 R$�13,41 R$�31,32 R$�10.925,10 R$�8.180,10 R$�19.105,20 R$�24.397,34

9. ESQUADRIAS,�DIVISÓRIAS�E�VIDROS R$�35.045,56 R$�4.162,63 R$�39.208,19 R$�50.068,86

9.1 PORTA�DE�CORRER 100702
PORTA�DE�CORRER�DE�ALUMÍNIO,�COM�DUAS�FOLHAS�
PARA�VIDRO,�INCLUSO�VIDRO�LISO�INCOLOR,�FECHADURA�
E�PUXADOR,�SEM�ALIZAR.�AF_12/2019

M² 5,20 R$�488,82 R$�7,14 R$�495,96 R$�2.541,86 R$�37,13 R$�2.578,99 R$�3.293,37

9.2 PORTA 90796

KIT�DE�PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA�EM�ACABAMENTO�
MELAMÍNICO�BRANCO,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�E�
BATENTE�METÁLICO,�80X210CM,�FIXAÇÃO�COM�
ARGAMASSA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

un 4,00 R$�612,50 R$�57,01 R$�669,51 R$�2.450,00 R$�228,04 R$�2.678,04 R$�3.419,86

9.3
JANELA�FIXA�(ACIMA�DA�PORTA),�
80X50�cm

100674

JANELA�FIXA�DE�ALUMÍNIO�PARA�VIDRO,�COM�VIDRO,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ACABAMENTO,�ALIZAR�
E�CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 1,60 R$�657,00 R$�18,27 R$�675,27 R$�1.051,20 R$�29,23 R$�1.080,43 R$�1.379,71

9.4 JANELAS 94559

JANELA�DE�AÇO�TIPO�BASCULANTE�PARA�VIDROS,�COM�
BATENTE,�FERRAGENS�E�PINTURA�ANTICORROSIVA.�
EXCLUSIVE�VIDROS,�ACABAMENTO,�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 23,00 R$�691,50 R$�118,73 R$�810,23 R$�15.904,50 R$�2.730,79 R$�18.635,29 R$�23.797,27

9.5 VIDROS�-�JANELAS 102154
INSTALAÇÃO�DE�VIDRO�LISO�INCOLOR,�E�=�5�MM,�EM�
ESQUADRIA�DE�MADEIRA,�FIXADO�COM�BAGUETE.�
AF_01/2021

m² 23,00 R$�227,05 R$�16,42 R$�243,47 R$�5.222,15 R$�377,66 R$�5.599,81 R$�7.150,96

9.6
DIVISÓRIA�OM�ISOLAMENTO�
ACÚSTICO�(3X7,4X3)

96358

PAREDE�COM�PLACAS�DE�GESSO�ACARTONADO�
(DRYWALL),�PARA�USO�INTERNO,�COM�DUAS�FACES�
SIMPLES�E�ESTRUTURA�METÁLICA�COM�GUIAS�SIMPLES,�
SEM�VÃOS.�AF_06/2017_P

m² 67,00 R$�86,82 R$�11,34 R$�98,16 R$�5.816,94 R$�759,78 R$�6.576,72 R$�8.398,47

9.7
DIVISÓRIA�OM�ISOLAMENTO�
ACÚSTICO

07704/ORSE
MANTA�EM�LÃ�DE�ROCHA�E=25MM�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO

m² 67,00 R$�30,73 R$�0,00 R$�30,73 R$�2.058,91 R$�0,00 R$�2.058,91 R$�2.629,23

10. ELÉTRICA�E�LÓGICA R$�75.010,46 R$�20.419,49 R$�95.429,95 R$�121.864,04

OBS3: PEÇA�E�TUBULAÇÕES�APARENTES�–�METÁLICO

10.1 LÓGICA 100556
�CAIXA�DE�PASSAGEM�PARA�TELEFONE�15X15X10CM�
(SOBREPOR),�FORNECIMENTO�E�INSTALACAO.�AF_11/2019�
UN�CR�27,26�

un 20,00 R$�34,62 R$�11,60 R$�46,22 R$�692,40 R$�232,00 R$�924,40 R$�1.180,46

10.2 LÓGICA 95778

CONDULETE�ALUMÍNIO�4X2":�CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�
TIPO�C,�PARA�ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO�DN�20�
MM�(3/4''),�APARENTE�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2016_P�UN�CR�23,56�

un 164,00 R$�18,83 R$�11,53 R$�30,36 R$�3.088,12 R$�1.890,92 R$�4.979,04 R$�6.358,23

10.3 LÓGICA
98307

ADAPTADO

TOMADA�COM�TAMPA�P/�CABO�COAXIAL�:���TOMADA,
TAMPA�DE�REDE�RJ45�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_11/2019�UN�CR�45,17��

un 164,00 R$�47,69 R$�6,90 R$�54,59 R$�7.821,16 R$�1.131,60 R$�8.952,76 R$�11.432,67

10.4 LÓGICA 12537/ORSE
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�ELETROCALHA�LISA,�
ZINCADA,�75X50X3000mm�(REF.�MOPA�OU�SIMILAR)

m 230,00 R$�29,18 R$�3,94 R$�33,12 R$�6.711,40 R$�906,20 R$�7.617,60 R$�9.727,68

10.5 LÓGICA 96562

SUPORTE�PARA�ELETROCALHA�LISA�OU�PERFURADA�EM�
AÇO�GALVANIZADO,�LARGURA�200�OU�400�MM�E�ALTURA�
50�MM,�ESPAÇADO�A�CADA�1,5�M,�EM�PERFILADO�DE�
SEÇÃO�38X76�MM,�POR�METRO�DE�ELETRECOLHA�FIXADA.�
AF_07/2017

m 230,00 R$�17,19 R$�3,33 R$�20,52 R$�3.953,70 R$�765,90 R$�4.719,60 R$�6.026,93

10.6 LÓGICA 12579/ORSE
TAMPA�DE�ENCAIXE�75X3000mm,�ZINCADA,�PARA�
ELETROCALHA�METÁLICA�(REF.�MOPA�OU�SIMILAR)

m 230,00 R$�13,03 R$�0,49 R$�13,52 R$�2.997,67 R$�112,70 R$�3.110,37 R$�3.971,94

10.7 LÓGICA 91871

ELETRODUTO�PVC�RGIDO�ROSCA�Ø�3/4"�:�91871�
ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�25�MM�(3/4"),�
PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015�M�CR�10,77�

m 160,00 R$�7,89 R$�5,71 R$�13,60 R$�1.262,40 R$�913,60 R$�2.176,00 R$�2.778,75

10.8 LÓGICA 93009
ELETRODUTO�PVC�RGIDO�ROSCA�Ø�2"�:�93009�
ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�60�MM�(2")�-�
FORNECIMENTO�E�INSTAL�M�CR�18,76�

m 30,00 R$�24,54 R$�4,32 R$�28,86 R$�736,20 R$�129,60 R$�865,80 R$�1.105,63

30
11

Assinatura Avançada realizada por: Lincoln Makoto Nozaki em 22/08/2022 13:14. Inserido ao protocolo 19.383.071-4 por: Leticia Sacoman Sampaio em: 22/08/2022
11:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 3288a04e2c49e33eb2a0f8dca3ffcab9.



10.9 ELÉTRICA 91925
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�1,5�MM²,�ANTI-
CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�

m 130,00 R$�3,14 R$�0,80 R$�3,94 R$�408,20 R$�104,00 R$�512,20 R$�654,08

10.10 ELÉTRICA 91926
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-
CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015�

un 1.060,00 R$�3,04 R$�1,00 R$�4,04 R$�3.222,40 R$�1.060,00 R$�4.282,40 R$�5.468,62

10.11 ELÉTRICA 91928
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�4�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2015�

un 360,00 R$�5,22 R$�1,32 R$�6,54 R$�1.879,20 R$�475,20 R$�2.354,40 R$�3.006,57

10.12 ELÉTRICA 91930
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�6�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�

m 485,00 R$�7,24 R$�1,72 R$�8,96 R$�3.511,40 R$�834,20 R$�4.345,60 R$�5.549,33

10.13 ELÉTRICA 91932
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�10�MM²,�ANTI-
CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�

m 200,00 R$�12,15 R$�2,57 R$�14,72 R$�2.430,00 R$�514,00 R$�2.944,00 R$�3.759,49

10.14 ELÉTRICA 91934
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�16�MM²,�ANTI-
CHAMA�450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�

m 220,00 R$�18,64 R$�3,85 R$�22,49 R$�4.100,80 R$�847,00 R$�4.947,80 R$�6.318,34

10.15 ELÉTRICA 92984

CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�25�MM²,�ANTI-
CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�REDE�ENTERRADA�DE�
DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2021

m 30,00 R$�24,91 R$�2,02 R$�26,93 R$�747,30 R$�60,60 R$�807,90 R$�1.031,69

10.16 ELÉTRICA 92988

CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�50�MM²,�ANTI-
CHAMA�0,6/1,0�KV,�PARA�REDE�ENTERRADA�DE�
DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2021

m 115,00 R$�48,39 R$�2,77 R$�51,16 R$�5.564,85 R$�318,55 R$�5.883,40 R$�7.513,10

10.17 ELÉTRICA 100556
CAIXA�DE�PASSAGEM�-�SOBREPOR�PVC�(REF�CEMAR)�
150X150X68�MM

un 14,00 R$�34,62 R$�11,60 R$�46,22 R$�484,68 R$�162,40 R$�647,08 R$�826,32

10.18 ELÉTRICA 95778

CONDULETE�ALUMÍNIO�ENCAIXE�TIPO�C�(TOMADAS)�3/4"�:�
95778�CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�C,�PARA�
ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO�APARENTE�DN�2�UN�
CR�25,11�

un 204,00 R$�18,83 R$�11,53 R$�30,36 R$�3.841,32 R$�2.352,12 R$�6.193,44 R$�7.909,02

10.19 ELÉTRICA 91992
TOMADA�HEXAGONAL�(NBR�14136)�2P+T�10A�INCLUINDO�
SUPORTE�E�PLACA�

un 200,00 R$�22,81 R$�19,01 R$�41,82 R$�4.562,00 R$�3.802,00 R$�8.364,00 R$�10.680,83

10.20 ELÉTRICA 91993
TOMADA�HEXAGONAL�(NBR�14136)�2P+T�20A�INCLUINDO�
SUPORTE�E�PLACA�

un 4,00 R$�25,55 R$�19,01 R$�44,56 R$�102,20 R$�76,04 R$�178,24 R$�227,61

10.21 ELÉTRICA 95778
CONDULETE�ALUMÍNIO�ENCAIXE�TIPO�C�(INTERRUPTORES)�
3/4"�:�95778�CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�C,�PARA�
ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO�APARENTE�DN�2��

un 10,00 R$�18,83 R$�11,53 R$�30,36 R$�188,30 R$�115,30 R$�303,60 R$�387,70

10.22 ELÉTRICA 91953
INTERRUPTOR�1�TECLA�SIMPLES�:��INTERRUPTOR�SIMPLES�
(1�MÓDULO),�10A/250V,�INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�

un 10,00 R$�18,02 R$�9,90 R$�27,92 R$�180,20 R$�99,00 R$�279,20 R$�356,54

10.23
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�TRIPOLAR�125A

101895
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�TRIPOLAR�PADRAO�NEMA�
(AMERICANO)�125�A�150A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 1,00 R$�451,06 R$�44,38 R$�495,44 R$�451,06 R$�44,38 R$�495,44 R$�632,68

10.24
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�TRIPOLAR�32A�

101893
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�TRIPOLAR�PADRAO�NEMA�
(AMERICANO)�10�A�50A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 3,00 R$�101,25 R$�6,64 R$�107,89 R$�303,75 R$�19,92 R$�323,67 R$�413,33

10.25
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�TRIPOLAR�40A�

101893
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�TRIPOLAR�PADRAO�NEMA�
(AMERICANO)�10�A�50A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 1,00 R$�101,25 R$�6,64 R$�107,89 R$�101,25 R$�6,64 R$�107,89 R$�137,78

10.26
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�MONOPOLAR�10A�

101890
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�MONOPOLAR�PADRAO�
NEMA�(AMERICANO)�10�A�30A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 19,00 R$�16,21 R$�2,20 R$�18,41 R$�307,99 R$�41,80 R$�349,79 R$�446,68

10.27
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�MONOPOLAR�16A�

101890
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�MONOPOLAR�PADRAO�
NEMA�(AMERICANO)�10�A�30A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 6,00 R$�16,21 R$�2,20 R$�18,41 R$�97,26 R$�13,20 R$�110,46 R$�141,06

10.28
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�MONOPOLAR�20A�

101890
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�MONOPOLAR�PADRAO�
NEMA�(AMERICANO)�10�A�30A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 1,00 R$�16,21 R$�2,20 R$�18,41 R$�16,21 R$�2,20 R$�18,41 R$�23,51

10.29
ELÉTRICA�–�DISPOSITIVO�DE�
PROTEÇÃO�–�BIPOLAR��20A�

101892
DISJUNTOR�TERMOMAGNETICO�BIPOLAR�PADRAO�NEMA�
(AMERICANO)�10�A�50A�240V,�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO�

un 4,00 R$�80,35 R$�4,43 R$�84,78 R$�321,40 R$�17,72 R$�339,12 R$�433,06

10.30 ELETRODUTO�–�VARA�C=3m 91863
3/4"�:�91863�ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�25�
MM�(3/4"),�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS,�INSTALADO�EM�
FORRO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�

m 390,00 R$�8,34 R$�4,20 R$�12,54 R$�3.252,60 R$�1.638,00 R$�4.890,60 R$�6.245,30

10.31 ELETRODUTO�–�VARA�C=3m 91866
1.1/2"�:�ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�20�MM�
(1/2"),�

m 10,00 R$�5,69 R$�2,86 R$�8,55 R$�56,90 R$�28,60 R$�85,50 R$�109,18

10.32 ELETRODUTO�–�VARA�C=3m 93009 2"��:�ELETRODUTO�RÍGIDO�ROSCÁVEL,�PVC,�DN�60�MM�(2")� m 70,00 R$�24,54 R$�4,32 R$�28,86 R$�1.717,80 R$�302,40 R$�2.020,20 R$�2.579,80

10.33
LUMINÁRIA�–�LÂMPADA�TUBULAR�
LED�22W

100904
LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�SOBREPOR,�COM�1�LÂMPADA�
TUBULAR�LED�22�W��-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO��

un 51,00 R$�100,03 R$�9,12 R$�109,15 R$�5.101,53 R$�465,12 R$�5.566,65 R$�7.108,61

10.34
CAIXA�ALIMENTAÇÃO�ENTERRADA�2�
ELETRICA�+�2�LÓGICA

97883
CAIXA�ENTERRADA�ELÉTRICA�RETANGULAR,�EM�
CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�FUNDO�COM�BRITA,�
DIMENSÕES�INTERNAS:�0,6X0,6X0,5�M.�AF_12/2020

un 4,00 R$�222,07 R$�43,95 R$�266,02 R$�888,28 R$�175,80 R$�1.064,08 R$�1.358,83

10.35 QUADRO�DISTRIBUIÇÃO 101883

QUADRO�DE�DISTRIBUIÇÃO�DE�ENERGIA�EM�CHAPA�DE�
AÇO�GALVANIZADO,�DE�EMBUTIR,�COM�BARRAMENTO�
TRIFÁSICO,�PARA�18�DISJUNTORES�DIN�100A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

un 5,00 R$�681,67 R$�19,87 R$�701,54 R$�3.408,35 R$�99,35 R$�3.507,70 R$�4.479,33

10.36
VALAS�ALIMENTAÇÃO�ELÉTRICA�+�
LÓGICA

93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�
MENOR�OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_03/2016

M³ 9,00 R$�25,76 R$�52,48 R$�78,24 R$�231,84 R$�472,32 R$�704,16 R$�899,21

10.37 REATERRO�VALAS 93382
REATERRO�MANUAL�DE�VALAS�COM�COMPACTAÇÃO�
MECANIZADA.�AF_04/2016

M³ 9,00 R$�11,78 R$�18,97 R$�30,75 R$�106,02 R$�170,73 R$�276,75 R$�353,41

10.38 ATERRAMENTO�INSTALAÇÃO 98111
CAIXA�DE�INSPEÇÃO�PARA�ATERRAMENTO,�CIRCULAR,�EM�
POLIETILENO,�DIÂMETRO�INTERNO�=�0,3�M.�AF_12/2020

UN 1,00 R$�38,47 R$�5,13 R$�43,60 R$�38,47 R$�5,13 R$�43,60 R$�55,68

10.39 ATERRAMENTO�INSTALAÇÃO 96986
HASTE�DE�ATERRAMENTO�3/4��PARA�SPDA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2017�(MÍN�3,0�M)

UN 1,00 R$�123,85 R$�13,25 R$�137,10 R$�123,85 R$�13,25 R$�137,10 R$�175,08

11. PINTURA R$�13.132,67 R$�8.359,98 R$�21.492,65 R$�27.446,11

11.1
FUNDO�SELADOR�–�PAREDES�
INTERNA�E�EXTERNA

88413
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO�EM�
SUPERFÍCIES�EXTERNAS�DE�SACADA�DE�EDIFÍCIOS�DE�
MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS.�

m² 768,00 R$�2,45 R$�2,03 R$�4,48 R$�1.881,60 R$�1.559,04 R$�3.440,64 R$�4.393,70

11.2 MASSA�LÁTEX�–�PAREDES�INTERNAS 88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�
UMA�DEMÃO.�

m² 390,00 R$�7,48 R$�5,52 R$�13,00 R$�2.917,20 R$�2.152,80 R$�5.070,00 R$�6.474,39

11.3 PINTURA�PAREDE�INTERNA 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 390,00 R$�9,87 R$�4,40 R$�14,27 R$�3.849,30 R$�1.716,00 R$�5.565,30 R$�7.106,89

11.5
PINTURA�ESMALTE�ESQUADRIA�
MET

100753
PINTURA�COM�TINTA�ACRÍLICA�DE�ACABAMENTO�
PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�METÁLICAS�(EXCETO�
PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(02�DEMÃOS).�AF_01/2020

m² 23,00 R$�8,97 R$�11,35 R$�20,32 R$�206,31 R$�261,05 R$�467,36 R$�596,82

11.6
PINTURA�EXTERNA�-�ACIMA�DO�
BARRADO�

88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 265,00 R$�9,87 R$�4,40 R$�14,27 R$�2.615,55 R$�1.166,00 R$�3.781,55 R$�4.829,04

11.7 PINTURA�EXTERNA�-�BARRADO 102219
PINTURA�TINTA�DE�ACABAMENTO�(PIGMENTADA)�
ESMALTE�SINTÉTICO�ACETINADO�EM�MADEIRA,�2�
DEMÃOS.�AF_01/2021

m² 115,00 R$�8,25 R$�7,11 R$�15,36 R$�948,75 R$�817,65 R$�1.766,40 R$�2.255,69

11.8 PINTURA�-�TIJOLO�APARENTE
102223

ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�VERNIZ�POLIURETANO)
PINTURA�VERNIZ�(INCOLOR)�ALQUÍDICO�EM�MADEIRA,�
USO�INTERNO�E�EXTERNO,�3�DEMÃOS.�AF_01/2021

m² 52,00 R$�13,73 R$�13,22 R$�26,95 R$�713,96 R$�687,44 R$�1.401,40 R$�1.789,59

12. FINALIZAÇÕES R$�240,00 R$�524,00 R$�764,00 R$�975,63

12.1 FINAL
99803

ADAPTADO
�TESTES�FINAIS,�LIMPEZA�E�BOTA�FORA� m² 400,00 R$�0,60 R$�1,31 R$�1,91 R$�240,00 R$�524,00 R$�764,00 R$�975,63
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