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OBJETO

O presente memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços necessários à

realização da reforma na quadra poliesportiva no Campus de Cornélio Procópio.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Localização dos serviços: Rodovia PR 160, Km 0, Cornélio Procópio, Paraná.

Unidade: CCP

Edificação: Quadra poliesportiva descoberta.

Figura 1:Campus de Cornélio Procópio. Fonte: Google Maps.
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Todos os detalhes construtivos do presente serviço de reforma deverão ser observados nos

projetos e detalhamentos específicos que compõem o edital de licitação.

Este documento não tem a intenção de esgotar todos os procedimentos construtivos, mas

sim fornecer uma base sólida para a boa prática da execução. A fim de assegurar uma

compreensão aprofundada para a formulação da proposta, é essencial compreender todos os

serviços que serão executados.

GENERALIDADES

Neste documento é denominada de “CONTRATADA” a Empresa que será responsável pelos

serviços, “FISCALIZAÇÃO” o representante da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

responsável pelo acompanhamento dos serviços, a quem a CONTRATADA se reportará

tecnicamente, “RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA” o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil

profissional responsável técnico pela manutenção.

As discriminações técnicas deste objeto deverão ser rigorosamente obedecidas pela

CONTRATADA. Quaisquer discordâncias entre este documento e o projeto executivo deverão ser

relatadas à FISCALIZAÇÃO, para que possam ser tomados os devidos esclarecimentos e decisões.

O PROJETO BÁSICO para o serviço é composto dos projetos discriminados nos Anexos do

Termo de Referência do Edital de Licitação. Todos os materiais especificados serão fornecidos pela

CONTRATADA. Para uma boa compreensão dos projetos e conhecimento das condições em que se

desenvolverá a obra, é recomendada prévia visita ao local do responsável técnico pela execução

obra, pois a FISCALIZAÇÃO não aceitará, em hipótese alguma, alegações da CONTRATADA referente

ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado,

sendo de responsabilidade da CONTRATADA qualquer ônus então decorrente.

A CONTRATADA efetuará seu próprio levantamento das quantidades necessárias à execução

do serviço. Caberá à empresa quantificar os serviços de acordo com seus próprios critérios de

medição e parâmetros de orçamento. Quaisquer discordâncias de quantitativos ou valores de

insumos ou serviços deverão ser relatadas à FISCALIZAÇÃO, para que possam ser tomados os
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devidos posicionamentos. Em qualquer caso, a CONTRATADA executará completamente o objeto

licitado conforme Edital específico.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observância das Normas de Segurança

do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a NR-18 (Ministério do

Trabalho) e qualquer outra legislação subsequente e vigente. Bem como devem ser

rigorosamente obedecidas as recomendações e procedimentos da NR 35 - Trabalho em Altura. O

uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva são obrigatórios quando a atividade assim

o exigir.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários,

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a

caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou

despregar-se com relativa facilidade); Antes de iniciar, analisar a estabilidade da estrutura e checar

se os EPC necessários estão instalados.

Todos os envolvidos na obra (empregados, responsáveis técnicos, fiscalização, terceirizados,

visitantes, entre outros), sem exceção, deverão apresentar-se no canteiro de obras devidamente

trajados (uniformizados ou vestidos adequadamente, com vestimentas que não ofereçam risco

de acidente de trabalho), calçados com calçado de proteção (segundo a legislação vigente de

Segurança do Trabalho e adequado para cada função), utilizando Equipamentos de Proteção

Individual – EPI (de acordo com a exigência normativa vigente e a função a ser exercida dentro do

canteiro) e portando identificação clara e visível.

A CONTRATADA deverá apresentar à UENP a relação nominal de funcionários, operários e

eventuais terceirizados envolvidos na obra, com a finalidade de garantir a segurança no fluxo de

entrada e saída nas portarias e entradas das edificações.

Perante a FISCALIZAÇÃO da UENP, a CONTRATADA será representada por seu RESPONSÁVEL

TÉCNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil, e pelo Mestre de Obras, que

dirigirão todos os operários e a execução dos serviços. O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA

CONTRATADA deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela

FISCALIZAÇÃO pertinentes às Especificações Técnicas contidas neste documento. Este será

responsável por encaminhar ao Mestre de Obras as devidas providências a serem tomadas no
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canteiro de obras, de forma a garantir assim o perfeito andamento da mesma e a qualidade da

execução dos serviços.

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão de obra para a execução dos serviços

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de

cada atividade, esmero no acabamento, utilizando-se sempre técnica adequada e segura, de

forma a garantir bom padrão construtivo do edifício. Reserva-se à FISCALIZAÇÃO o direito de

interromper o serviço quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas

impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra e do produto final.

Todos os serviços serão executados por pessoal especializado ou devidamente capacitado,

podendo a FISCALIZAÇÃO rejeitar aqueles que não estiverem de acordo com os Projetos e

Especificações Técnicas específicos, sem que isso resulte em indenização ou justificativa para

atraso da obra.

Todos os materiais serão rigorosamente de acordo com as especificações dos serviços executados

e deverão atender às indicações de instalação/manuseio e dimensões dos fabricantes, às Normas

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e à legislação vigente específica.

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de qualidade

satisfatória de acordo com as normas técnicas vigentes.

Caso a CONTRATADA utilize na execução da obra produto similar ao produto especificado neste

documento, este deverá apresentar as mesmas características técnicas (dimensões, coeficientes,

índices, etc) da referida especificação e será submetida à avaliação e à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e penal sobre a

totalidade da obra ou sobre serviços executados por terceiros, em virtude de mão de obra,

materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados em obra ou com relação

ao(s) serviço(s) subcontratado(s).

A CONTRATADA se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer avarias, vícios ou defeitos na

execução dos serviços. A CONTRATADA será a única responsável por danos causados a terceiros,

decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o

Recebimento Definitivo do serviço por parte da UENP.
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A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da CONTRATADA, que deverá

impedir o acesso de pessoas estranhas à obra e se responsabilizará por danos na área, tais como:

depredação, roubos, furtos, etc.

A CONTRATADA deverá entregar todas(os) as(os) documentos e ARTs / RRTs (Anotações/ Registros

de Responsabilidade Técnica) solicitados no edital relativo à contratação de empresa responsável

pela execução da obra, antes do início dos serviços.

A UENP, através da FISCALIZAÇÃO, terá plena autoridade para determinar a paralisação dos

trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica, segurança ou disciplina,

bem como determinar a substituição de funcionários que julgar inconvenientes para o bom

andamento dos serviços. Determinada a paralisação, os trabalhos serão reiniciados após a

expedição de ordem de reinício.

O local deverá ser mantido limpo e desobstruído, livre do armazenamento de materiais em locais

inadequados que impeçam o acesso da fiscalização. A mesma condição se estende ao

recolhimento de ferramentas e de sobras de materiais, durante o curso do turno de trabalho. O

descarte de entulho e restos de materiais deve ser forma segura e organizada (sem oferecer

riscos aos trabalhadores da obra, de transeuntes ou visitantes) de acordo com as determinações

de empresa pública responsável pela manutenção da limpeza urbana e legislação local (deverão

ser observadas as condições e horários para descartes de lixo e entulho exigidos pela empresa

pública local).

O serviço será realizado em etapas definidas no Edital relativo à contratação de empresa

responsável pela execução da obra.

A CONTRATADA manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito

andamento da mesma. Caso o serviço esteja sendo conduzido de maneira tal que prejudique o

cumprimento do Cronograma, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, de

modo a compensar o atraso. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição ou vetar qualquer

empregado envolvido do processo da obra com o interesse de assegurar o bom andamento dos

serviços.

Será obrigatória a elaboração de DIÁRIO DE OBRA pela CONTRATADA, contendo todas as

anotações pertinentes aos serviços no decorrer do período de trabalho. Deverá ser elaborada em

duas vias (uma da contratada que deverá estar no canteiro de obras e uma via para a
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fiscalização), devidamente rubricadas (com rubricas datadas) pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DA

CONTRATADA e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO, devendo a fiscalização receber

uma das vias periodicamente a cada quinze dias no máximo.

Limpeza Permanente: O canteiro será mantido permanentemente limpo e deverá ser promovido

constante recolhimento e remoção dos entulhos provenientes da mesma.

Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando não em uso, devem estar alojados em

locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e equipamentos deverão ser fornecidos

pela CONTRATADA, que em hipótese alguma poderá “emprestar” ferramentas e equipamentos da

UENP.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra uma cópia completa dos projetos, memoriais e

demais documentações referentes à obra.
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CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

QUADRA POLIESPORTIVA DO CCP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1.1 REMOÇÃO DA GARAGEM

Será feita a remoção da garagem por partes. Primeiramente remover as 05 luminárias,

inclusive os cabos elétricos, depois iniciar a remoção da estrutura metálica pelas telhas metálicas,

em seguida remover a estrutura da cobertura e os pilares, armazenando-os em local apropriado.

Será feita a demolição do piso em concreto onde os pilares estavam chumbados, inclusive as

fundações.

1.2 REMOÇÃO DE TABELA DE BASQUETE

Será feita a remoção da tabela de basquete existente, 01 unidade, remoção de tubos

galvanizados, sem reaproveitamento.

Além dos EPCs, é essencial que os trabalhadores envolvidos na atividade utilizem os

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos para a atividade. Os EPIs são equipamentos de

uso pessoal que oferecem proteção individual contra os riscos específicos da atividade em

questão. Dentre eles, podem estar inclusos capacetes, óculos de proteção, luvas, entre outros

itens, dependendo do tipo de trabalho a ser realizado.

Todo material retirado deverá ser armazenado em local indicado pela UENP, para sua

posterior utilização.

2. REPAROS

Após a remoção da garagem, deverá ser feito aterro e compactação do solo nos locais onde

foram retirados os pilares, em seguida, para recompor o piso, realizar um lastro de brita com

espessura de 10cm e acomodar a tela de aço soldada nervurada, com malha de 10x10cm e CA-60,

logo em seguida realizar a concretagem com espessura de 8cm, utilizando o traço 1:2,7:3
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(cimento/areia média/brita). O preparo será realizado de forma mecanizada, utilizando uma

betoneira, enquanto o lançamento será feito manualmente, inclusive espalhamento. É essencial

garantir que o traço tenha a resistência de 20 Mpa e um fator de água/cimento de 0,63 para obter

a qualidade desejada no piso.

Deverá também ser feito o reparo em todo o piso da quadra com a execução de uma

camada em concreto, não armado, utilizando o traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita). O

preparo será realizado de forma mecanizada, utilizando uma betoneira, enquanto o lançamento

será feito manualmente, inclusive espalhamento. É essencial garantir que ao final da concretagem

o piso esteja com o acabamento liso e caimento adequado para o correto escoamento do piso da

quadra.

Deverão ser realizados reparos nas fissuras/trincas encontradas nas muretas em volta da

quadra. Realizar a remoção do reboco em faixas de aproximadamente 60 cm no contorno da

trinca. Deslocar em torno de 2cm parte da parede para então serem colocados os grampos em

ferro CA-50 Ø6,3mm. Após o grampeamento da trinca, sobre os grampos, chapiscar e rebocar

toda a área.

3. ELÉTRICA

Serão instalados refletores extra, 06 unidades, distribuídos entre os postes existentes,

incluso cabeamento. Toda a fiação deve estar embutida em eletrodutos.

Luminária: modelo de referência, ou similar.
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4. PINTURA

Primeiramente observar a superfície, ela deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação, se a superfície não estiver em tais condições, fazer a

limpeza geral antes de iniciar os trabalhos de pintura.

Para garantir a uniformidade da mureta, o selador acrílico será aplicado em toda a mureta

em uma demão, buscando uma cobertura uniforme em toda a superfície. Aplicar duas demãos de

tinta acrílica com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo informado pelo fabricante entre

as duas aplicações.

Antes de iniciar a pintura da quadra, realizar o preparo do piso com lixamento mecânico e

limpeza. Aplicar o primer a base de poliuretano, seguindo as orientações do fabricante, e logo após

a sua secagem, aplicar duas demãos de tinta a base de poliuretano acrílico alifático, é importante

ressaltar que cada esporte recebe uma cor específica, cores à serem definidas pela UENP.

É de suma importância atentar às orientações do fabricante quanto à diluentes e tempo de

secagem entre as demãos, e seguir o acabamento conforme previsto no projeto para garantir a

qualidade final do trabalho.

Por último, será feita a pintura de demarcação da quadra poliesportiva com tinta epóxi,

com espessura das linhas de 5 cm, com aplicação manual. Antes de iniciar, a CONTRATADA deverá

consultar a UENP para orientações quanto às modalidades a serem demarcadas. É imprescindível

que ao final da pintura a demarcação das linhas de cada modalidade esportiva esteja de acordo

com as orientações oferecidas.

5. ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

Prever a instalação dos conjuntos esportivos oficiais para futsal, basquete e quadra de

vôlei.
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Quadro 4: Descrição dos acessórios

DESCRIÇÃO SERVIÇO MODELO DE REFERÊNCIA

Conjunto para
Futsal

Par de traves para futsal
oficiais em tubo de aço
galvanizado pintado com
tinta esmalte sintético e
redes de polietileno.

Conjunto para
Vôlei

Conjunto oficial para vôlei
com postes em tubo de aço
galvanizado pintado com
tinta esmalte sintético e
rede de nylon com antenas
em fibra de vidro.
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Conjunto para
Basquete

Par de tabelas para
basquete oficial, inclusive
aros fixos em metal e redes.

Estrutura para
tabelas de
basquete

Suporte oficial para tabela
de basquete em tubo de
aço galvanizado com
pintura em esmalte
sintético.

6. FINALIZAÇÕES, LIMPEZA E RCC

Realizar a constante remoção de entulho gerado pela reforma. Acomodar em caçambas

e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte final. (A CONTRATADA fica responsável

pelo resíduo gerado devendo zelar pela correta destinação de acordo com as legislações vigentes).
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Todo entulho, materiais, acessórios e instalações removidas fica a critério da UENP o

interesse pela sua posterior reutilização. Dessa forma, o entulho só poderá ser definitivamente

descartado após avaliação por parte da UENP.

Ao final da obra, para entrega, realizar limpeza completa do ambiente, visando retirar

completamente resquícios de tintas, argamassas, solo e outras substâncias oriundas do processo

da obra.

A última medição fica condicionada ao término e à aceitação da completa limpeza da

obra.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assinado eletronicamente

_____________________

Amanda Alves da Silva
Arquiteta | CAU A145138-3

Secretaria de Obras | PROPAV
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