



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA 90004/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para execução de adequações no Hospital Veterinário do Campus Luiz Meneghel – CLM de Bandeirantes.
Entrega de propostas: De 22/08/2025 às 08:00 até 08/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto/Fechado
UF da UASG: PR

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/09/2025 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:05 e 11:40 e entre 13:30 e 16:40. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:34:28 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 17/09/2025 às 15:08:46 | Olá, boa tarde! A habilitação será realizada amanhã (18/09) às 16h00. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 08/09/2025 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 08/09/2025 às 09:34:27 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 298.855,5300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R\$ 298.855,5300 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.497.***-*0 - LETICIA SACOMAN SAMPAIO para CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, melhor lance: R\$ 230.000,0000 (unitário) / R\$ 230.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|------------------------|
| 33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO | R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 54.430.705/0001-78 - AVG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 233.890,0000 (unitário) R\$ 233.890,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 303.218,8207 (unitário) R\$ 303.218,8207 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 303.218,8207 (unitário) R\$ 303.218,8207 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 59.267.820/0001-97 - CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 230.000,0000 (unitário) R\$ 230.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|------------------------|
| 10.329.715/0001-46 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 288.855,0000 (unitário) R\$ 288.855,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 55.445.094/0001-02 - ENGENHARIA VELLOSO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 254.000,0000 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 295.000,0000 (unitário) R\$ 295.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 26.416.686/0001-90 - IMPERIO MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 240.000,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 38.064.840/0001-90 - J H S COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 291.000,0000 (unitário) R\$ 291.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 291.000,0000 (unitário) R\$ 291.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 18.301.334/0001-60 - LITHIUM CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA | R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 56.425.576/0001-55 - MONTINI CONSTRUTORA E TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 251.900,0000 (unitário) R\$ 251.900,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,0000 (unitário) R\$ 298.855,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 27.677.025/0001-80 - NUEVA HISTORIA CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 272.585,2500 (unitário) R\$ 272.585,2500 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 272.585,2500 (unitário) R\$ 272.585,2500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|------------------------|
| 36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO | R\$ 239.789,0000 (unitário) R\$ 239.789,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.355,5300 (unitário) R\$ 298.355,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 53.987.549/0001-88 - PHENIX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 239.084,4200 (unitário) R\$ 239.084,4200 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 295.866,9700 (unitário) R\$ 295.866,9700 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 15.706.988/0001-86 - SAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM | R\$ 272.000,0000 (unitário) R\$ 272.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 287.000,0000 (unitário) R\$ 287.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 32.663.785/0001-79 - TRENCE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 262.900,0000 (unitário) R\$ 262.900,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 288.855,5300 (unitário) R\$ 288.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 50.145.474/0001-08 - W L PEREIRA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR | R\$ 257.500,0000 (unitário) R\$ 257.500,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 298.855,5300 (unitário) R\$ 298.855,5300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 08/09/2025 às 09:06:38 | 54.430.705/0001-78 | R\$ 272.485,0000 |
| 08/09/2025 às 09:07:25 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 271.321,0000 |
| 08/09/2025 às 09:08:17 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 270.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:12:02 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 269.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:12:37 | 10.329.715/0001-46 | R\$ 288.855,0000 |
| 08/09/2025 às 09:12:50 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 268.987,0000 |
| 08/09/2025 às 09:13:45 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 268.986,0000 |
| 08/09/2025 às 09:14:31 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 268.980,0000 |
| 08/09/2025 às 09:14:32 | 32.663.785/0001-79 | R\$ 271.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:14:53 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 267.978,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 08/09/2025 às 09:15:04 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 267.670,0000 |
| 08/09/2025 às 09:15:19 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 267.669,0000 |
| 08/09/2025 às 09:15:26 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 267.660,0000 |
| 08/09/2025 às 09:15:27 | 55.445.094/0001-02 | R\$ 269.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:15:39 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 267.600,0000 |
| 08/09/2025 às 09:16:14 | 55.445.094/0001-02 | R\$ 267.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:16:22 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 266.900,0000 |
| 08/09/2025 às 09:17:21 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 166.800,0000 * |
| 08/09/2025 às 09:18:48 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 266.897,0000 |
| 08/09/2025 às 09:18:49 | 15.706.988/0001-86 | R\$ 272.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:18:55 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 266.800,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:01 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 266.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:03 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 266.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:27 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 265.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:42 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 264.998,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:52 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 264.980,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:53 | 55.445.094/0001-02 | R\$ 264.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:59 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 264.978,0000 |
| 08/09/2025 às 09:19:59 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 263.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:00 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 263.990,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:19 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 262.990,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:21 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 262.987,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:25 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 264.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:25 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 262.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:36 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 262.400,0000 |
| 08/09/2025 às 09:20:48 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 263.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:05 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 262.380,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:10 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 262.280,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:16 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 262.379,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:22 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 262.279,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:28 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 262.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:32 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 263.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:21:37 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 261.990,0000 |

(lances com * foram excluídos)

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 08/09/2025 às 09:21:41 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 161.900,0000 * |
| 08/09/2025 às 09:22:01 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 261.400,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:01 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 261.980,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:07 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 261.389,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:11 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 261.350,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:14 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 261.200,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:16 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 261.150,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:18 | 32.663.785/0001-79 | R\$ 262.900,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:23 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 261.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:24 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 261.100,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:28 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 260.999,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:28 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 261.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:35 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 260.870,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:41 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 260.750,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:52 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 260.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:52 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 260.456,0000 |
| 08/09/2025 às 09:22:58 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 260.455,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:03 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 260.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:04 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 261.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:06 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 260.450,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:11 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.994,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:11 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 259.800,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:20 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 260.300,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:23 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.799,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:31 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 259.750,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:35 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 259.650,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:35 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:36 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 259.800,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:39 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.680,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:43 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 259.480,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:50 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.450,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:56 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 260.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:23:57 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 259.300,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 08/09/2025 às 09:24:00 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 259.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:05 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 259.200,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:08 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.870,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:18 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.869,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:24 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 258.850,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:29 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.800,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:34 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.798,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:39 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:46 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 258.650,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:50 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 259.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:24:51 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:04 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.499,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:10 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.380,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:16 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.379,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:22 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 258.350,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:26 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.340,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:32 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.300,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:38 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.290,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:46 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.200,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:48 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 258.150,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:49 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.199,0000 |
| 08/09/2025 às 09:25:58 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 258.149,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:03 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 258.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:06 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 258.100,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:08 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.999,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:13 | 50.145.474/0001-08 | R\$ 257.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:16 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.499,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:19 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.980,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:25 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.400,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:28 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.399,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:34 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 257.350,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:36 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.349,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:38 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.389,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 08/09/2025 às 09:26:43 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.300,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:45 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 257.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:46 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.298,0000 |
| 08/09/2025 às 09:26:57 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.250,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:01 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.249,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:07 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 257.300,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:12 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.248,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:14 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 257.159,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:20 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 257.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:25 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.999,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:27 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 256.950,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:32 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.880,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:44 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.879,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:51 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 256.950,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:51 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.740,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:55 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.739,0000 |
| 08/09/2025 às 09:27:59 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 256.738,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:04 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.650,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:17 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.640,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:19 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 256.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:24 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:27 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 256.450,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:27 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.490,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:32 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.200,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:36 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 256.100,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:40 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 256.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:46 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 255.999,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:51 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 255.800,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:56 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 255.799,0000 |
| 08/09/2025 às 09:28:56 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 255.750,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:00 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 255.650,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:03 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 255.700,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:04 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 255.600,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 08/09/2025 às 09:29:09 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 255.500,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:13 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 255.400,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:16 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 255.300,0000 |
| 08/09/2025 às 09:29:16 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 255.200,0000 |
| 08/09/2025 às 09:30:54 | 56.425.576/0001-55 | R\$ 251.900,0000 |
| 08/09/2025 às 09:31:23 | 36.890.793/0001-09 | R\$ 239.789,0000 |
| 08/09/2025 às 09:31:36 | 53.987.549/0001-88 | R\$ 239.084,4200 |
| 08/09/2025 às 09:32:37 | 59.267.820/0001-97 | R\$ 230.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:33:51 | 54.430.705/0001-78 | R\$ 233.890,0000 |
| 08/09/2025 às 09:33:51 | 55.445.094/0001-02 | R\$ 254.000,0000 |
| 08/09/2025 às 09:34:19 | 26.416.686/0001-90 | R\$ 240.000,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 08/09/2025 às 09:05:00 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:18:31 | O lance no valor de R\$ 166.800,0000 do item 1 foi excluído pelo agente de contratação. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:21:50 | O lance no valor de R\$ 161.900,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:29:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:34:20 do dia 08/09/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 255.200,0000 e R\$ 272.585,2500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:34:21 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 254.000,0000, R\$ 251.900,0000, R\$ 233.890,0000, R\$ 239.084,4200, R\$ 239.789,0000, R\$ 230.000,0000 e R\$ 240.000,0000. |
| Sistema | 08/09/2025 às 09:34:21 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 59.267.820/0001-97 | 08/09/2025 às 09:36:12 | Sr. Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:40:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor arrematado. . |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 08/09/2025 às 14:58:41 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:41 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97. |
| Sistema para o participante 59.267.820/0001-97 | 10/09/2025 às 11:19:18 | Sr. Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicito o envio da planilha orçamentária ajustada. Foi identificado que os itens 5.6 e 6.8 da planilha estão zerados. Ressalto que deve ser respeitado o valor máximo da proposta apresentada. . |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 10/09/2025 às 16:46:51 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:51 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97. |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 10/09/2025 às 16:47:06 | Boa tarde, documentação anexada. |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 10/09/2025 às 16:47:26 | Obrigada. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 59.267.820/0001-97 | 12/09/2025 às 09:05:48 | Sr. Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicitamos o ajuste da planilha orçamentária enviada. Identificamos que houve alteração do valor total sem BDI. . |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 12/09/2025 às 10:47:42 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:42 de 12/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97. |
| Sistema para o participante 59.267.820/0001-97 | 16/09/2025 às 08:29:05 | Sr. Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Em análise aos valores dos itens, identificamos que a soma dos valores sem BDI e com BDI estão diferentes do informado no topo da planilha. Solicitamos a revisão da planilha enviada, atentando-se ao valor máximo proposto. . |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 16/09/2025 às 09:25:45 | Olá bom dia, o valor sem BDI ira modificar pois tinha item faltante na somatória final. Segue em anexo a planilha solicitada. |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 16/09/2025 às 09:35:13 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:13 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97. |
| Sistema | 17/09/2025 às 09:16:44 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 10:16:44. |
| Sistema para o participante 59.267.820/0001-97 | 17/09/2025 às 09:18:58 | Sr. Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicito o envio da " DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO OBJETO E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS", anexo 07 do Edital CE 04/2025.. |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 17/09/2025 às 09:23:48 | Olá, bom dia. Este documento foi encaminhado, porém segue o anexo novamente. |
| Pelo participante 59.267.820/0001-97 | 17/09/2025 às 09:26:19 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:19 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97. |
| Sistema | 18/09/2025 às 16:00:45 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 17:00:45. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 08/09/2025 às 09:05:00 | Item aberto para lances. |
| 08/09/2025 às 09:29:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 08/09/2025 às 09:29:20 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 255.200,0000 e R\$ 272.585,2500. |
| 08/09/2025 às 09:34:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 08/09/2025 às 09:34:21 | Item encerrado para lances. |
| 08/09/2025 às 09:36:12 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:40:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor arrematado. . |
| 08/09/2025 às 14:58:41 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 10/09/2025 às 11:19:18 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicito o envio da planilha orçamentária ajustada. Foi identificado que os itens 5.6 e 6.8 da planilha estão zerados. Ressalto que deve ser respeitado o valor máximo da proposta apresentada. . |
| 10/09/2025 às 16:46:51 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 12/09/2025 às 09:05:48 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicitamos o ajuste da planilha orçamentária enviada. Identificamos que houve alteração do valor total sem BDI. . |
| 12/09/2025 às 10:47:42 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 16/09/2025 às 08:29:05 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Em análise aos valores dos itens, identificamos que a soma dos valores sem BDI e com BDI estão diferentes do informado no topo da planilha. Solicitamos a revisão da planilha enviada, atentando-se ao valor máximo proposto. . |
| 16/09/2025 às 09:35:13 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 17/09/2025 às 09:16:44 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 230.000,0000. Motivo: A proposta foi aceita pelo setor solicitante. . |
| 17/09/2025 às 09:18:58 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Olá, bom dia! Solicito o envio da " DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO OBJETO E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS", anexo 07 do Edital CE 04/2025.. |
| 17/09/2025 às 09:26:19 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 18/09/2025 às 16:00:45 | Fornecedor CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59.267.820/0001-97 foi habilitado. |
| 18/09/2025 às 17:01:40 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |