



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA 91002/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para construção da quadra de areia do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 18/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:05 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/07/2025 às 09:34:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/08/2025 às 13:52:10	Informamos que o julgamento da habilitação será realizado dia 04/08/2025 às 14:00 horas.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/07/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
18/07/2025 às 09:34:03	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

Contratação de empresa especializada para construção da quadra de areia do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 373.116,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 373.116,9300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.295.\*\*\*-\*0 - EDUARDO RODRIGUES ANDRADE para PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88, melhor lance: R\$ 257.450,6800 (unitário) / R\$ 257.450,6800 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 275.000,0000 (unitário) R\$ 275.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.000,0000 (unitário) R\$ 373.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.488.113/0001-77 - A S S ENGENHARIA E CONSTRUCOES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 363.000,0000 (unitário) R\$ 363.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 363.000,0000 (unitário) R\$ 363.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.307.587/0001-37 - A.G.E. CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 353.675,2300 (unitário) R\$ 353.675,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 370.879,5600 (unitário) R\$ 370.879,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 382.370,2298 (unitário) R\$ 382.370,2298 (total)	-
Valor proposta: R\$ 382.370,2298 (unitário) R\$ 382.370,2298 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.329.715/0001-46 - CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.739.524/0001-86 - ELIAS DE SOUZA SILVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 260.000,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.539.171/0001-72 - EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 279.723,5800 (unitário) R\$ 279.723,5800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.085.057/0001-18 - ENGG CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 305.000,0000 (unitário) R\$ 305.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 373.116,0000 (unitário) R\$ 373.116,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 373.116,0000 (unitário) R\$ 373.116,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.616.106/0001-61 - G4 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 274.309,9800 (unitário) R\$ 274.309,9800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
40.166.644/0001-79 - M.O.P.E. SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 276.130,0000 (unitário) R\$ 276.130,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 373.000,0000 (unitário) R\$ 373.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.872.006/0001-24 - MARIANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 373.110,0000 (unitário) R\$ 373.110,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 373.110,0000 (unitário) R\$ 373.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)		-
Valor proposta: R\$ 373.116,9300 (unitário) R\$ 373.116,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.987.549/0001-88 - PHENIX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 257.450,6800 (unitário) R\$ 257.450,6800 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 369.385,7600 (unitário) R\$ 369.385,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.501.446/0001-25 - R. B. MARQUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 263.300,0000 (unitário) R\$ 263.300,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 279.837,6900 (unitário) R\$ 279.837,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.706.988/0001-86 - SAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 370.000,0000 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 370.000,0000 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.145.474/0001-08 - W L PEREIRA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 278.000,0000 (unitário) R\$ 278.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 361.923,4300 (unitário) R\$ 361.923,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:05:04	41.739.524/0001-86	R\$ 279.834,4100
18/07/2025 às 09:05:36	41.085.057/0001-18	R\$ 305.000,0000
18/07/2025 às 09:06:31	04.307.587/0001-37	R\$ 355.989,3200
18/07/2025 às 09:06:58	50.145.474/0001-08	R\$ 279.837,6900
18/07/2025 às 09:07:36	50.145.474/0001-08	R\$ 279.830,5000
18/07/2025 às 09:07:37	41.739.524/0001-86	R\$ 279.823,5800
18/07/2025 às 09:08:56	17.263.504/0001-05	R\$ 280.000,0000
18/07/2025 às 09:09:50	50.145.474/0001-08	R\$ 279.000,0000
18/07/2025 às 09:09:51	12.539.171/0001-72	R\$ 279.723,5800
18/07/2025 às 09:09:55	41.739.524/0001-86	R\$ 278.996,4700
18/07/2025 às 09:10:37	53.987.549/0001-88	R\$ 278.996,0000
18/07/2025 às 09:10:40	41.739.524/0001-86	R\$ 278.990,6900
18/07/2025 às 09:10:56	50.145.474/0001-08	R\$ 278.000,0000
18/07/2025 às 09:10:56	53.987.549/0001-88	R\$ 278.987,0000
18/07/2025 às 09:11:01	41.739.524/0001-86	R\$ 277.998,6800
18/07/2025 às 09:11:04	53.987.549/0001-88	R\$ 276.990,0000
18/07/2025 às 09:11:04	41.739.524/0001-86	R\$ 276.982,5600
18/07/2025 às 09:11:12	53.987.549/0001-88	R\$ 276.985,0000
18/07/2025 às 09:11:26	53.987.549/0001-88	R\$ 276.800,0000
18/07/2025 às 09:11:34	41.739.524/0001-86	R\$ 276.797,3700
18/07/2025 às 09:11:38	02.501.446/0001-25	R\$ 276.790,0000
18/07/2025 às 09:11:40	41.739.524/0001-86	R\$ 276.786,1200
18/07/2025 às 09:11:41	53.987.549/0001-88	R\$ 276.690,0000
18/07/2025 às 09:11:43	41.739.524/0001-86	R\$ 276.688,0600
18/07/2025 às 09:11:56	53.987.549/0001-88	R\$ 276.650,0000
18/07/2025 às 09:11:58	41.739.524/0001-86	R\$ 276.644,2300

Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:12:05	53.987.549/0001-88	R\$ 276.643,0000
18/07/2025 às 09:12:13	41.739.524/0001-86	R\$ 276.639,2100
18/07/2025 às 09:12:34	04.307.587/0001-37	R\$ 353.675,2300
18/07/2025 às 09:12:40	36.616.106/0001-61	R\$ 299.500,0000
18/07/2025 às 09:17:25	36.616.106/0001-61	R\$ 290.200,0000
18/07/2025 às 09:19:32	02.501.446/0001-25	R\$ 276.638,0000
18/07/2025 às 09:19:35	41.739.524/0001-86	R\$ 276.632,8900
18/07/2025 às 09:19:42	53.987.549/0001-88	R\$ 276.630,0000
18/07/2025 às 09:19:44	41.739.524/0001-86	R\$ 276.623,0000
18/07/2025 às 09:19:48	53.987.549/0001-88	R\$ 276.620,0000
18/07/2025 às 09:19:50	41.739.524/0001-86	R\$ 276.616,5000
18/07/2025 às 09:19:52	40.166.644/0001-79	R\$ 276.500,0000
18/07/2025 às 09:19:53	41.739.524/0001-86	R\$ 276.493,3800
18/07/2025 às 09:19:54	53.987.549/0001-88	R\$ 276.600,0000
18/07/2025 às 09:19:58	53.987.549/0001-88	R\$ 276.300,0000
18/07/2025 às 09:20:02	41.739.524/0001-86	R\$ 276.291,8200
18/07/2025 às 09:20:06	53.987.549/0001-88	R\$ 276.250,0000
18/07/2025 às 09:20:08	41.739.524/0001-86	R\$ 276.242,4600
18/07/2025 às 09:20:12	53.987.549/0001-88	R\$ 276.200,0000
18/07/2025 às 09:20:17	41.739.524/0001-86	R\$ 276.191,3800
18/07/2025 às 09:20:21	53.987.549/0001-88	R\$ 276.180,0000
18/07/2025 às 09:20:26	41.739.524/0001-86	R\$ 276.178,3100
18/07/2025 às 09:20:34	53.987.549/0001-88	R\$ 176.160,0000 *
18/07/2025 às 09:21:38	36.616.106/0001-61	R\$ 276.637,0000
18/07/2025 às 09:21:53	36.616.106/0001-61	R\$ 276.499,0000
18/07/2025 às 09:22:20	53.987.549/0001-88	R\$ 276.160,0000
18/07/2025 às 09:22:26	41.739.524/0001-86	R\$ 276.151,0300
18/07/2025 às 09:22:31	53.987.549/0001-88	R\$ 276.150,0000
18/07/2025 às 09:22:35	41.739.524/0001-86	R\$ 276.143,0400
18/07/2025 às 09:22:41	53.987.549/0001-88	R\$ 276.140,0000
18/07/2025 às 09:22:41	41.739.524/0001-86	R\$ 276.139,8800
18/07/2025 às 09:22:46	02.501.446/0001-25	R\$ 276.140,0000
18/07/2025 às 09:22:49	53.987.549/0001-88	R\$ 176.135,0000 *

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:22:54	40.166.644/0001-79	R\$ 276.130,0000
18/07/2025 às 09:22:59	41.739.524/0001-86	R\$ 276.122,8900
18/07/2025 às 09:23:07	53.987.549/0001-88	R\$ 276.120,0000
18/07/2025 às 09:23:08	41.739.524/0001-86	R\$ 276.112,3200
18/07/2025 às 09:23:14	53.987.549/0001-88	R\$ 276.100,0000
18/07/2025 às 09:23:14	41.739.524/0001-86	R\$ 276.094,5600
18/07/2025 às 09:23:19	53.987.549/0001-88	R\$ 276.000,0000
18/07/2025 às 09:23:20	41.739.524/0001-86	R\$ 275.994,1600
18/07/2025 às 09:23:25	53.987.549/0001-88	R\$ 275.990,0000
18/07/2025 às 09:23:26	41.739.524/0001-86	R\$ 275.981,2200
18/07/2025 às 09:23:32	53.987.549/0001-88	R\$ 275.950,0000
18/07/2025 às 09:23:32	17.263.504/0001-05	R\$ 275.000,0000
18/07/2025 às 09:23:35	41.739.524/0001-86	R\$ 274.999,1200
18/07/2025 às 09:23:36	53.987.549/0001-88	R\$ 274.800,0000
18/07/2025 às 09:23:38	41.739.524/0001-86	R\$ 274.797,1000
18/07/2025 às 09:23:43	53.987.549/0001-88	R\$ 274.700,0000
18/07/2025 às 09:23:44	41.739.524/0001-86	R\$ 274.696,2700
18/07/2025 às 09:23:45	02.501.446/0001-25	R\$ 274.800,0000
18/07/2025 às 09:23:50	53.987.549/0001-88	R\$ 274.680,0000
18/07/2025 às 09:23:50	41.739.524/0001-86	R\$ 274.676,1600
18/07/2025 às 09:23:55	53.987.549/0001-88	R\$ 274.600,0000
18/07/2025 às 09:23:56	41.739.524/0001-86	R\$ 274.590,7900
18/07/2025 às 09:23:58	02.501.446/0001-25	R\$ 274.600,0000
18/07/2025 às 09:24:00	53.987.549/0001-88	R\$ 274.500,0000
18/07/2025 às 09:24:02	41.739.524/0001-86	R\$ 274.491,1900
18/07/2025 às 09:24:06	53.987.549/0001-88	R\$ 274.400,0000
18/07/2025 às 09:24:11	41.739.524/0001-86	R\$ 274.399,8100
18/07/2025 às 09:24:13	02.501.446/0001-25	R\$ 274.200,0000
18/07/2025 às 09:24:13	53.987.549/0001-88	R\$ 274.350,0000
18/07/2025 às 09:24:14	41.739.524/0001-86	R\$ 274.191,2800
18/07/2025 às 09:24:19	53.987.549/0001-88	R\$ 274.000,0000
18/07/2025 às 09:24:20	41.739.524/0001-86	R\$ 273.993,3200
18/07/2025 às 09:24:24	53.987.549/0001-88	R\$ 273.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:24:26	41.739.524/0001-86	R\$ 273.988,2400
18/07/2025 às 09:24:31	53.987.549/0001-88	R\$ 273.980,0000
18/07/2025 às 09:24:32	41.739.524/0001-86	R\$ 273.974,3800
18/07/2025 às 09:24:36	53.987.549/0001-88	R\$ 273.950,0000
18/07/2025 às 09:24:38	41.739.524/0001-86	R\$ 273.948,7600
18/07/2025 às 09:24:45	53.987.549/0001-88	R\$ 273.800,0000
18/07/2025 às 09:24:53	41.739.524/0001-86	R\$ 273.798,1100
18/07/2025 às 09:24:58	53.987.549/0001-88	R\$ 273.750,0000
18/07/2025 às 09:24:59	41.739.524/0001-86	R\$ 273.743,2300
18/07/2025 às 09:25:03	53.987.549/0001-88	R\$ 273.700,0000
18/07/2025 às 09:25:05	41.739.524/0001-86	R\$ 273.690,0300
18/07/2025 às 09:25:09	53.987.549/0001-88	R\$ 273.650,0000
18/07/2025 às 09:25:11	41.739.524/0001-86	R\$ 273.648,0800
18/07/2025 às 09:25:14	02.501.446/0001-25	R\$ 273.600,0000
18/07/2025 às 09:25:17	41.739.524/0001-86	R\$ 273.593,8500
18/07/2025 às 09:25:19	53.987.549/0001-88	R\$ 273.400,0000
18/07/2025 às 09:25:20	41.739.524/0001-86	R\$ 273.393,9300
18/07/2025 às 09:25:24	53.987.549/0001-88	R\$ 273.200,0000
18/07/2025 às 09:25:26	41.739.524/0001-86	R\$ 273.198,4000
18/07/2025 às 09:25:38	53.987.549/0001-88	R\$ 273.000,0000
18/07/2025 às 09:25:38	41.739.524/0001-86	R\$ 272.995,2000
18/07/2025 às 09:25:42	53.987.549/0001-88	R\$ 272.800,0000
18/07/2025 às 09:25:44	41.739.524/0001-86	R\$ 272.792,0300
18/07/2025 às 09:25:49	53.987.549/0001-88	R\$ 272.700,0000
18/07/2025 às 09:25:50	41.739.524/0001-86	R\$ 272.690,0100
18/07/2025 às 09:25:54	53.987.549/0001-88	R\$ 272.600,0000
18/07/2025 às 09:25:56	41.739.524/0001-86	R\$ 272.593,5400
18/07/2025 às 09:26:00	53.987.549/0001-88	R\$ 272.500,0000
18/07/2025 às 09:26:02	41.739.524/0001-86	R\$ 272.495,9200
18/07/2025 às 09:26:05	53.987.549/0001-88	R\$ 272.400,0000
18/07/2025 às 09:26:11	41.739.524/0001-86	R\$ 272.397,0900
18/07/2025 às 09:26:15	53.987.549/0001-88	R\$ 272.350,0000
18/07/2025 às 09:26:17	41.739.524/0001-86	R\$ 272.346,3800



Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:26:24	53.987.549/0001-88	R\$ 272.330,0000
18/07/2025 às 09:26:25	02.501.446/0001-25	R\$ 272.300,0000
18/07/2025 às 09:26:29	41.739.524/0001-86	R\$ 272.296,5600
18/07/2025 às 09:26:30	53.987.549/0001-88	R\$ 272.200,0000
18/07/2025 às 09:26:32	41.739.524/0001-86	R\$ 272.194,0300
18/07/2025 às 09:26:37	53.987.549/0001-88	R\$ 272.150,0000
18/07/2025 às 09:26:38	41.739.524/0001-86	R\$ 272.140,0600
18/07/2025 às 09:26:43	53.987.549/0001-88	R\$ 272.130,0000
18/07/2025 às 09:26:44	41.739.524/0001-86	R\$ 272.120,4800
18/07/2025 às 09:26:48	53.987.549/0001-88	R\$ 272.000,0000
18/07/2025 às 09:26:50	41.739.524/0001-86	R\$ 271.997,1800
18/07/2025 às 09:26:55	53.987.549/0001-88	R\$ 271.990,0000
18/07/2025 às 09:26:56	41.739.524/0001-86	R\$ 271.983,3700
18/07/2025 às 09:27:02	53.987.549/0001-88	R\$ 271.950,0000
18/07/2025 às 09:27:02	41.739.524/0001-86	R\$ 271.947,5600
18/07/2025 às 09:27:08	53.987.549/0001-88	R\$ 271.900,0000
18/07/2025 às 09:27:08	41.739.524/0001-86	R\$ 271.890,5900
18/07/2025 às 09:27:14	53.987.549/0001-88	R\$ 271.800,0000
18/07/2025 às 09:27:17	41.739.524/0001-86	R\$ 271.797,1400
18/07/2025 às 09:27:22	53.987.549/0001-88	R\$ 271.750,0000
18/07/2025 às 09:27:23	41.739.524/0001-86	R\$ 271.745,1500
18/07/2025 às 09:27:28	53.987.549/0001-88	R\$ 271.710,0000
18/07/2025 às 09:27:29	41.739.524/0001-86	R\$ 271.705,7700
18/07/2025 às 09:27:34	02.501.446/0001-25	R\$ 271.650,0000
18/07/2025 às 09:27:34	53.987.549/0001-88	R\$ 271.680,0000
18/07/2025 às 09:27:35	41.739.524/0001-86	R\$ 271.645,0100
18/07/2025 às 09:27:39	53.987.549/0001-88	R\$ 271.500,0000
18/07/2025 às 09:27:41	41.739.524/0001-86	R\$ 271.492,1800
18/07/2025 às 09:27:46	53.987.549/0001-88	R\$ 271.300,0000
18/07/2025 às 09:27:47	41.739.524/0001-86	R\$ 271.293,6700
18/07/2025 às 09:27:58	53.987.549/0001-88	R\$ 271.200,0000
18/07/2025 às 09:28:02	41.739.524/0001-86	R\$ 271.190,8100
18/07/2025 às 09:28:06	53.987.549/0001-88	R\$ 271.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/07/2025 às 09:28:08	41.739.524/0001-86	R\$ 270.997,9800
18/07/2025 às 09:28:15	53.987.549/0001-88	R\$ 270.800,0000
18/07/2025 às 09:28:20	41.739.524/0001-86	R\$ 270.794,5000
18/07/2025 às 09:28:26	53.987.549/0001-88	R\$ 270.750,0000
18/07/2025 às 09:28:26	41.739.524/0001-86	R\$ 270.743,2800
18/07/2025 às 09:28:31	53.987.549/0001-88	R\$ 270.200,0000
18/07/2025 às 09:28:32	41.739.524/0001-86	R\$ 270.193,3700
18/07/2025 às 09:28:37	53.987.549/0001-88	R\$ 270.000,0000
18/07/2025 às 09:28:41	41.739.524/0001-86	R\$ 269.998,3500
18/07/2025 às 09:28:46	53.987.549/0001-88	R\$ 269.800,0000
18/07/2025 às 09:28:47	41.739.524/0001-86	R\$ 269.790,1700
18/07/2025 às 09:28:50	53.987.549/0001-88	R\$ 269.750,0000
18/07/2025 às 09:29:56	36.616.106/0001-61	R\$ 274.309,9800
18/07/2025 às 09:30:10	41.739.524/0001-86	R\$ 260.000,0000
18/07/2025 às 09:30:36	02.501.446/0001-25	R\$ 263.300,0000
18/07/2025 às 09:30:44	53.987.549/0001-88	R\$ 257.450,6800

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 09:05:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2025 às 09:22:13	O lance no valor de R\$ 176.160,0000 do item 1 foi excluído pelo agente de contratação. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	18/07/2025 às 09:23:01	O lance no valor de R\$ 176.135,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/07/2025 às 09:28:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:33:53 do dia 18/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 269.750,0000 e R\$ 279.723,5800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	18/07/2025 às 09:33:53	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 274.309,9800, R\$ 260.000,0000, R\$ 263.300,0000 e R\$ 257.450,6800.
Sistema	18/07/2025 às 09:33:53	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 53.987.549/0001-88	18/07/2025 às 09:39:56	Sr. Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor arrematado. Solicitamos ainda, que a empresa realize a demonstração de exequibilidade do valor ofertado para a execução do objeto..
Sistema para o participante 53.987.549/0001-88	21/07/2025 às 10:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:05 de 21/07/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88.
Sistema	01/08/2025 às 13:51:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 14:51:09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2025 às 14:00:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 60 minutos a partir de agora - até 04/08/2025 15:00:34.
Sistema	04/08/2025 às 16:26:16	A fase de recurso do item 1 está aberta até 07/08/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/07/2025 às 09:05:00	Item aberto para lances.
18/07/2025 às 09:28:53	Item com etapa aberta encerrada.
18/07/2025 às 09:28:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 269.750,0000 e R\$ 279.723,5800.
18/07/2025 às 09:33:53	Item com etapa fechada encerrada.
18/07/2025 às 09:33:53	Item encerrado para lances.
18/07/2025 às 09:39:56	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta e planilhas ajustadas ao valor arrematado. Solicitamos ainda, que a empresa realize a demonstração de exequibilidade do valor ofertado para a execução do objeto..
01/08/2025 às 13:51:09	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 257.450,6800. Motivo: A proposta foi validada pelo Setor de Engenharia..
01/08/2025 às 13:55:55	Fornecedor G4 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 36.616.106/0001-61 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
01/08/2025 às 14:20:36	Fornecedor R. B. MARQUES, CNPJ 02.501.446/0001-25 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
04/08/2025 às 14:00:34	Fornecedor PHENIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 53.987.549/0001-88 foi habilitado.
04/08/2025 às 14:26:57	Fornecedor R. B. MARQUES, CNPJ 02.501.446/0001-25 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
04/08/2025 às 16:26:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.