UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA —

5 CNPJ: 08.885.100/0001-54 BDI 20,01%
é - - BDI dif. 16,35%
<, OBRA: REMANESCENTE DA ADEQUACAO PARA ESPACO DE INOVACAO NO CLM

? Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes - PR Total S/BDI RS 481.780,53
S Data do orgamento: AGOSTO 2026 - SINAPI 06-2026 (SEM DESONERAGAO) Total ¢/BDI  R$578.182,70

RESP. TECNICO:
SEC 6BRAS AMANDA ALVES DA SILVA

CAU A145138-3
SECRETARIA DE DBRAS E PROJETOS

UNITARIO (SEM BDI) TOTAL (Valores sem BDI)

= = VALOR TOTAL C/ BDI
MATERIAL+EQ MAODEOBRA TO MATERIAL MAO DE OBRA

RESUMO coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS

PREDIO CENTRAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.351,90 R$ 409,26 | R$6.761,16 RS 8.114,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 |PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 | 5,25 RS 449,24 R$ 59,30 R$ 508,54 R$ 2.358,51 R$ 311,33 | R$2.669,84 R$ 3.204,06
1.2 |CONTAINER PARA ALMOXARIFADO 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M MES| 5,00 RS 781,25 R$ 0,00 RS 781,25 R$ 3.906,25 R$ 0,00 RS 3.906,25 RS 4.687,87
INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
1.3 |CANTEIRO DE OBRA 105115 MGDULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 03/2024. UN | 1,00 RS 63,34 R$ 94,23 R$ 157,57 RS 63,34 R$ 94,23 R$ 157,57 R$ 189,10
1.4 |LONAS PARA PROTECOES DIVERSAS 97113 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 | 10,00 R$ 2,38 R$ 0,37 RS$ 2,75 RS 23,80 RS 3,70 RS 27,50 R$ 33,00
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 4,95 R$ 1.276,42 | R$1.281,37 R$ 1.537,76
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
2.1 | DEMOLICAO REVESTIMENTO BANHEIRO 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 | 15,00 R$ 0,33 RS 9,54 RS 9,87 RS 4,95 RS 143,10 RS 148,05 R$ 177,67
AF_09/2023
~ DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
2.2 | DEMOLICAO DE CALCADA 97628 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M3 | 2,60 R$ 0,00 R$ 389,37 | R$ 389,37 R$ 0,00 R$1.012,36 | R$1.012,36 R$ 1.214,93
REMOGCAO CONDUTORES VERTICAIS REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
23 | vETALICOS) 104803 REAPROVEITAMENTO. AF 05/2023 M | 18,00 R$ 0,00 RS 6,72 RS$ 6,72 R$ 0,00 R$ 120,96 R$ 120,96 R$ 145,16
3 |CONSTRUGOES E REGULARIZAGOES RS 3.360,20 R$3.979,62 | RS$7.339,82 R$ 8.808,49
(ADAPTADO PARA PAREDES EM GERAL) EMBOGCO OU MASSA UNICA
87825/ EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3.1 |REGULARIZACAO DA PAREDE ADAPTADO | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES M? | 30,00 RS 16,78 R$ 80,07 RS 96,85 R$ 503,40 R$2.402,10 | R$2.905,50 RS 3.486,88
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA
METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022
(ADAPTADO PARA PAREDES EM GERAL) EMBOCO OU MASSA UNICA
87825 / EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3.2 |REGULARIZAGAO PINGADEIRAS ADAPTADG |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES M2 | 3,60 RS 16,78 R$ 80,07 RS 96,85 R$ 60,41 RS 288,25 RS 348,66 RS 418,43
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA
METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022
- . 100717/ADAPTA | (ADAPTADO PARA PREPARO DE PAREDE) LIXAMENTO MANUAL EM
3.3 | REGULARIZAGAO SUPERFICIE BANHEIRO o SUPERFICIES METALICAS EM OBRA, AF. 01/202 M2 | 15,00 R$ 1,50 RS 12,43 RS 13,93 R$ 22,50 RS 186,45 RS 208,95 R$ 250,76
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
3.4 |ASSENTAMENTO REVESTIMENTO 104611 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA | M2 | 15,00 RS 58,54 RS 39,85 RS 98,39 RS 878,10 R$ 597,75 | R$1.475,85 R$ 1.771,16
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.5 |EXECUCAO CALCADA (COWORKING) 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO M3 | 2,60 RS 572,46 R$ 126,51 | RS$ 698,97 RS 1.488,40 R$ 32893 | R$1.817,32 R$ 2.180,96
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Assinatura Simples realizada por: Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX) em 04/08/2026 16:30 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS. Inserido ao protocolo 26.305.179-3 por: Amanda Alves da Silva em: 04/08/2026 16:26. Documento
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, %\
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 2
- ¢ i
3.6 |GUIA - ACESSOS AOS BLOCOS 94276 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 6,00 RS 32,53 RS 19,75 RS 52,28 RS 195,18 RS 118,50 RS 313,68 RS 376,45 L
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
3.7 |COBOGO 14147/ORSE | COBOGO CIMENTO TIPO "ESCAMA/VENEZIANA 30X30X7CM UN | 17,00 R$ 8,90 R$ 0,00 R$ 8,90 R$ 151,30 R$ 0,00 R$ 151,30 R$ 181,57
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.8 | CAIXA DE INSPECAO 89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL | UN 2,00 R$ 30,46 RS 28,82 RS 59,28 RS 60,92 RS 57,64 RS 118,56 RS 142,28
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
4 DIVISORIAS R$4.912,21 R$ 1.594,42 R$ 6.506,63 R$ 7.808,58
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
~ INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 2
4.1 | PAREDES DRYWALL - SALA DE REUNIOES 96359 GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m 35,20 RS 93,29 RS 27,10 RS 120,39 RS 3.283,81 R$ 953,92 RS 4.237,73 R$ 5.085,68
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
4.2 |ISOLAMENTO - DRYWALL OZ)ZR(;E/ MANTA EM LA DE ROCHA DE 25MM m? | 40,00 RS$ 36,11 R$ 0,00 RS 36,11 RS 1.444,40 R$ 0,00 RS 1.444,40 RS 1.733,42
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA A
4.3 |ACABAMENTO DRYWALL 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 50,00 RS 3,68 R$ 12,81 RS 16,49 R$ 184,00 R$ 640,50 R$ 824,50 R$ 989,48
5 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 2.855,02 R$ 2.131,86 R$ 4.986,87 R$ 5.984,72
GUARDA-CORPO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM
ACABAMENTO DO GUARDA-CORPO BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS
51 RAMPA DE ACESSO 10840/0RsE (SUPERIOR, INTERMEDIARIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 2", INCLUSIVE M 0.30 RS 383,57 R$ 35,62 RS 419,19 RS 115,07 R$ 10,69 RS 125,76 R$ 150,92
CURVA DE AGCO
52 gi_':ﬁ:_l;/‘lfolvro DO CORRIMAO - RAMPA 09017/ORSE | CORRIMAO EM AGO INOX p=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 0,60 R$ 272,28 R$ 37,41 R$ 309,69 RS 163,37 RS 22,45 RS 185,81 RS 222,99
5.3 | RECUPERAR PISO EM GRANILITE COMP. 01 PISO EM GRANILITE M2 | 30,00 RS 29,97 RS 34,10 RS 64,06 RS 899,01 R$ 1.022,86 RS 1.921,87 RS 2.306,42
Py REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.4 Z;;ﬁﬂiﬁéﬁ?éﬁ?’;ﬁxeocnﬂ 87257 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | m? 4,40 R$ 47,13 R$ 15,81 RS 62,94 RS 207,37 RS 69,56 RS 276,94 RS 332,35
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
N REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
55 gEOVSE:IU/I\T/;IAE";\;;O CERAMICO - PAREDE 87269 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA | m? | 10,00 RS 34,50 RS 35,38 RS 69,88 R$ 345,00 RS 353,80 RS 698,80 RS 838,63
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
88650 / (ADAPTADO PARA 10 CM DE ALTURA) RODAPE CERAMICO DE 7CM
5.7 |RODAPE H:10CM ADAPTADO DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES M | 145,00 R$ 7,76 RS 4,50 RS 12,26 R$ 1.125,20 RS 652,50 R$ 1.777,70 R$ 2.133,41
60X60CM. AF_02/2023
6 ESQUADRIAS RS 189.385,87 R$ 12.081,38 |R$ 201.467,25 R$ 241.779,96
6.1 |AJUSTES DAS JANELAS - J23 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 0,00 RS 40,45 R$ 40,45 R$ 0,00 R$ 485,40 RS 485,40 RS 582,53
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
6.2 |JANELA 0,7X0,98m - MAXIM-AR (J24) 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? | 22,00 RS 1.206,73 RS 56,47 RS 1.263,20 RS 26.548,06 R$ 1.242,34 | R$27.790,40 RS 33.351,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
6.3 [JANELA 0,5X0,7m (J26 - BANHEIRO) 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 0,35 R$ 1.206,73 RS 56,47 R$ 1.263,20 RS 422,36 RS 19,76 RS 442,12 R$ 530,59
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM,
6.4 |JANELAS FIXAS - INCUBADORAS (J27) COMP.02 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E M2 6,60 RS 989,05 R$ 51,76 RS 1.040,81 R$ 6.527,74 RS 341,60 RS 6.869,34 RS 8.243,86
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
6.6 | PORTAS DE ALUMINIO - SANITARIOS 91341 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m? 5,35 R$ 1.175,45 RS 27,18 RS 1.202,63 RS 6.288,66 RS 145,41 RS 6.434,07 R$ 7.721,50
AF_10/2025
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
6.7 | PORTAS DE MADEIRA 90 CM (P06) 90797 METALICO, S0X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - un 1,00 R$ 712,83 R$ 174,32 RS 887,15 R$ 712,83 R$ 174,32 RS 887,15 R$ 1.064,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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(ADAPTADO PARA EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA) %\\ ﬁ
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO O
. R : 1o oo
6.8 | PORTAS DE VIDRO 90 CM (P15) 102188 | o vn, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, un | 11,00 RS 2.033,83 R$214,74 |RS 2.248,57 RS 22.372,13 R$2.362,14 | R$ 2473427 | RS 29.683,494L0 0
AF_01/2021
(ADAPTADO PARA UMA FOLHA)
PORTA DE VIDRO DE CORRER 1 FOLHA - 100702 |PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, |
63 | LABORATORIO ADAPTADO | INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM m* | 210 RS 829,25 R$20,04 | R$ 849,29 RS 1.741,43 R$42,08 | R51783,51 R$2.140,38
ALIZAR. AF_12/2019(
(ADAPTADO PARA QUATRO FOLHAS)
PORTAS DE VIDRO - RECEPCAO (P16 100702 |PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, |
610 |00 ADAPTADO | INCLUSO VIDRO 1150 INCOLOR. FECHADURA £ PUXADOR, SEM m? | 14,70 RS 829,25 R$20,04 | RS 849,29 RS 12.189,98 R$294,59 | R$12.484,56 | R$14.982,67
ALIZAR. AF_12/2019
611 | PELICULA VIDROS BANHEIROS 03149/0RSE | Pelicula insulfilm aplicada ou Similar M2 | 4,60 RS 65,20 RS 0,00 RS 65,20 RS 299,92 RS 0,00 RS 299,92 RS 359,93
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM,
6.12 J,CI\:\“AE("J’; :)'XA - COWORKING - VIDRO 8 COMPO2 | BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E M2 | 100,00 RS 989,05 R$51,76  |RS 1.040,81 RS 98.905,09 R$5.17576 |RS$104.080,85| RS 124.906,97
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REMOCAO DE JANELAS - LAB DE REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
613 | o ot ot o 97645 | e A OROVEITAMENTO. AF 092023 M2 | 12,00 RS 0,00 36,20 RS 36,20 RS 0,00 R$434,40 | R$43440 RS 521,32
- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
6.14 |REMOGAO DE REVESTIMENTO - 97634 | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 | 1,60 RS 0,33 9,54 RS 9,87 R$ 0,53 RS 15,26 RS 15,79 RS 18,95
PINGADEIRA DAS JANELAS
AF_09/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.15 ;ﬁggg;ﬁggﬁgggéﬁ&w DE 87879 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 | 12,60 RS 1,81 4,10 RS 5,91 RS 22,81 RS 51,66 RS 74,47 RS 89,37
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
REQUADRO DAS JANELAS - LAB DE APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
616 | MICROBIOLOGIA DOS SOLOS 87529 1 cOM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. M2 | 12,60 RS 14,20 31,33 RS 45,53 RS 178,92 R539476 | R$573,68 RS 688,47
AF_03/2024
REQUADRO DAS JANELAS - LAB DE EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
517 | MICROBIOLOGIA DOS SOLOS 88495 | DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 | 560 R$ 3,68 12,81 RS 16,49 R$ 20,61 R 71,74 R592,34 R$ 110,82
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
6.18 |FUNDO SELADOR - REQUADROS E 88411 PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 | 16,40 RS 2,88 2,39 RS 5,27 RS 47,23 RS 39,20 RS 86,43 RS 103,72
COBOGOS
AF_03/2024
PINTURA - REQUADROS (INCLUSIVE PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
619 | sALA MICROBIOLOGIA DOS SOLOS) 88489 | pnREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 | 13,34 R$ 6,93 8,49 RS 15,42 R$ 92,45 RS11326 | R$20570 R$ 246,86
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
6.20 ;‘f;é%’;’l\gi”gfs?:ﬁ::’:sT'MENTO - 87260  |TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA | M2 | 1,60 RS 34,50 35,38 RS 60,88 RS 55,20 RS 56,61 RS 111,81 RS 134,18
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM,
6.21 J[;?EEEIXA - LABDE MICROBIOLOGIA | q\ipo> | BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E M2 | 12,00 RS 989,05 R$51,76  |RS 1.040,81 RS 11.868,61 R$621,00 | R$12.489,70 | RS 14.988:84
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.22 T:SE'L:DFEIXAZLUM'N'O - REFORCO 34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO kG | 18,00 RS 60,63 0,00 RS 60,63 RS 1.091,34 R$0,00 | R$1.091,34 RS 1.309,71
7 |PINTURAS RS 5.206,23 RS 6.445,46 | RS 11.651,70 | RS 13.983,15
- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM R
7.1 |PINTURA - INTERNA E COBOGO 88489 | DUAS DEMAGS. AF 06/2014 m? | 731,06 RS 6,93 RS 8,49 RS 15,42 RS 5.066,25 R$ 6.206,70 | R$11.272,95 | RS 13.528,61
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM R
7.2 | PINTURA TETO 88488 |1 s DEMIAOS, AF 06/2014 m? | 20,20 RS 6,93 R$11,82 | R$18,75 RS 139,99 R$238,76 | R$378,75 RS 454,54
8 |BANCADAS RS 24,51 RS 8,22 R$ 32,73 RS 39,28
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.1 Z?ﬁ“cf:\f’s DAS BASES DAS BANCADAS 87257  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m? | 052 RS 47,13 R$1581 | R$62,94 RS 24,51 RS 8,22 R$ 32,73 RS 39,28
= AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
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9 [INST. ELETRICAS RS 75.809,11 RS 30.472,36 |R$ 106.281,47| RS 129. 27!1(4};\ Ay
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 %86 00 ‘?f’
9.1 |cABOs 91924 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 766,60 RS 2,24 R$ 1,70 RS 3,94 R$ 1.717,18 R$1.303,22 | R$3.020,40 ma&w7“
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
9.2 |cABos 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M |1.599,37 R$ 3,52 RS 2,14 RS 5,66 R$ 5.629,78 R$3.422,65 | R$9.052,43 R$ 10.863,79
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
9.3 |cABOS 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 582,57 RS 5,81 RS 2,89 RS 8,70 RS 3.384,73 R$1.683,63 | R$5.068,36 RS 6.082,52
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
9.4 |cABos 91930 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 18846 RS 8,34 RS 3,78 RS 12,12 R$ 1.571,76 R$ 712,38 | R$2.284,14 RS 2.741,18
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
9.5 |cABOs 91932 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 215,14 RS 15,87 RS 5,64 RS 21,51 RS 3.414,27 R$1.213,39 | R$4.627,66 R$ 5.553,64
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
9.6 |CABOS 91934 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 67,00 RS 22,65 RS 8,46 R$ 31,11 R$ 1.517,55 R$ 566,82 | RS2.084,37 R$ 2.501,44
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
9.7 |caBos 92984 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | M | 70,50 RS 30,45 RS 4,51 RS 34,96 RS 2.146,73 R$317,96 | RS 2.464,68 R$ 2.957,85
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
9.8 |cABOS 92986 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | M | 250,00 RS 43,01 R$ 5,17 RS 48,18 R$ 10.752,50 R$1.292,50 | R$12.04500 | RS 14.455,15
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
9.9 |caBos 92988 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | M | 10,00 RS 63,57 RS 6,16 RS 69,73 R$ 635,70 RS 61,60 R$ 697,30 RS 836,83
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
9.10 |cABOS 92990 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | M | 125,00 RS 88,91 RS 7,47 RS 96,38 RS 11.113,75 R$933,75 | R$12.047,50 | RS 14.458,15
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
9.11 |cABOS 92992 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | M | 40,00 RS 115,41 R$ 9,12 RS 124,53 RS 4.616,40 R$ 364,80 | RS 4.981,20 R$ 5.977,92
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
9.12 |INTERRUPTOR SIMPLES 91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & INSTALACAO. AF. 12/2015 UN| 5,00 RS 11,17 RS 26,72 R$ 37,89 RS 55,85 RS 133,60 RS 189,45 R$ 227,36
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
9.13 |INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 92023 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN | 15,00 RS 18,90 RS 45,59 RS 64,49 RS 283,50 RS 683,85 RS 967,35 R$ 1.160,91
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
9.14 |INTERRUPTOR TRIPLO COM TOMADA 92027 ADAP | 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN | 1,00 RS 25,70 R$ 58,22 RS 83,92 RS 25,70 R$ 58,22 RS 83,92 R$ 100,71
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MGDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
9.15 |TOMADAS 2 MOD 92004 SUPORTE E PLACA - FORNECIMIENTO £ INSTALACAO. AF. 12/2015 UN | 64,00 RS 19,83 R$ 51,99 RS 71,82 R$ 1.269,12 R$3.327,36 | R$4.596,48 R$ 5.516,22
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
9.16 |TOMADAS 1 MOD 91996 SUPORTE E PLACA - FORNECIMIENTO £ INSTALACAO. AF- 12/2015 UN | 34,00 RS 12,10 RS 33,04 RS 45,14 RS 411,40 R$1.123,36 | R$1.534,76 RS 1.841,86
CONDULETE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
9.17 | TOMADAS/INTERRUPTORES - 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 20,00 RS 15,32 RS 14,92 RS 30,24 RS 306,40 RS 298,40 RS 604,80 RS 725,82
ALUMINIO COM TAMPA INSTALACAO. AF_01/2026
) CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
918 |TOMADA CONDULETE ALUMINIO COM 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 14,00 RS 15,32 RS 14,92 RS 30,24 RS 214,48 RS 208,88 RS 423,36 RS 508,07
TAMPA CEGA PARA AR CONDICIONADO /
INSTALACAO. AF_01/2026
CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
919 | VoA PARAFUSADA 100556 | ;oreAFUSADA, DIVIENSOES 15 X 15 X *10% CM UN | 17,00 RS 19,73 RS 14,55 RS 34,28 RS 335,41 RS 247,35 RS 582,76 RS 699,37
9.20 |ELETROCALHA 100X75(3M) 08696/ORSE :r;”fr‘;:";r;tsaec;‘:'::?g‘; de eletrocalha perfurada 100x 75X 3000 | )\ | 35 59 RS 78,41 R$22,84 | R$101,25 RS 2.587,53 R$ 753,72 | R$3.341,25 RS 4.009,82
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SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO G /,3'
9.21 f\%g ﬁ;iZLCZZOCALHA CORREDORES 96562 GALVANIZADO, ESPAGADO A CADA 1,5 M, POR METRO DE M | 50,00 RS 26,33 RS 36,36 RS 62,69 RS$ 1.316,50 R$ 1.818,00 | R$3.134,50 RS 3.761}&{};— F%
ELETRECALHA FIXADA. e
SUPORTE ELETROCALHA Fixagdo de eletrocalhas com vergalhdo (Tirante) com rosca total ¢
9.22 COWORKING/RECEPCAO - VERTICAL 07384/ORSE 1/4"%1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m | 75,00 R$ 11,12 RS$ 11,23 RS$ 22,35 RS 834,00 RS 842,25 RS 1.676,25 RS$ 2.011,66
9.23 | ACESSORIOS ELETROCALHAS 11830/0ORSE E$$fj$&§?mm“md“mmma“““wamamm”“: UN | 12,00 RS 83,66 RS 8,22 R$ 91,88 RS 1.003,92 R$ 98,64 | R$1.102,56 R$ 1.323,18
ACESSORIOS ELETROCALHAS - CURVAS, ADAP - Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metalica,
9.24 EMENDAS, DERIVACOES T 08688/0ORSE com Angulo 90° (ref.: mopa ou similar) UN | 20,00 R$ 22,17 RS 7,48 RS 29,65 RS 443,40 RS 149,60 RS$ 593,00 RS 711,66
B B ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
9.25 ,EaL,iTRODUTo FLEX 1/2" ou 3/4" - sobre 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M | 10,00 RS 7,03 RS 16,68 R$ 23,71 RS 70,30 R$ 166,80 R$ 237,10 RS 284,54
" INSTALACAO. AF_12/2015
B R ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ") -
9.26 |ELETRODUTO FLEX 1"ou 1.1/2 97667 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 M | 10,00 RS 5,98 RS 4,98 RS$ 10,96 RS$ 59,80 RS 49,80 RS 109,60 R$ 131,53
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
9.27 |ELETRODUTO AGO 3/4" + ACESSORIOS 13612/ORSE  |(3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 303,04 RS 8,62 R$ 9,21 R$ 17,83 R$ 2.612,20 R$2.791,00 | R$5.403,20 RS 6.484,36
INSTALACAO
13610/ORSE [ADAPTADO PARA INSTALADO EM TETO] ELETRODUTO DE ACO
9.28 |ELETRODUTO AGO 1" + ACESSORIOS ADAPTADO | GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO | M | 60,00 RS 39,06 R$ 9,21 RS 48,27 RS 2.343,60 R$ 552,60 RS 2.896,20 RS 3.475,72
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV 01_06/2024
929 |ELETRODUTOACO 1.1/2"A2"+ 07892/ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X | | 2,00 RS 212,71 RS 28,05 RS 240,76 RS 425,42 RS 56,10 RS 481,52 RS 577,87
ACESSORIOS 3M
[ADAPTADO PARA SOMENTE LED E SEM REATOR] LUMINARIA CALHA
. 00561/ORSE | SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE 2x40W OU LED 18 A 20W,
9.30 |LUMINARIAS - CALHA 2XLED ADAPTADO | COMPLETA, INCLUSO RETOR ELETRONICO E LAMPADAS, REV UN | 100,00 RS 70,60 RS 37,41 RS$ 108,01 RS 7.060,00 RS$ 3.741,00 | R$ 10.801,00 R$ 12.962,23
03_06/2024
- REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K
9.31 |ILUMINACAO EXTERNA - REFLETORES 13148/0RSE AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN | 7,00 RS 54,25 RS 15,47 RS 69,72 R$ 379,75 RS 108,29 RS 488,04 RS 585,69
LUMINARIA PENDENTE RECEPCAO. REF.:
9.32 |LUSTRE PENDENTE CONICO MADEIRA 07715/ORSE | LUMINARIA PENDENTE SIMPLES, REF:1110/1, BIANCA OU SIMILAR | UN | 6,00 RS 186,89 R$ 29,92 RS 216,81 R$ 1.121,34 R$ 179,52 RS 1.300,86 R$ 1.561,16
BRANCO LACA
9.33 | TRILHO SPOT LED 02275/ ORSE | TRILHO ELETRIFICADO DE 1M UN | 3,00 R$ 53,00 RS$ 0,00 RS 53,00 R$ 159,00 RS$ 0,00 RS$ 159,00 R$ 190,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
9.34 |DISJ. 1X10A 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 8,00 R$ 11,85 RS 2,63 RS 14,48 RS 94,80 RS 21,04 RS 115,84 RS$ 139,02
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
9.35 |DISJ. 1X16A 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 11,00 R$ 11,85 RS 2,63 RS 14,48 RS$ 130,35 RS 28,93 RS 159,28 R$ 191,15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
9.36 |DISJ. 1X25A 93656 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 1,00 R$ 12,18 RS 4,75 RS 16,93 R$ 12,18 RS 4,75 RS 16,93 RS 20,32
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
9.37 |DISJ. 2X10A 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2025 UN | 3,00 RS 63,76 RS$ 5,26 RS 69,02 R$ 191,28 RS$ 15,78 RS 207,06 RS 248,49
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
9.38 |DISJ. 2X16A 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2025 UN | 4,00 RS 63,76 RS$ 5,26 RS 69,02 RS 255,04 RS 21,04 RS 276,08 RS$ 331,32
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
9.39 |DISJ. 2X20A 93662 FORNECIMENTO  INSTALACAO, AF_07/2025 UN | 11,00 RS 64,42 RS 6,95 RS 71,37 RS 708,62 RS 76,45 RS 785,07 R$ 942,16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
9.40 |DISJ. 2X32A 93664 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF07/2025 UN | 1,00 RS 64,98 R$ 12,88 R$ 77,86 RS 64,98 R$ 12,88 R$ 77,86 RS 93,44
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
9.41 |DISJ. 2X40A 93665 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF07/2025 UN | 4,00 RS 64,31 RS 18,88 RS 83,19 R$ 257,24 RS 75,52 RS 332,76 RS 399,34
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
9.42 |DISJ. 3X40A 101893 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN | 2,00 R$ 97,66 RS 14,25 R$ 111,91 RS 195,32 RS 28,50 RS 223,82 RS 268,61
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
9.43 |DISJ. 3X63A 101894 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 4,00 RS 140,70 RS 54,01 RS 194,71 R$ 562,80 R$ 216,04 RS 778,84 RS 934,68
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
9.44 |DISJ. 3X70A 101894 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 2,00 RS 140,70 RS 54,01 RS 194,71 RS 281,40 RS 108,02 RS 389,42 RS 467,34
9.45 |DISJ. 3X225A 09686/0ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10kA | UN | 1,00 RS 702,85 RS 22,44 RS 725,29 RS 702,85 RS 22,44 RS 725,29 RS 870,42
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9.46 | DISJ. DDR LABORATORIO 39448 :(')SAPOTSl'; (')VgCDR' 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTEDE |,y |1 g9 RS 306,70 R$ 0,00 R$ 306,70 RS 306,70 R$ 0,00 R$ 306,70 RS 368,0\%‘/’\,\L_ @
. 480 00
(ADAPTADO PARA DE SOBREPOR) QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE R
. 101879/  |ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

9.47 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR ADAPTADO | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN | 3,00 RS 468,85 R$ 128,18 | R$597,03 RS 1.406,55 RS$ 384,54 | R$1.791,09 RS 2.149,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

9.48 |ATERRAMENTO LAB 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN | 1,00 RS 46,13 RS 11,41 RS 57,54 RS 46,13 RS 11,41 RS$ 57,54 RS 69,05
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

9.49 |ATERRAMENTO LAB 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN | 1,00 RS 95,35 RS 28,83 RS 124,18 R$ 95,35 RS 28,83 RS 124,18 R$ 149,03
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

9.50 |ATERRAMENTO GERAL 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN | 1,00 RS 46,13 R$ 11,41 RS 57,54 RS 46,13 R$ 11,41 RS 57,54 RS 69,05
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

9.51 |ATERRAMENTO GERAL 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN | 1,00 RS 95,35 RS 28,83 RS 124,18 RS 95,35 RS 28,83 RS 124,18 RS 149,03
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

9.52 |ELETRODUTO 95728 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026 M | 4,00 R$ 9,56 RS 16,48 RS 26,04 RS 38,24 RS 65,92 R$ 104,16 R$ 125,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM

9.53 | CAIXA DE PASSAGEM 43098-1  [TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES UN | 2,00 RS 157,08 R$ 0,00 R$ 157,08 RS 314,16 R$ 0,00 RS 314,16 RS 377,02
200 X 200 X *100* MM
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM

9.54 |ELETRODUTO - BANCADA 13612/ORSE | (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 2,00 RS 8,62 R$ 9,21 R$ 17,83 RS 17,24 RS 18,42 RS 35,66 RS 42,80
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

9.55 |CURVAS ELETRODUTO - BANCADA 91890 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN | 2,00 R$ 5,17 RS 15,29 RS 20,46 R$ 10,34 R$ 30,58 RS 40,92 RS 49,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM

9.56 | CAIXA DE PASSAGEM - BANCADA 43098-1  [TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES UN | 1,00 RS 157,08 R$ 0,00 R$ 157,08 RS 157,08 R$ 0,00 R$ 157,08 RS 188,51
200 X 200 X *100* MM

9.57 | TOMADAS BANCADAS COMP.07 | TOMADAS AEREAS UN | 10,00 RS 72,56 RS 71,30 RS 143,86 RS 725,58 RS$ 713,02 | RS 1.438,60 RS 1.726,46

10 |INST. HIDROSSANITARIAS E GAS R$ 24.433,33 R$ 10.812,72 | R$ 35.246,05 R$ 42.298,62

10.1 |AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

10.1.1 |REGISTROS 94794 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 1,00 R$ 160,55 RS 27,05 RS 187,60 R$ 160,55 RS 27,05 RS 187,60 RS 225,14
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

10.1.2 |REGISTROS - ACABAMENTO CROMADO 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 1,00 R$ 90,19 RS 15,99 RS 106,18 R$ 90,19 RS 15,99 RS 106,18 RS 127,43
INSTALAGAO. AF_08/2021

10.2 |ESGOTO

10.2.1 | QUEBRAS E ESCAVAGAO VALA ESGOTO 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 | 2,50 RS 0,00 R$ 124,25 | R$ 124,25 RS 0,00 RS 310,63 RS 310,63 RS 372,78
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

10.2.2 | REATERRO 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 | 2,50 RS 3,49 RS 32,42 RS 35,91 RS 8,73 RS 81,05 RS 89,78 RS 107,74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

10.2.3 | TUBO ESGOTO 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | M | 15,00 RS 16,91 RS 32,13 RS 49,04 RS 253,65 RS 481,95 RS 735,60 RS 882,79
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

10.2.4 | CONEXOES ESGOTO 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN | 3,00 RS 19,59 RS 13,92 RS 33,51 RS 58,77 RS 41,76 R$ 100,53 RS 120,65
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

10.2.5 |FOSSA SEPTICA 98066 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, | UN | 1,00 RS 2.472,43 R$3.128,91 |[R$5.601,34 RS 2.472,43 R$3.12891 | R$5.601,34 RS 6.722,14
VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

10.2.6 | SUMIDOURO 98094 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE UN | 1,00 RS 1.468,36 R$ 1.692,80 RS 3.161,16 RS 1.468,36 R$1.692,80 | R$3.161,16 RS 3.793,69
INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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VEDACAO COM REJUNTE DOS VASOS 34357/ | (ADAPTADO PARA COR: CINZA ESCURO) REJUNTE CIMENTICIO, = /,3'
1027 | i o ATERIAL ADAPTADO | QUALQUER COR KG | 2,00 RS$ 4,93 R$ 0,00 RS 4,93 R$ 9,86 R$ 0,00 R$ 9,86 R$ 11,8 G%‘—)F,Qf’
VEDACAO COM REJUNTE DOS VASOS ~0 0~
10.2.8 | SANITARIOS - APLICACAO (MAO DE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 200 R$ 0,00 R$ 31,41 RS 31,41 R$ 0,00 RS 62,82 RS 62,82 RS 75,39
0BRA)
10.2.9 | ACABAMENTO RALO QUADRADO 11731 gﬁfg;é FC':I/;'AESM PVC BRANCA, QUADRADA, 150X 150 MM, PARA | ) |4 o9 RS 10,34 RS 0,00 RS 10,34 RS 41,36 RS 0,00 RS 41,36 RS 49,64
10.3 |APARELHOS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
10.3.1 | TORNEIRA COPA/LAB 86910 PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,00 RS 111,07 RS 6,36 RS 117,43 RS 222,14 R$ 12,72 RS 234,86 R$ 281,85
AF_02/2026
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 100L, 3 TORNEIRAS, MOTOR
1032 ?ngDOURO INDUSTRIALEMACOINOX | 1007 | TIPO COMPRESSOR, FILTRO DE AGUA ACOPLADO E MANGUEIRADE | UN | 1,00 RS 2.749,25 R$0,00 |RS$2.749,25 RS 2.749,25 RS 0,00 RS 2.749,25 R$ 3.299,37
POLIETILENO ATOXICA
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
10.3.3 | DISPENSER SABONETEIRA 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXACKO. AF 02/2026 | YN | 200 RS 39,90 RS 19,43 RS 59,33 RS 79,80 RS 38,86 RS 118,66 R$ 142,40
10.3.4 | DISPENSER PAPEL TOALHA 37401 TB?T’;;'&'ESAP;SST'CO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 2,00 RS 41,54 R$ 0,00 RS 41,54 RS 83,08 R$ 0,00 RS 83,08 R$ 99,70
10.3.5 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4,00 RS 41,54 R$ 0,00 RS 41,54 RS 166,16 R$ 0,00 RS 166,16 R$ 199,41
10.3.6 | ESPELHO 120X60 (2) 60X60 (1) 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 | 1,80 RS 408,50 R$ 0,00 RS 408,50 RS 735,30 R$ 0,00 RS 735,30 RS 882,43
10.4 | ADEQUACAO BEBEDOURO
_ DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE R
10.4.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA 97625 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 0972023 M| 027 RS 47,34 RS 14,35 RS 61,69 RS 12,78 R$ 3,87 RS 16,66 R$ 19,99
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
10.4.2 | RECOMPOSICAO DA ALVENARIA 103360 |HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA | M2 | 1,80 RS 35,24 R$ 64,85 | RS 100,09 RS 63,43 R$ 116,73 RS 180,16 RS 216,21
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE "
10.4.3 | CHAPISCO 87894 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARD EM BETONEIRA | ™ | 180 RS 1,81 RS 7,63 RS 9,44 R$ 3,26 R$ 13,73 RS 16,99 RS 20,39
400L. AF_10/2022
(ADAPTADO PARA PAREDES EM GERAL) EMBOCO OU MASSA UNICA
g7825, |EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
10.4.4 |REBOCO ADAPTADG | BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES M2 | 1,80 RS 16,78 RS 80,07 RS 96,85 RS 30,20 RS 144,13 RS 174,33 RS 209,21
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA
METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022
_ TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
10.4.5 | TUBULACAO AF - 25 MM 89356 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIVIENTO £ INSTALACKO. AF 06/2022 | M | 500 RS 4,48 RS 27,47 RS 31,95 RS 22,40 R$ 137,35 RS 159,75 RS 191,72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.4.6 | CONEXOES AF - JOELHO 90 - 25 MM 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,00 RS 2,05 RS 10,99 RS 13,04 RS 4,10 RS 21,98 RS 26,08 R$ 31,30
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
10.4.7 | REGISTRO 25MM 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 1,00 RS 90,19 R$1599 | RS 106,18 R$ 90,19 RS 15,99 RS 106,18 RS 127,43
INSTALACAO. AF_08/2021
) N TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
10.4.8 | CONEXOES AF - TE - 25 MM 89395 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACKO. AF 06/2022 | YN | 200 RS 3,19 R$ 14,64 | R$17,83 R$ 3,19 RS 14,64 RS 17,83 RS 21,40
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
10.4.9 ﬁfﬁﬁ)%‘g%'?s'zgigg‘ﬁ g 0 ENGATE 94656 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL | UN | 1,00 RS 1,59 R$ 2,77 RS 4,36 RS 1,59 R$ 2,77 RS 4,36 RS 5,23
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
10.4.10 | TUBULACAO ESGOTO - 50 MM 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | M | 6,00 R$ 12,20 RS 23,00 RS 35,20 RS 73,20 RS 138,00 R$ 211,20 RS 253,46
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
10.4.11 | CONEXGES ESGOTO - TE - 50 MM 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU | UN | 1,00 RS 15,60 R$ 13,29 RS 28,89 RS 15,60 RS 13,29 RS 28,89 RS 34,67
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7
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10.4.12

CONEXOES ESGOTO - JOELHO 45 - 50
MM

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

R$ 9,08

R$ 9,96

RS 19,04

RS 18,16

R$ 19,92

RS 38,08

FA

‘{C’\
RS 45,702
.

s. i\o
+)9

10.5

AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM JARDIM

10.5.1

CALHAS (AJUSTES)

94229/
ADAPTADO

(ADAPTADO PARA SOMENTE MAO DE OBRA E INSUMOS) CALHA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

6,70

RS$ 42,86

RS 36,47

RS 79,33

RS 287,16

RS 244,35

R$ 531,51

RS 637,86

10.5.2

CALHAS

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

24,34

RS 130,00

RS 38,07

RS 168,07

RS 3.164,20

RS 926,62

RS 4.090,82

RS 4.909,38

10.5.3

CONDUTORES VERTICAIS

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

18,00

R$ 66,01

RS 9,46

RS 75,47

R$ 1.188,18

R$ 170,28

RS 1.358,46

R$ 1.630,28

10.5.4

CONEXGES CONDUTORES VERTICAIS

89701

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

RS 169,70

RS 45,44

RS 215,14

R$ 1.018,20

RS 272,64

RS 1.290,84

RS 1.549,13

GAs

10.6.1

REGISTROS ESFERA

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

20,00

R$ 52,58

R$ 5,19

R$ 57,77

R$ 1.051,60

R$ 103,80

R$ 1.155,40

RS 1.386,59

10.6.2

TUBO COBRE

92305

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

74,00

RS 43,13

RS 9,82

RS 52,95

R$ 3.191,62

RS 726,68

RS 3.918,30

RS 4.702,33

10.6.3

COTOVELOS COBRE

93075

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

UN

48,00

R$ 19,61

RS 7,99

R$ 27,60

RS 941,28

RS 383,52

RS 1.324,80

RS 1.589,89

10.6.4

TE COBRE

92317

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022

UN

4,00

R$ 11,55

RS 14,40

RS 25,95

RS 46,20

R$ 57,60

R$ 103,80

RS 124,57

10.6.5

PONTO DE UTILIZACAO

92329 ADAP

[ADAPTADO PARA ESPIGAO ADAPTADOR ROSCA 1/2 PARA
INSTALAGAO DE GAS ENCANADO] TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

UN

8,00

R$ 5,21

RS 7,45

RS 12,66

RS 41,68

R$ 59,60

RS 101,28

R$ 121,55

10.6.6

MANOMETRO/REGULADOR

09848/0RSE

REGULADOR DE GAS RP-21 COM MANOMETRO

UN

4,00

RS 396,81

RS 10,57

RS 407,38

RS 1.587,24

RS 42,28

RS 1.629,52

R$ 1.955,58

10.6.7

FIXAGCAO TUBULAGAO

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

74,00

RS 3,12

R$ 9,93

RS 13,05

R$ 230,88

RS 734,82

R$ 965,70

R$ 1.158,93

10.6.8

PINTURA ID. TUBULAGAO

100723

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

10,00

RS$ 11,56

RS 2,64

RS 14,20

RS 115,60

RS 26,40

RS 142,00

R$ 170,41

10.6.9

ABRIGO - ACABAMENTO

88412

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

15,00

RS 2,68

RS 1,47

RS 4,15

RS 40,20

RS 22,05

RS 62,25

RS 74,71

10.6.10

ABRIGO - ACABAMENTO

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

15,00

RS 6,93

RS 8,49

RS 15,42

RS 103,95

RS 127,35

RS 231,30

R$ 277,58

10.6.11

ABRIGO - PORTAS

04301/0RSE

ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALV. 2"X2" (1,50M),
MONTANTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M,
TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONAIS), MURETA
(H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTOS REVESTIDA E
PINTADA EM PVA LATEX 2 DEMAOS

R$ 310,20

RS 125,93

RS 436,13

R$ 930,60

R$ 377,79

RS 1.308,39

R$ 1.570,19

10.6.12

4x CILINDROS P45

4226

GAS DE COZINHA - GLP

KG

RS 8,65

R$ 0,00

RS 8,65

R$ 1.557,00

R$ 0,00

R$ 1.557,00

RS 1.868,55
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11 |ESTRUTURA E COBERTURA RS 1.678,86 RS 383,41 R$ 2.062,27 Rsz474§gi\‘ %v
11.1 |ESTRUTURA METALICA E TELHADO \‘?C 1O X be) <
. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
1m1¢ggﬁigggﬁﬂiﬂﬁgwﬁ 100723 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 | 145,23 R$ 11,56 RS 2,64 RS 14,20 RS 1.678,86 RS 383,41 R$ 2.062,27 RS 2.474,92
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
12 |INST. PREVENGAO DE INCENDIO R$ 2.713,95 R$ 1.570,66 | R$4.284,61 R$ 5.141,94
EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO
12.1 |EXTINTOR PQS ABC 6KG 01511/ ORSE DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 125, NBR 9443, 9444, 10721 un | 3,00 RS 225,31 RS 1,63 RS 226,94 R$ 675,93 RS 4,89 RS 680,82 R$ 817,05
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20x20* CM, EM PVC *2* MM
12.3 | PLACAS SINALIZAGAO 12137/ORSE ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PCTOGRAMAS CONFORME NBR | U 13,00 R$ 12,20 RS 3,25 RS 15,45 R$ 158,60 RS 42,25 R$ 200,85 RS 241,04
13434)
. N LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
12.4 |LUMINARIAS DE EMERGENCIA 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 un | 9,00 RS 14,32 R$ 9,02 R$ 23,34 RS 128,88 RS 81,18 R$ 210,06 RS 252,09
REMOGAO E REINSTALAGCAO DE CAIXA DE ACO COM BUCHAS E
~ < PARAFUSOS, INCLUINDO A REMOGAO E REINSTALAGAO DAS
12.5 |REMOGAO E REINSTALAGAO DO ABRIGO COMP.03 BUCHAS, ADAPTADORES, E REGISTRO DO TERMINAL DA TUBULACAO UN | 1,00 R$ 2,12 RS 439,27 RS 441,39 R$ 2,12 RS 439,27 RS 441,39 R$ 529,71
DE INCENDIO.
REMOGAO E REINSTALAGAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
REMOGAO E REINSTALAGAO DE COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
126 TUBULACAO COMP.04 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - INCLUSIVE M| 3,50 R 0,00 RS 35,44 RS 35,44 R$ 0,00 RS 124,03 R$ 124,03 RS 148,85
REMOGAO DE MAOS FRANCESA.
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65
TUBO DE AGO GALVANIZADO DN 65 (1 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
12.7 1/2") 92367 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,80 R$ 100,61 RS 18,89 R$ 119,50 R$ 281,71 R$ 52,89 RS 334,60 R$ 401,55
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
12.8 |JOELHO 90 GRAUS DN 65 92353 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN | 2,00 R$ 97,90 RS 77,80 R$ 175,70 R$ 195,80 R$ 155,60 RS 351,40 RS 421,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
12.9 |MAO FRANCESA 100862 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E UN | 3,00 RS 23,21 R$ 29,15 R$ 52,36 RS 69,63 RS 87,45 R$ 157,08 RS 188,51
INSTALAGAO. AF_01/2020
- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
1u03$$$$$ﬁ£{WME 100743 SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 | 4,50 R$ 10,12 RS 2,64 R$ 12,76 RS 45,54 R$ 11,88 R$ 57,42 R$ 68,91
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
[ADAPT. - TUBULACAO ELETRICA] REMOGCAO DE TUBULACOES
12.11 [REMOGAO TUBULAGAO ALARME 97662 (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 2,60 R$ 0,00 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,00 RS 1,95 RS$ 1,95 RS 2,34
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12.12 |CENTRAL DE ALARME - CABO 11855/0ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENCIO 3 X M | 39,00 R$ 22,74 RS 5,62 RS 28,36 RS 886,86 R$ 219,18 RS 1.106,04 RS 1.327,35
ACIONADOR 1,5MM2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
12.13 |CENTRAL DE ALARME - CABO 1.5 MM? 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M | 39,00 RS 3,01 R$ 1,70 R$ 4,71 R$ 117,39 RS 66,30 RS 183,69 RS$ 220,45
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
12.14 |CENTRAL DE ALARME — ELETRODUTO 91863 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M | 5,70 RS 6,88 RS 8,83 R$ 15,71 RS 39,22 R$ 50,33 R$ 89,55 RS 107,46
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
12.15 |CENTRAL DE ALARME — CONEXOES 91890 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN | 6,00 R$ 5,17 RS 15,29 R$ 20,46 RS 31,02 R$ 91,74 R$ 122,76 RS 147,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
12.16 |FIXADOR ABRACADEIRA - ALARME 91173 OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U M | 5,70 R$ 1,16 R$ 3,70 RS 4,86 R$ 6,61 R$ 21,09 R$ 27,70 RS 33,25
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO “{C‘\ /,3'
12.17 |CONDULETE 95780 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 3,00 RS 22,53 RS 15,13 RS 37,66 RS 67,59 RS 45,39 RS 112,98 RS 135,595 1<
INSTALACAO. AF_01/2026 e
12.18 |FURO EM ALVENARIA COMP.05 :EETJUL'ZE%O’ FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE UN | 1,00 RS 7,06 R$7524 | R$82,29 RS 7,06 RS 75,24 RS 82,29 RS 98,76
13 | PATIO E PAISAGISMO RS 306,42 R$ 41626 | RS722,69 RS 867,29
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
13.1 |CALCAMENTO 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 | 3,81 RS 58,87 RS 24,92 RS 83,79 RS 224,29 RS 94,95 RS 319,24 RS 383,12
AF_10/2022
ALAMBRADO EM MOURBES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
13.2 | CERCA - AJUSTES 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF. 12/2025 M | 005 RS 150,36 R$54,10 | RS 204,46 RS 7,52 R$ 2,71 RS 10,22 RS 12,27
13.3 | PORTAO (AJUSTE DE FECHADURA) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 R$ 0,00 R$ 39,91 RS 39,91 RS 0,00 RS 159,64 RS 159,64 R$ 191,58
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
13.4 | APLICACAO DE VERNIZ (BANCO) COMPO6 | POLIURETANICA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 | 8,09 R$ 9,22 RS 19,65 RS 28,87 RS 74,61 RS 158,97 RS 233,58 RS 280,32
14 |FINALIZACGES, LIMPEZA E RCC RS 1.696,94 RS$4.633,33 | RS 6.330,27 R$ 7.596,92
04275/0RsE | FADAPTADO PARA PLACAS GERAIS] PLACA DE SINALIZACAO DE
141 |SINALIZAGAO ABANDONO EM ACRILICO, 0.30 X 0.12 M - FORNECIMENTO E UN | 20,00 RS 53,14 R$ 0,00 RS 53,14 RS 1.062,80 R$ 0,00 RS 1.062,80 R$ 1.275,46
ADAPTADO |
INSTALACAO
99803 [ADAPTADO PARA LIMPEZA DE PISOS, ESQUADRIAS, FORROS,
142 |LIMPEZA GERAL DA OBRA ADAPTADG | BANCADAS E INSTALACOES] LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU M2 | 797,00 R$ 0,57 RS 4,69 RS 5,26 RS 454,29 R$3.737,93 | R$4.192,22 R$ 5.031,06
PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS
143 | RETIRADA DE ENTULHO 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho M | 55,00 R$ 3,27 RS 16,28 RS 19,55 RS 179,85 R$ 89540 | RS 1.075,25 RS$ 1.290,40
CENTRO ACADEMICO
15 | CONSTRUCOES E REGULARIZACOES RS 1.836,77 RS 2.289,03 | R$4.125,80 RS 4.951,36
LIXAMENTO DE PAREDES E TETO - 100717/ADAPTA | (ADAPTADO PARA PREPARO DE PAREDE) LIXAMENTO MANUAL EM R
151 | saniArios DO SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 MT| 3470 RS 1,50 RS 12,43 R513,93 RS 52,05 R5 431,32 RS 483,37 RS 580,09
REGULARIZACAO DE PAREDES - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA R
152 | oo oo 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 | 59,50 RS 3,68 RS 12,81 RS 16,49 R$ 218,96 RS 762,20 RS 981,16 R$ 1.177,48
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA R
153 |FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 | 10,40 RS 3,68 RS 12,81 RS 16,49 RS 38,27 RS 133,22 R$ 171,50 RS 205,81
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA |
15.4 |REQUADRO DE PASSAGENS 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 | 7,20 RS 3,68 RS 12,81 RS 16,49 RS 26,50 R$ 92,23 RS 118,73 RS 142,48
ISOLAMENTO GERAL DE INSTALACOES EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA R
155 | pevovibas 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 | 5,00 RS 3,68 R$ 12,81 RS 16,49 RS 18,40 RS 64,05 RS 82,45 R$ 98,95
. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
156 |MANTA PARA IMPERMEABILIZACAO DO 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. | M2 | 5,00 R$ 97,43 R$44,30 | RS 141,73 RS 487,15 RS 221,50 RS 708,65 RS 850,45
KALHETAO
AF_09/2023
TROCA DE TELHAS DA VARANDA DA REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE|
157 | rrente 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 I RS 0,00 RS 5,21 RS 5,21 RS 0,00 RS 27,98 R5 27,98 RS 33,58
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
TROCA DE TELHAS DA VARANDA DA COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO "
158 | pene 94210 COM INCLINACAO MAXIMIA DE 10", COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M| 537 RS 41,83 RS$ 10,90 R$ 52,73 RS 224,63 R$ 58,53 RS 283,16 RS 339,82
ICAMENTO. AF_06/2026
REGULARIZACAO DA AREA DA ANTIGA DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
159 | ex D'AGUA NA LAJE 97625 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 | 005 R5 47,34 RS 14,35 RS 61,69 R$ 2,37 R$ 0,72 R$ 3,08 R$ 3,70
; ) ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
15,10 | REGULARIZAGAO DA AREA DA ANTIGA 87299 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | M3 | 0,05 RS 407,30 R$ 144,08 | R$551,38 RS 20,37 RS 7,20 RS 27,57 RS 33,09
CX D'AGUA NA LAJE
600 L. AF_08/2019
15.11 |IMPERMEABILIZACAO LAJE CX D'AGUA 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2| 15 | 54 g9 R$ 31,17 RS 20,42 R$ 51,59 RS 748,08 R$ 490,08 | R$1.23816 RS 1.485,91
DEMAOS. AF_09/2023
10
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16 | DIVISORIAS E FORRO RS 6.500,54 R$7.600,88 | R$ 14.101,42 | RS 16. 923\@9‘\ y
A A <
16.1 |ACABAMENTO DRYWALL 88495 E'\E"'G;Sg\“ﬂixﬂc;ﬁ?g",&":SS%A;FEX&Q%SQCAO EMPAREDE, UMA | 2 | 5550 RS 3,68 R$12,81 | R$16,49 R$ 193,20 RS 672,53 RS 865,73 RS 1.038,95 2410 0O
16.2 |FORRO EM DRYWALL 96110 EgﬁRRSTE“;ADSL%?;ELngf“SS'FE&/IESASE?E 2’;5'2/;'25'3":;1”5'“ m? | 110,50 RS 53,40 R$36,37 | R$89,77 R$ 5.900,70 R$4.018,89 | R$9.919,59 | RS 11.904,45
16.3 | ACABAMENTO NO FORRO DE DRYWALL 88494 Eg@;?“ﬂiﬁﬁﬁ?g",\'X'AASZ/;LLA:EX(')?;L(')%CAO EMTETO, UMA m? | 110,50 RS 3,68 R$26,33 | R$30,01 RS 406,64 R$2.909,47 | R$3.316,11 R$ 3.979,64
17 |PISOS E REVESTIMENTOS R$ 184,39 R$ 16470 | RS 349,09 R$ 418,94
A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
17.1 ZZVSE:L’I’;,E:;;O CERAMICO - PAREDE 87269 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA | M2 | 4,32 RS 34,50 R$3538 | R$69,88 RS 149,04 R$ 152,84 | R$301,88 RS 362,29
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
17.2 |RODAPE 87257 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | M2 | 0,75 RS 47,13 R$1581 | R$62,94 RS 35,35 RS 11,86 RS 47,21 RS 56,65
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
18 |ESQUADRIAS RS 21.668,36 RS 7.485,13 | R$29.153,50 | RS 34.986,98
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
18.1 |J01 - JANELA 0,8X0,8m 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | m? | 2,56 RS 1.206,73 R$56,47 |RS 1.263,20 RS 3.089,23 R$ 144,56 | R$3.233,79 RS 3.880,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
18.2 ;Ogdh;Aygfsng?aJ;%gTE DE FERRO 12085/ORSE Jcaarr‘]f:)an:?rzc:;r:f/ 4"?‘:')‘1‘::252“\/?;;3 chata de ferro 1x1/4, & M2 | 1,45 RS 241,52 R$ 32627 | R$567,79 R$ 350,20 R$ 473,09 RS 823,30 R$ 988,03
183 |02 - VIDRO 3MM 102161 LNLETQ'ITS%S)B i\\//chES(/kEg é’éﬁ;ﬂgj&: 'XFM’li/MZgZSSUADR'A PE | vz | 145 RS 246,71 R$4564 | R$292,35 R$ 357,73 RS 66,18 RS 423,91 R$ 508,73
18.4 JZO:O',\JAA)'(“E'?O?:\_S&J;%';TE DEFERRO | 12085/0RsE ch:i’(')anl;isac;':’lr:; 4"_"2'1‘:52“912"\,?;:;3 chata de ferro 1x1/4, & M2 | 2,00 RS 241,52 R$326,27 | R$567,79 RS 483,04 R$652,54 | R$1.13558 |  R$1362,80
18.5 |J04 - VIDRO 3MM 102161 'ANLZTQEQ%ZB i\\// 'CDES(/E:DSS 'c'\c')c,\(ﬂj'é%lfgg 'XF’\"'li/MZOEZSgUADR'A PE | vz | 2,00 RS 246,71 R$4564 | R$292,35 RS 493,42 RS 91,28 R$ 584,70 R$ 701,70
18.6 120;55 N ﬁgf%ﬁﬁg&'}’f&ﬁ@gﬁ 12085/0RSE ch:‘:fnzla;c;flr:f/ 4”_“:)‘(1;":2;;“\,?;:;3 chata de ferro 1x1/4, e M2 | 7,00 RS 241,52 R$ 326,27 | R$567,79 RS 1.690,64 R$2.283,89 | R$3.974,53 RS 4.769,82
18.7 |05 - VIDRO 3MM 102161 L’Eﬁmfg%g i\\/’ 'CDFF{&::DSS 'C’\éc,\;’ﬁa;: 'ﬂ"li/'v'z (fZSSUADR'A PE v | 7,00 RS 246,71 R$4564 | RS 292,35 RS 1.726,97 R$319,48 | R$2.046,45 RS 2.455,94
[ADAPTADO PARA 70X210CM] KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
18.8 |PORTAS DE MADEIRA 70 CM (PO1) ADQ;JJQGD o :XTéﬁﬁs,Aw'\gizﬁgoMsgﬁle'ggiﬂo fmg;g' CFg,\LﬂH:RLGEXfAigST_ED'A’ Elun| 3,00 RS 712,57 R$ 167,36 | R$ 879,93 R$ 2.137,71 R$ 502,08 | RS2.639,79 RS 3.168,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
18.9 | PORTAS DE MADEIRA 90 CM (PO3) 90797 m;ﬁ'ﬁfc'ﬁ'cg%)?;g”cﬁ' ;(Qk'ggéivg,\f l/ix;i?\ﬁsii&mﬁ UN | 1,00 RS 712,83 R$ 174,32 | R$887,15 RS 712,83 RS 174,32 RS 887,15 RS 1.064,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
[ADAPTADO PARA EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA]
18.10 ﬁggms BLINDEX 90 CM (REUNIAO - 102184 ;oo;szngn:BETEEZ?&AM%AI:AUDFI\ﬁﬂ;A\/’EE/’;AC\E/sI?g%Z)ZMPERADO’ UN | 1,00 RS 2.033,83 R$ 214,74 |RS2.248,57 R$ 2.033,83 R$ 214,74 | RS$2.248,57 RS 2.698,50
AF_11/2025
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
18.11 | PORTAS DE VIDRO (PO5) 100702 |INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M2 | 4,00 RS 829,25 R$20,04 | RS 849,29 R$ 3.317,00 R$80,16 | R$3.397,16 RS 4.076,92
ALIZAR. AF_10/2025
[ADAPTADO PARA QUATRO FOLHAS]
18.12 |PORTA DE VIDRO - RECEPCAO (P06) A;Zg;gé o r&'}_&gEvfgg‘gﬁsgﬁ'ﬁégt’gs'?EESXAD?J?:SEF&L;:DSJQRSAE‘GDRO' M2 | 5,25 RS 829,25 R$20,04 | RS 849,29 RS 4.353,56 R$ 105,21 | RS4.458,77 RS 5.350,95
ALIZAR. AF_10/2025
FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS,
18.13 | FECHADURAS 91306 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE UN | 400 R$ 137,15 R$52,00 | RS 189,15 RS 548,60 R$ 208,00 | RS 756,60 RS$ 907,99
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
18.14 | VEDACAO (MAO DE OBRA E SILICONE) 98577 ;Eﬂmﬂ:ﬂig ; EE‘J_’TCZESERAEFA'O%?%ERUGO DEPOLIETILENOE |\ | 4000 RS 9,34 R$5424 | R$63,58 R$ 373,60 R$2.169,60 | RS 2.543,20 RS 3.052,08
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19 |PINTURAS R$ 4.568,95 R$ 5.865,43 | R$ 10.434,38 RS 12.522,26.4/]
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
19.1 |FUNDO PARA PINTURA 88411 PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 | 370,00 RS 2,88 R$ 2,39 R$ 5,27 RS 1.065,60 RS 884,30 R$ 1.949,90 RS 2.340,07
AF_03/2024
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM )
19.2 |PINTURA - INTERNA 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 | 210,00 RS 6,93 RS 8,49 RS 15,42 R$ 1.455,30 R$1.782,90 | R$3.238,20 RS 3.886,15
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM )
19.3 | PINTURA - EXTERNA 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 | 160,00 RS 6,93 RS 8,49 RS 15,42 R$ 1.108,80 R$1.358,40 | R$2.467,20 RS 2.960,88
19.4 |PINTURA TETO 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA M? | 110,50 R$ 1,57 RS 4,83 RS 6,40 R$ 173,49 RS 533,72 RS 707,20 RS 848,71
DEMAO. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, )
19.5 |PINTURA TETO 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 | 110,50 RS 6,93 R$ 11,82 R$ 18,75 RS 765,77 R$ 1.306,11 | R$2.071,88 RS 2.486,45
20 [BANCADAS R$ 356,10 R$ 284,49 R$ 640,59 R$ 768,77
. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
20.1 gﬁ?ﬁgﬁ?ﬁﬂ%g D:SREA TOTAL 88412 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE M2 | 24,50 RS 2,68 RS 1,47 RS 4,15 RS 65,66 RS 36,02 R$ 101,68 RS 122,02
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
PINTURA - AREA TOTAL DAS BASES DAS PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM )
202 |4 vcapas 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 | 24,50 RS 6,93 RS 8,49 RS 15,42 R$ 169,79 R$ 208,01 R$ 377,79 RS 453,38
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
20.3 5?1?;\55 DAS BASES DAS BANCADAS 87257 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | M? | 2,56 R$ 47,13 RS 15,81 RS 62,94 R$ 120,65 RS 40,47 R$ 161,13 RS 193,37
B AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
21 |INST. ELETRICAS R$ 13.412,07 R$ 9.340,71 | R$ 22.752,78 R$ 27.305,49
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
21.1 |CABOS 91924 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 350,00 RS 2,24 R$ 1,70 RS 3,94 RS 784,00 R$ 595,00 R$ 1.379,00 RS 1.654,93
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
21.2 |CABOS 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 600,00 RS 3,52 R$ 2,14 RS 5,66 RS$ 2.112,00 R$ 1.284,00 | RS 3.396,00 R$ 4.075,52
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750
21.3 [CABOS 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 200,00 R$ 5,81 RS 2,89 RS 8,70 RS 1.162,00 R$ 578,00 RS 1.740,00 R$ 2.088,17
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
21.4 |CABOS 91934 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 50,00 R$ 22,65 RS 8,46 R$ 31,11 R$ 1.132,50 R$ 423,00 R$ 1.555,50 RS 1.866,75
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
21.5 |INTERRUPTOR SIMPLES 91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023 UN | 7,00 R$ 11,17 RS 26,72 R$ 37,89 RS 78,19 R$ 187,04 RS 265,23 RS 318,30
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
21.6 |TOMADAS 2 MOD 92004 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN | 31,00 R$ 19,83 R$ 51,99 R$ 71,82 R$ 614,73 R$1.611,69 | RS$2.226,42 R$ 2.671,92
CONDULETE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
21.7 |TOMADAS/INTERRUPTORES - 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 38,00 R$ 15,32 RS 14,92 RS 30,24 R$ 582,16 R$ 566,96 RS 1.149,12 R$ 1.379,05
ALUMINIO COM TAMPA INSTALACAO. AF_01/2026
. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
21.8 ;gl\";’ﬁAD?E%‘ZN;%:E;'2;“%%853% 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN | 3,00 RS 15,32 RS 14,92 RS 30,24 RS 45,96 RS 44,76 R$ 90,72 RS 108,87
INSTALAGAO. AF_01/2026
CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) -
219 | oA PARAFUSADA 100556 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN | 7,00 R$ 19,73 RS 14,55 RS 34,28 RS 138,11 R$ 101,85 RS 239,96 RS 287,97
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
21.10 |ELETRODUTO AGO 3/4" + ACESSORIOS 13612/ORSE  [(3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 235,00 RS 8,62 R$ 9,21 R$ 17,83 R$ 2.025,70 R$2.164,35 | R$4.190,05 R$ 5.028,46
INSTALACAO
13610/ORSE [ADAPTADO PARA INSTALADO EM TETO] ELETRODUTO DE AGO
21.11 |ELETRODUTO ACO 1" + ACESSORIOS ADAPTADO | GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO | M | 20,00 RS 39,06 R$ 9,21 RS 48,27 RS 781,20 RS 184,20 RS 965,40 RS$ 1.158,57
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REV 01_06/2024
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ELETRODUTO ACO 1.1/2"A 2" +

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X

5
RS 577,8\%‘/’\,\
i

212 |, recbpios 07892/0RSE |, un | 2,00 R$ 212,71 RS 28,05 RS 240,76 RS 425,42 RS$ 56,10 RS 481,52 == &
[ADAPTADO PARA SOMENTE LED E SEM REATOR] LUMINARIA CALHA S\
. 00561/ORSE | SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE 2x40W OU LED 18 A 20W,
21.13 |LUMINARIAS - CALHA 2XLED ADAPTADO | COMPLETA, INCLUSO RETOR ELETRONICO E LAMPADAS, REV UN | 32,00 RS$ 70,60 RS 37,41 RS$ 108,01 RS 2.259,20 R$1.197,12 | R$3.456,32 RS$ 4.147,91
03_06/2024
- REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
21.14 |ILUMINAGAO EXTERNA - REFLETORES 12807/ORSE AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN | 2,00 R$ 31,45 RS 15,47 RS 46,92 RS$ 62,90 RS 30,94 R$ 93,84 RS 112,62
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
21.15 |DISJ. 1X10A 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 1,00 R$ 11,85 RS 2,63 RS 14,48 RS 11,85 RS 2,63 RS 14,48 R$ 17,38
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
21.16 |DISJ. 1X16A 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 4,00 R$ 11,85 RS 2,63 RS 14,48 RS 47,40 RS$ 10,52 R$ 57,92 RS 69,51
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
21.17 |DISJ. 2X10A 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2025 UN | 1,00 RS 63,76 RS$ 5,26 RS 69,02 RS 63,76 RS 5,26 R$ 69,02 RS 82,83
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
21.18 |DISJ. 2X20A 93662 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN | 3,00 RS 64,42 RS 6,95 RS 71,37 R$ 193,26 RS 20,85 RS 214,11 RS 256,95
101894/ (ADAPTADO PARA DISJUNTOR BIPOLAR DIN) DISJUNTOR TRIPOLAR
21.19 |DISJ. 2X63A ADAPTADO | T1PO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO | UN | 2,00 RS 140,70 RS$ 54,01 RS 194,71 RS 281,40 RS 108,02 RS 389,42 RS 467,34
E INSTALACAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
- GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
21.20 |QUADRO DISTRIBUICAO 101879 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 1,00 RS 468,85 R$ 128,18 | R$ 597,03 RS 468,85 R$ 128,18 RS$ 597,03 RS 716,49
AF_07/2025
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
21.21 | ATERRAMENTO 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN | 1,00 RS 46,13 RS 11,41 R$ 57,54 RS 46,13 RS 11,41 R$ 57,54 RS 69,05
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
21.22 | ATERRAMENTO 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN | 1,00 R$ 95,35 RS 28,83 RS 124,18 RS$ 95,35 RS 28,83 RS 124,18 RS 149,03
22 [INST. HIDROSSANITARIAS R$ 1.286,86 R$ 660,98 R$ 1.947,84 R$ 2.337,59
22.1 |AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
22.1.1 |REGISTROS 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN | 1,00 R$ 90,19 RS$ 15,99 RS 106,18 R$ 90,19 RS$ 15,99 RS 106,18 RS 127,43
INSTALAGCAO. AF_08/2021
22.2 |ESGOTO
22.2.1 |QUEBRAS E ESCAVAGAO VALA ESGOTO 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 | 0,25 RS$ 0,00 RS 124,25 RS 124,25 RS$ 0,00 RS 31,06 RS 31,06 RS 37,28
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE N
22.2.2 |REATERRO 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M 0,25 RS 3,49 RS 32,42 RS 35,91 RS$ 0,87 RS 8,11 RS 8,98 RS$ 10,77
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
22.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA 97906 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA | UN | 1,00 RS 206,62 R$359,78 | R$ 566,40 RS 206,62 RS 359,78 RS 566,40 R$ 679,73
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
22.3 |APARELHOS E ACESSORIOS
. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
22.3.1 |ENGATE FLEXIVEL 86884 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 UN | 2,00 RS 5,23 RS 7,76 R$ 12,99 RS 10,46 RS$ 15,52 R$ 25,98 RS 31,18
- SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" -
22.3.2 |SIFAO 86882 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 UN | 2,00 RS 16,34 RS 7,42 RS 23,76 RS 32,68 RS 14,84 RS 47,52 R$ 57,03
. VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM
22.3.3 |VALVULA 86879 OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 UN | 2,00 RS 5,00 RS$ 5,56 R$ 10,56 RS$ 10,00 RS 11,12 R$ 21,12 RS 25,35
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
22.3.4 | TORNEIRAS BANCADA BWC 86915 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_02/2026 UN | 2,00 RS 125,25 RS 4,79 RS 130,04 R$ 250,50 RS$ 9,58 RS 260,08 RS$ 312,12
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
22.3.5 | DISPENSER SABONETEIRA 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 02/2026 UN | 1,00 RS 39,90 RS 19,43 RS$ 59,33 RS$ 39,90 RS 19,43 R$ 59,33 RS 71,20
22.3.6 | DISPENSER PAPEL TOALHA 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN | 1,00 RS 41,54 RS$ 0,00 RS 41,54 RS 41,54 RS$ 0,00 RS 41,54 RS 49,85
INTERFOLHADO
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22.3.7 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN 2,00 RS$ 41,54 R$ 0,00 RS 41,54 RS 83,08 R$ 0,00 RS 83,08 RS 99,7\0:(“'-\ C;\‘?
22.3.8 |ESPELHOS - 1,0X0,6M E 0,6X0,6M 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 0,96 RS 408,50 R$ 0,00 RS 408,50 R$ 392,16 R$ 0,00 R$ 392,16 RS 470,63 V‘T{ ) DOQ’
VEDACAO COM REJUNTE DOS VASOS 34357/ (ADAPTADO PARA COR: CINZA ESCURO) REJUNTE CIMENTICIO,
2239 SANITARIOS - MATERIAL ADAPTADO QUALQUER COR KG 2,00 RS 4,93 RS 0,00 RS 4,93 RS$ 9,86 RS 0,00 RS 9,86 RS 11,83
VEDACAO COM REJUNTE DOS VASOS
22.3.10 | SANITARIOS - APLICACAO (MAO DE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 RS 0,00 RS 31,41 R$ 31,41 RS 0,00 RS 157,05 RS 157,05 RS 188,48
0BRA)
~ APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
22.3.11 | LONAS PARA PROTEGOES DIVERSAS 97113 CONCRETO. AF_04/2022 M2 [ 50,00 RS 2,38 R$ 0,37 RS$ 2,75 R$ 119,00 RS 18,50 R$ 137,50 RS 165,01
23 INST. PREVENCAO DE INCENDIO R$ 540,26 R$ 37,55 R$ 577,81 R$ 693,43
EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO
23.1 |EXTINTOR PQS ABC 6KG 01511 / ORSE DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 125, NBR 9443, 9444, 10721 un 2,00 RS 225,31 RS 1,63 RS 226,94 RS 450,62 RS 3,26 RS 453,88 RS 544,70
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
< FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20x20* CM, EM PVC *2* MM
23.3 | PLACAS SINALIZACAO 12137/ORSE ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PCTOGRAMAS CONFORME NBR un 5,00 RS$ 12,20 RS 3,25 RS 15,45 RS 61,00 RS 16,25 RS$ 77,25 R$ 92,71
13434)
i a LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
23.4 |LUMINARIAS DE EMERGENCIA 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 un 2,00 RS 14,32 R$ 9,02 RS 23,34 RS 28,64 RS 18,04 RS 46,68 RS 56,02
24 LIMPEZA E RCC RS 484,48 RS 819,40 R$ 1.303,88 RS 1.564,78
04275/ORSE [ADAPTADO PARA PLACAS GERAIS] PLACA DE SINALIZAGAO DE
24.1 SINALIZACA‘O ABANDONO EM ACRfLICO, 0.30X0.12 M - FORNECIMENTO E UN 7,00 R$ 53,14 R$ 0,00 R$ 53,14 R$ 371,98 R$ 0,00 R$ 371,98 RS 446,41
ADAPTADO ~
INSTALACAO
99803 [ADAPTADO PARA LIMPEZA DE PISOS, ESQUADRIAS, FORROS,
24.2 |LIMPEZA GERAL DA OBRA ADAPTADO BANCADAS E INSTALAGOES] LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU M2 | 140,00 RS 0,57 RS 4,69 R$ 5,26 RS 79,80 RS 656,60 RS 736,40 RS 883,75
PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS
24.3 |RETIRADA DE ENTULHO 00026/0RSE | Coleta e carga manuais de entulho M3 | 10,00 RS 3,27 RS 16,28 RS 19,55 RS 32,70 RS 162,80 RS 195,50 RS 234,62
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& "o, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA
CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA: REMANESCENTE DA ADEQUACAO PARA ESPACO DE INOVAC.AO NO CLM
Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes - PR
Data do orcamento: AGOSTO 2026 - SINAPI 06-2026 (SEM DESONERAGAO)
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SECOBRAS

SECRETARIA DE DBRAS E PROJETOS

COMPOSICOES UENP - BASE SINAPI

RESP. TECNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA
CAU A145138-3

COMP.01
PISO EM GRANILITE
DESCRICAO PISO EM GRANILITE UNIDADE UN
TIPO cob DESCRICAO UN Q1D VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.0 VT
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA,
INSUMO / SP 3671 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,670 RS 1,40 RS$ 0,00 RS 1,40 R$ 2,34 R$ 0,00 RS 2,34
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
INSUMO 4824 MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, KG 23,240 R$ 0,60 RS 0,00 RS 0,60 RS 13,94 R$ 0,00 RS$ 13,94
CINZA, PALHA OU BRANCO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 87298 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,020 RS 650,95 RS 159,80 RS 810,75 RS 13,02 RS 3,20 RS 16,22
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,550 R$ 0,00 RS 40,19 R$ 40,19 R$ 0,00 RS 22,10 R$ 22,10
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,280 RS 0,00 RS 31,41 RS 31,41 RS 0,00 RS 8,79 RS 8,79
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
COMPOSICAO 95276 DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP CHP 0,120 RS 3,22 RS 0,00 RS 3,22 R$ 0,39 R$ 0,00 RS$ 0,39
- CHP DIURNO. AF_05/2023
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
COMPOSICAO 95277 DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP CHI 0,430 R$ 0,65 RS$ 0,00 RS 0,65 R$ 0,28 R$ 0,00 RS 0,28
- CHI DIURNO. AF_05/2023
TOTAL RS 29,97 RS 34,10 RS 64,06
COMP - 2
JANELA DE ALUMINIO TIPO FIXA, COM VIDROS 8 MM.
DESCRIGAO JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BASEADO EM: 100674/SINAPI UNIDADE M2
TIPO CcoD DESCRICAO UN QTtb VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.O VT
(ADAPTADO PARA JANELA FIXA, UMA FOLHA E UNIDADE
EM M2) JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20,
INSUMO 34377 / ADAPTADO 80 X 60 CM (A x L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), M2 1,0000000 RS 824,67 R$ 0,00 RS 824,67 RS 824,67 RS 0,00 RS 824,67
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A
4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQ
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INSUMO 4377 CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, UN 17,4130000 R$ 0,15 RS 0,00 R$ 0,15 RS 2,61 R$ 0,00 RS 2,61
COMPRIMENTO * 32 * MM
INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 RS 23,04 R$ 0,00 RS 23,04 R$9,77 RS 0,00 R$ 9,77
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COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 RS 0,00 RS 31,41 RS 31,41 R$ 0,00 RS 11,31 RS 11,1’11\” \ Cy
INSUMO 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000000 -R$ 142,50 RS 0,00 -RS$ 142,50 -R$ 142,50 R$ 0,00 -RS 142,5})\"‘”1)_9(‘}5:'
INSUMO 34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000000 RS 294,50 R$ 0,00 RS 294,50 RS 294,50 R$ 0,00 RS 294,50
COMP 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 0,00 RS 40,45 RS 40,45 R$ 0,00 RS 40,45 RS 40,45
TOTAL R$ 989,05 R$ 51,76 R$ 1.040,81
COMP -3
REMOGAO E REINSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO, E TODOS OS ACESSORIOS - BUCHAS, ADAPTADORES, REGISTRO GLOBO - SOMENTE MAO DE OBRA.
DESCRICAO REMO(;AO~ E REINST/:\LACAO DE CAIXA DE AGO COM BUCHAS E PARAFUSOS, INCLUINDO A REMOGCAO E REINSTALAGAO DAS BUCHAS, ADAPTADORES, E REGISTRO DO TERMINAL DA BASEADI EM: SINAPI 96765 UNIDADE UN
TUBULACAO DE INCENDIO.
TIPO cob DESCRICAO UN Q1D VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.O vT
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
INSUMO 4350 COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 4,000 RS$ 0,53 RS 0,00 RS$ 0,53 RS$ 2,12 RS 0,00 RS 2,12
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COMP 88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,074 RS 0,00 RS 32,70 RS 32,70 RS$ 0,00 RS 198,62 RS 198,62
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMP 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,074 R$ 0,00 RS 39,62 RS 39,62 RS$ 0,00 RS 240,65 RS 240,65
TOTAL R$ 2,12 RS 439,27 R$ 441,39
COMP -4
REMOGAO E REINSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - INCLUSIVE REMOGAO DE MAOS
DESCRICAO Servigo para remogdo de tubulagdo existente para reinstalagdo em novo local. BASEADO EM: SINAPI 92367 UNIDADE M
TIPO cob DESCRICAO UN QTD VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.O VT
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COMPOSICAO 88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 R$ 0,00 RS 32,70 RS 32,70 R$ 0,00 RS 16,02 RS 16,02
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPOSICAO 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 R$ 0,00 RS 39,62 RS 39,62 R$ 0,00 RS 19,41 RS 19,41
TOTAL R$ 0,00 RS 35,44 RS 35,44
COMP - 5
PERFURACAO, FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE TUBULACAO
DESCRICAO Servigo para recomposigdo das estruturas por onde passar tubulagdes. BASEADO EM: UNIDADE UN
TIPO cob DESCRICAO UN QTD VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.O VT
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
COMPOSICAO 90437 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E UN 1,0000 RS 0,00 RS 56,83 RS 56,83 R$ 0,00 RS 56,83 RS 56,83
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM
COMPOSICAO 91188 PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIAMETRO DE 50 MM. UN 1,0000 RS 3,59 RS 14,16 RS 17,75 RS 3,59 RS 14,16 RS$ 17,75
AF_09/2023
N PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
COMPOSICAO 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 0,5000 RS 6,93 RS 8,49 RS 15,42 RS 3,47 RS 4,25 R$ 7,71
TOTAL R$ 7,06 R$ 75,24 RS 82,29
COMP - 6
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA POLIURETANICA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
DESCRICAO PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA POLIURETANICA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 BASEADO EM: |SINAPI 102216 UNIDADE Mz
TIPO cob | DESCRICAO UN | Q1D VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.0 vT
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INSUMO 02424 / ORSE VERNIZ POLIURETANO L 0,1804 RS 45,80 R$ 0,00 RS 45,80 RS 8,26 R$ 0,00
(ADAPTADO PARA DILUENTE PARA POLIURETANO)
INSUMO 03157 / ORSE (ADAPTADO) |2 quimico tipo 2002 acabamento (Thinner) L 0,0271 RS 35,44 R$ 0,00 RS 35,44 RS 0,96 R$ 0,00
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718 R$ 0,00 RS 41,65 RS 41,65 R$ 0,00 R$ 19,65 RS 19,65
TOTAL RS 9,22 R$ 19,65 RS 28,87
COMP -7
TOMADAS AEREAS
B N SINAPI 91990 /
DESCRICAO  |EXTENSAO C/ 3 TOMADAS FIXADA EM ELETROCALHA NO TETO BASEADO EM: | o oo UNIDADE  |UN
TIPO cop DESCRICAO UN QTD VALOR MAT+EQ VALOR M.O VALOR UN VT MAT+EQ VT M.O VT
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110 R$ 0,00 RS 40,67 RS 40,67 R$ 0,00 RS 20,78 RS 20,78
N AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88247 COMPLEMENTARES H 0,5110 R$ 0,00 RS 33,62 RS 33,62 RS 0,00 RS 17,18 RS 17,18
(ADAPTADO PARA INSTALADO EM ELETROCALHA NO
N TETO) ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
COMPOSICAO 13612/0RSE (ADAPTADO) | cye b0 v (3/4"). APARENTE, INSTALADO EM M 2,00 RS 8,62 RS 9,21 RS 17,83 RS 17,24 RS 18,42 RS 35,66
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO
COMPOSICAO 95779 DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 1,0000 R$ 15,32 RS 14,92 RS 30,24 RS 15,32 RS 14,92 RS 30,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V,
INSUMO 21127 EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 RS 7,22 R$ 0,00 RS 7,22 RS 0,07 R$ 0,00 R$ 0,07
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
INSUMO 1014 EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 M 6,0000 RS 2,79 R$ 0,00 RS 2,79 RS 16,74 R$ 0,00 RS 16,74
V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
INSUMO 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,0000 RS 7,73 R$ 0,00 RS 7,73 RS 23,19 R$ 0,00 RS 23,19
TOTAL R$ 72,56 R$ 71,30 R$ 143,86
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