
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

OBRA : ADEQUAÇÕES BAIXA E MÉDIA TENSÃO CCHE
CNPJ: 08.885.100/0001-54

Local: CCHE - CAMPUS JACAREZINHO
Data do orçamento: SETEMBRO/2026

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202607

RESP. TÉCNICO:

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 222.325/D

1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 90,00 R$ 0,00 R$ 161,97 R$ 161,97 R$ 0,00 R$ 14.577,30 R$ 14.577,30

1.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,00 R$ 0,00 R$ 40,67 R$ 40,67 R$ 0,00 R$ 3.660,30 R$ 3.660,30

2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 5,25 R$ 449,54 R$ 59,28 R$ 508,82 R$ 2.360,09 R$ 311,22 R$ 2.671,31

2.2
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE
CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS.
AF_03/2024

UN 1,00 R$ 61,91 R$ 94,90 R$ 156,81 R$ 61,91 R$ 94,90 R$ 156,81

2.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8,00 R$ 781,25 R$ 0,00 R$ 781,25 R$ 6.250,00 R$ 0,00 R$ 6.250,00

3.1 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
4" X 6M - MODELO CPFL

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM
COSTURA 4" X 3M UN 4,00 R$ 498,32 R$ 28,05 R$ 526,37 R$ 1.993,28 R$ 112,20 R$ 2.105,48

3.2 ARAME GALVANIZADO 14 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 3,00 R$ 36,15 R$ 0,00 R$ 36,15 R$ 108,45 R$ 0,00 R$ 108,45

3.3 CABO 16 MM²  15KV - MODELO CPFL
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV
/ 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) M 18,00 R$ 81,92 R$ 7,85 R$ 89,77 R$ 1.474,56 R$ 141,30 R$ 1.615,86

3.4 CABO COBRE 185 MM² EPR 90°
0,6/1KV - AZUL - PADRÃO CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 15,00 R$ 232,81 R$ 15,02 R$ 247,83 R$ 3.492,15 R$ 225,30 R$ 3.717,45

3.5 CABO COBRE 185 MM² EPR 90°
0,6/1KV - PRETO- PADRÃO CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 40,00 R$ 232,81 R$ 15,02 R$ 247,83 R$ 9.312,40 R$ 600,80 R$ 9.913,20

3.6 CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM -
VERDE - PADRÃO CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 15,00 R$ 31,57 R$ 4,51 R$ 36,08 R$ 473,55 R$ 67,65 R$ 541,20

3.7 CABO COBRE NÚ #50MM - PADRÃO
CPFL

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 160,00 R$ 78,09 R$ 39,05 R$ 117,14 R$ 12.494,40 R$ 6.248,00 R$ 18.742,40

3.8 CABO DE COBRE #1,5MM² - PADRÃO
CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 R$ 3,11 R$ 1,70 R$ 4,81 R$ 311,00 R$ 170,00 R$ 481,00

3.9 CABO DE COBRE #2,5MM² - PADRÃO
CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 R$ 4,33 R$ 2,14 R$ 6,47 R$ 433,00 R$ 214,00 R$ 647,00

3.10 CABO COBRE FLEXÍVEL #25 MM -
VERDE - PADRÃO CPFL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 15,00 R$ 31,57 R$ 4,51 R$ 36,08 R$ 473,55 R$ 67,65 R$ 541,20

3.11 ELETRODUTO CORRUGADO 1" adapt
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 R$ 4,40 R$ 12,33 R$ 16,73 R$ 220,00 R$ 616,50 R$ 836,50

3.12 FIO PARALELO 2X1,5M FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) M 100,00 R$ 4,98 R$ 4,48 R$ 9,46 R$ 498,00 R$ 448,00 R$ 946,00

3.13 CONJUNTO 2X4 2S
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 39,59 R$ 79,40 R$ 118,99 R$ 79,18 R$ 158,80 R$ 237,98

3.14 ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHUNHA 1" ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO UN 10,00 R$ 1,15 R$ 0,00 R$ 1,15 R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 11,50

3.15 ALÇA PREFORMADA
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO
GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

UN 4,00 R$ 1,47 R$ 6,69 R$ 8,16 R$ 5,88 R$ 26,76 R$ 32,64

3.16 ARRUELA QUADRADA 5/8" - PADRÃO
CPFL

ARRUELA DE LISA 5/8" UN 30,00 R$ 0,22 R$ 0,37 R$ 0,59 R$ 6,60 R$ 11,10 R$ 17,70

3.17 BARRA CONDULETE PVC 4" ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM
(4") UN 2,00 R$ 54,94 R$ 44,90 R$ 99,84 R$ 109,88 R$ 89,80 R$ 199,68

3.18 CABEÇOTE 4" - PADRÃO CPFL CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 39,74 R$ 5,71 R$ 45,45 R$ 79,48 R$ 11,42 R$ 90,90

3.19 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO CPFL
- 1800X1600X400MM

CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00

3.20 CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA
ASSIM. 10 KA UN 3,00 R$ 393,51 R$ 0,00 R$ 393,51 R$ 1.180,53 R$ 0,00 R$ 1.180,53

3.21 CINTA P/ POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO
CARBONO GALVANIZADO A FOGO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE
DIAMETRO PARA FIXACAO
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 5,00 R$ 22,67 R$ 0,00 R$ 22,67 R$ 113,35 R$ 0,00 R$ 113,35

3.22 CONDULETE 1"
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 R$ 22,59 R$ 15,13 R$ 37,72 R$ 180,72 R$ 121,04 R$ 301,76

3.23 CONECTOR CN-12 CONECTOR CUNHA 4 X 4/0 AWG CAA, FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 38,32 R$ 0,00 R$ 38,32 R$ 229,92 R$ 0,00 R$ 229,92

3.24
CONECTOR DERIVAÇÃO PARALELO
ESTANHADO C/ 1 PARAFUSO - PADRÃO
CPFL

CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA,
PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35,00 R$ 12,67 R$ 13,83 R$ 26,50 R$ 443,45 R$ 484,05 R$ 927,50

3.25
CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO ESTRIBO
A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO -
PADRÃO CPFL

CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA,
FORNECIMENTO UN 15,00 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 282,75 R$ 0,00 R$ 282,75

3.26 CONECTOR UNIDUT 1" LUVA SEM ROSCA UNIDUT Ø=1 " C- PB UN 16,00 R$ 5,71 R$ 1,87 R$ 7,58 R$ 91,36 R$ 29,92 R$ 121,28

3.27 CONJUTO 2X4 1T
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 4,00 R$ 9,09 R$ 0,00 R$ 9,09 R$ 36,36 R$ 0,00 R$ 36,36

3.28 CRUZETA POLIMÉRICA - PADRÃO CPFL CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400 KGF,
FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 286,00 R$ 0,00 R$ 286,00 R$ 572,00 R$ 0,00 R$ 572,00

3.29 CURVA PVC 180° 1.1/4" - PADRÃO CPFL
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 12,86 R$ 27,11 R$ 39,97 R$ 12,86 R$ 27,11 R$ 39,97

3.30 CURVA 90° AÇO ZINCADO A QUENTE -
4" - PADRÃO CPFL  - adaptado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 140,96 R$ 83,10 R$ 224,06 R$ 281,92 R$ 166,20 R$ 448,12

3.31 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 800A -
PADRÃO CPFL

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 5.340,70 R$ 90,70 R$ 5.431,40 R$ 5.340,70 R$ 90,70 R$ 5.431,40

3.32 DISJUNTOR TIPO MINI BIPOLAR CURVA
C - 2A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 63,76 R$ 5,26 R$ 69,02 R$ 63,76 R$ 5,26 R$ 69,02

3.33 ELETRODUTO GALVANIZADO 1"
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. REV 01_06/2024

m 4,00 R$ 39,07 R$ 9,21 R$ 48,28 R$ 156,28 R$ 36,84 R$ 193,12

3.34 ELO FUSÍVEL 25K - PADRÃO CPFL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÍVEL TIPO 10K,
COMP.= 500MM UN 3,00 R$ 17,99 R$ 3,18 R$ 21,17 R$ 53,97 R$ 9,54 R$ 63,51

3.35 ESTRIBO DE LIGAÇÃO - GED 2837 -
PADRÃO CPFL

CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA,
FORNECIMENTO UN 3,00 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 56,55 R$ 0,00 R$ 56,55

3.36 FITA ISOLANTE 20M - PRETO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20M UN 4,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 94,64 R$ 0,00 R$ 94,64

3.37 FITA ISOLANTE 20M - AZUL CLARO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20
M

UN 1,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66

3.38 FITA ISOLANTE 20M - AZUL ESCURO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20
M

UN 1,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66

3.39 FITA ISOLANTE 20M - BRANCA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20
M

UN 1,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66

R$ 744.528,33

BDI 20,57%

R$ 897.697,28
Total S/BDI
Total c/BDI

RICARDO CARVALHO DA SILVA

1 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO R$ 0,00 R$ 18.237,60 R$ 18.237,60 R$ 21.989,55

R$ 17.576,23

R$ 4.413,32

2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 8.672,00 R$ 406,12 R$ 9.078,12 R$ 10.363,90

R$ 2.671,31

R$ 156,81

R$ 7.535,79

3 POSTE TRANSFORMADOR/ACESSORIOS R$ 88.340,36 R$ 11.205,60 R$ 99.545,96 R$ 120.025,14

R$ 2.538,63

R$ 130,76

R$ 1.948,28

R$ 4.482,23

R$ 11.952,60

R$ 652,54

R$ 22.598,20

R$ 579,95

R$ 780,10

R$ 652,54

R$ 1.008,59

R$ 1.140,62

R$ 286,94

R$ 13,87

R$ 39,35

R$ 21,34

R$ 240,76

R$ 109,60

R$ 3.212,05

R$ 1.423,40

R$ 136,67

R$ 363,84

R$ 277,22

R$ 1.118,31

R$ 340,92

R$ 146,23

R$ 43,84

R$ 689,68

R$ 48,19

R$ 540,31

R$ 6.548,78

R$ 83,22

R$ 232,85

R$ 76,58

R$ 68,18

R$ 114,11

R$ 28,53

R$ 28,53

R$ 28,53

ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTD
UNITÁRIO (SEM BDI) TOTAL (Valores sem BDI)

MATERIAL + EQ MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
VALOR TOTAL C/ BDI

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 90778

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 88264

PLACA DE OBRA - 3,5Mx1,5M 103689

INSTALAÇÃO DE CONTÊINER 105115

CONTAINER 10776

09510/ORSE

000344-I
ADAPT

09508/ORSE
ADAPT

92998

92998

92984

96974

91925

91927

92984

91860

00417/ORSE

91973

04178/ORSE

101556

12541/ORSE

00369/ORSE

03998/ORSE

03981/ORSE

02858/ORSE

000420-I

95780

04152/ORSE

104751

04138/ORSE

11969/ORSE

007528-I

04141/ORSE

91922

97453

101900

93660

13610/ORSE

03769/ORSE -
adaptado

04138/ORSE

020111-I

020111-I

020111-I

020111-I

37
14
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3.40 FITA ISOLANTE 20M - VERDE
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20
M

UN 1,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66

3.41 FITA ISOLANTE 20M - VERMELHA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20
M

UN 1,00 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66 R$ 23,66 R$ 0,00 R$ 23,66

3.42 GRAMPO DE LINHA VIVA - GED 941 -
PADRÃO CPFL

FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM,
RAMAL 8 A 2/0 AWG UN 3,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00

3.43 HASTE TERRA 3/16" X 2,40M C/
CONCETOR - PADRÃO CPFL

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M
DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16

UN 20,00 R$ 75,55 R$ 0,00 R$ 75,55 R$ 1.511,00 R$ 0,00 R$ 1.511,00

3.44 ISOLADOR DE ANCORAGEM
POLIMÉRICO 15KV - PADRÃO CPFL FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV UN 3,00 R$ 69,20 R$ 0,00 R$ 69,20 R$ 207,60 R$ 0,00 R$ 207,60

3.45 LUMINÁRIA PONTA DE PIVO COM
LÂMPADA

LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 R$ 8,14 R$ 8,33 R$ 16,47 R$ 8,14 R$ 8,33 R$ 16,47

3.46 MANILHA SAPATILHA EM FERRO
FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO

MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 21,00 R$ 0,00 R$ 21,00 R$ 126,00 R$ 0,00 R$ 126,00

3.47 MÃO FRANCESA 619MM (3 UNID);
993MM (4 UNID)

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 23,21 R$ 29,15 R$ 52,36 R$ 162,47 R$ 204,05 R$ 366,52

3.48 CONJUNTO BUCHA/ARRUELA 4" -
PADRÃO CPFL UN 2,00 R$ 10,42 R$ 0,37 R$ 10,79 R$ 20,84 R$ 0,74 R$ 21,58

3.49 Par de cinta 200 e 210 e 230 - GED 931
- Padrão CPFL

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE
DIAMETRO PARA FIXACAO
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 3,00 R$ 22,67 R$ 0,00 R$ 22,67 R$ 68,01 R$ 0,00 R$ 68,01

3.50

PARA-RAIO, INVÓLUCRO POLIMÉRICO,
A ÓXIDOS METÁLICOS, SE CENTELHAR,
DESLIGADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO
NOM. DE 12KV CORRENTE DE
DESCARGA NOM. 10KA.

FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO
POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,
RESIST. NÃO LINEAR

UN 3,00 R$ 268,00 R$ 0,00 R$ 268,00 R$ 804,00 R$ 0,00 R$ 804,00

3.51 PERFIL U PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3
MM COM SOLDA un 3,00 R$ 59,73 R$ 6,28 R$ 66,01 R$ 179,19 R$ 18,84 R$ 198,03

3.52 PORCA OLHAL - PADRÃO CPFL FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL UN 4,00 R$ 18,03 R$ 0,00 R$ 18,03 R$ 72,12 R$ 0,00 R$ 72,12

3.53 POSTE CIRCULAR 12X1000 CONCRETO -
PADRÃO CPFL

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/200 - FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 2.309,83 R$ 0,00 R$ 2.309,83 R$ 2.309,83 R$ 0,00 R$ 2.309,83

3.54 REDE COMPACTA PARA ANCORAGEM
SIMPLES - 15KV - ESTRUTURA CE3

GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 R$ 12,67 R$ 8,54 R$ 21,21 R$ 12,67 R$ 8,54 R$ 21,21

3.55 TERMINAL DE COMPRESSÃO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 R$ 40,50 R$ 3,12 R$ 43,62 R$ 40,50 R$ 3,12 R$ 43,62

3.56
TRANSFORMADOR 300KVA
/13,8/13,2/12,6/12/11,4KV 200/127V -
PADRÃO CPFL

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO,
60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 39.117,71 R$ 782,04 R$ 39.899,75 R$ 39.117,71 R$ 782,04 R$ 39.899,75

4.1.1 DEMOLIÇÃO BASE EM ALVENARIA 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 5,75 R$ 0,00 R$ 170,69 R$ 170,69 R$ 0,00 R$ 981,47 R$ 981,47

4.1.2
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3 1,12 R$ 0,00 R$ 836,03 R$ 836,03 R$ 0,00 R$ 936,35 R$ 936,35

4.1.3 REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1,57 R$ 0,00 R$ 13,72 R$ 13,72 R$ 0,00 R$ 21,54 R$ 21,54

4.1.4

REMOÇÃO DE ALAMBRADO 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 36,70 R$ 0,00 R$ 20,84 R$ 20,84 R$ 0,00 R$ 764,83 R$ 764,83

4.1.5 ENTULHO 00026/ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M³ 10,80 R$ 3,28 R$ 16,28 R$ 19,56 R$ 35,42 R$ 175,82 R$ 211,25

4.2

4.2.1
BASE EM CONCRETO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,12 R$ 432,76 R$ 109,54 R$ 542,30 R$ 485,56 R$ 122,90 R$ 608,46

4.2.2

TRAVAMENTO EM CONCRETO
ARMADO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 0,24 R$ 593,02 R$ 427,66 R$ 1.020,68 R$ 142,32 R$ 102,64 R$ 244,96

4.2.3

TRAVAMENTO EM CONCRETO
ARMADO ARMADURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 9,92 R$ 9,61 R$ 4,71 R$ 14,32 R$ 95,33 R$ 46,72 R$ 142,05

4.2.4

TRAVAMENTO EM CONCRETO
ARMADO ESTRIBOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2,62 R$ 9,86 R$ 11,74 R$ 21,60 R$ 25,87 R$ 30,81 R$ 56,68

4.2.5
TRAVAMENTO EM CONCRETO
ARMADO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 4,00 R$ 91,09 R$ 38,70 R$ 129,79 R$ 364,36 R$ 154,80 R$ 519,16

4.2.6

ALVENARIA DE 1.1/2 VEZ - 30 CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,
BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 5,75 R$ 49,71 R$ 132,97 R$ 182,68 R$ 285,63 R$ 764,05 R$ 1.049,68

4.2.7

CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2 16,09 R$ 1,69 R$ 4,91 R$ 6,60 R$ 27,20 R$ 79,01 R$ 106,21

4.2.8

REBOCO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 17,88 R$ 13,26 R$ 37,94 R$ 51,20 R$ 237,09 R$ 678,37 R$ 915,46

4.2.9 PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 17,88 R$ 6,22 R$ 13,39 R$ 19,61 R$ 111,21 R$ 239,41 R$ 350,63

4.2.10

COBERTURA PROTEÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 2,30 R$ 143,46 R$ 53,19 R$ 196,65 R$ 329,96 R$ 122,34 R$ 452,30

4.2.11
IMPERM.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2 2,30 R$ 12,77 R$ 28,70 R$ 41,47 R$ 29,37 R$ 66,01 R$ 95,38

4.2.12

ALAMBRADO

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12
BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, FIXADA COM
ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA
VIRADA) A CADA 2.00 M, ALTURA ÚTIL 2.20 M, INCLUSIVE
FUNDAÇÃO

M 20,00 R$ 370,21 R$ 51,43 R$ 421,64 R$ 7.404,20 R$ 1.028,60 R$ 8.432,80

4.2.13

PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO
GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA
VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE
FECHADURA E DOBRADIÇAS

M² 1,89 R$ 388,26 R$ 151,59 R$ 539,85 R$ 733,81 R$ 286,51 R$ 1.020,32

5.1.1

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5
MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M 8900,00 R$ 0,00 R$ 0,58 R$ 0,58 R$ 0,00 R$ 5.162,00 R$ 5.162,00

5.1.2

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE
2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 2700,00 R$ 0,00 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00

5.1.3
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM²,
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 300,00 R$ 0,00 R$ 1,04 R$ 1,04 R$ 0,00 R$ 312,00 R$ 312,00

5.1.4
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM²,
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 715,00 R$ 0,00 R$ 1,41 R$ 1,41 R$ 0,00 R$ 1.008,15 R$ 1.008,15

5.1.5
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM²,
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 715,00 R$ 0,00 R$ 1,98 R$ 1,98 R$ 0,00 R$ 1.415,70 R$ 1.415,70

5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 25,00 R$ 0,00 R$ 124,25 R$ 124,25 R$ 0,00 R$ 3.106,25 R$ 3.106,25

5.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 17,50 R$ 3,42 R$ 32,79 R$ 36,21 R$ 59,85 R$ 573,83 R$ 633,68

5.2.3
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,77 R$ 0,00 R$ 16,78 R$ 16,78 R$ 0,00 R$ 180,72 R$ 180,72

5.2.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,46 R$ 513,97 R$ 389,47 R$ 903,44 R$ 236,43 R$ 179,16 R$ 415,58

5.2.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 15,00 R$ 156,26 R$ 322,33 R$ 478,59 R$ 2.343,90 R$ 4.834,95 R$ 7.178,85

5.2.6

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 214,06 R$ 447,02 R$ 661,08 R$ 642,18 R$ 1.341,06 R$ 1.983,24

020111-I

020111-I

02885/ORSE

011991-i

03066/ORSE

97609

04136/ORSE

100862

11765/ORSE ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=4"

000420-I

02930/ORSE

13073/ORSE

02934/ORSE

04028/ORSE 

101549

07933/ORSE

102108

94971

103669

104108

104110

92269

103334

87878

87530

95626

101964

98555

08281/ORSE

10891/ORSE

REMOÇÃO CABOS 104792

REMOÇÃO CABOS 104793

REMOÇÃO CABOS 97661

REMOÇÃO CABOS 104794

REMOÇÃO CABOS 104795

ESCAVAÇÕES 93358

REATERRO VALAS 93382

QUEBRA DE CALÇADA 97631

RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA H=5CM 94990

CAIXA 60X60 97892

CAIXA 80X80 97893

R$ 28,53

R$ 28,53

R$ 180,86

R$ 1.821,85

R$ 250,31

R$ 19,86

R$ 151,92

R$ 441,92

R$ 26,02

R$ 82,00

R$ 969,40

R$ 238,77

R$ 86,96

R$ 2.785,02

R$ 25,57

R$ 52,59

R$ 48.108,17

4 ADEQUAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA R$ 10.307,34 R$ 6.602,17 R$ 16.909,52 R$ 20.388,25

4.1 DEMOLIÇÃO

R$ 1.183,38

R$ 1.128,99

R$ 25,97

R$ 922,17

R$ 254,71
CONSTRUÇÃO

R$ 733,64

R$ 295,36

R$ 171,28

R$ 68,34

R$ 625,96

R$ 1.265,63

R$ 128,06

R$ 1.103,79

R$ 422,76

R$ 545,34

R$ 115,00

R$ 10.167,65

R$ 1.230,22

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO R$ 504.460,96 R$ 95.483,65 R$ 599.944,61 R$ 723.368,90

5.1 REMOÇÃO DE CABOS ANTIGOS

R$ 6.223,96

R$ 2.604,37

R$ 376,19

R$ 1.215,55

R$ 1.706,95

5.2 VALAS E CAIXAS
R$ 3.745,29

R$ 764,04

R$ 217,90

R$ 501,08

R$ 8.655,73

R$ 2.391,24
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5.3 CABOS

R$ 69.429,33

R$ 19.337,44

R$ 13.466,76

R$ 7.711,82

R$ 31.104,36

R$ 39.889,94

R$ 41.710,41

R$ 27.033,89

R$ 156.037,66

R$ 76.620,76

R$ 124.386,09

R$ 577,30
R$ 822,43

R$ 1.086,36

5.4 DISJUNTORES

R$ 6.548,78

R$ 7.457,27

R$ 3.762,01

R$ 2.796,48

R$ 2.817,20

R$ 1.290,79

R$ 281,63

R$ 104,44

R$ 1.086,96

R$ 1.586,23

R$ 722,64

R$ 395,39

R$ 585,55

R$ 2.246,92

R$ 1.497,95

R$ 2.679,49

R$ 1.181,37

R$ 1.854,70

5.5 ELETRODUTOS

R$ 1.722,74

R$ 5.945,68

R$ 261,28

R$ 3.866,40

R$ 5.557,92

5.6 BOX DE ALUMINIO

R$ 12,68

R$ 17,82

R$ 27,80

R$ 184,91

R$ 279,92

R$ 304,93

R$ 637,20

5.6 BOX DE ALUMINIO

R$ 1.157,74

R$ 607,93

R$ 718,61

R$ 1.202,59

5.3.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8900,00 R$ 4,33 R$ 2,14 R$ 6,47 R$ 38.537,00 R$ 19.046,00 R$ 57.583,00

5.3.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1800,00 R$ 6,02 R$ 2,89 R$ 8,91 R$ 10.836,00 R$ 5.202,00 R$ 16.038,00

5.3.3
M 900,00 R$ 8,63 R$ 3,78 R$ 12,41 R$ 7.767,00 R$ 3.402,00 R$ 11.169,00

5.3.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00 R$ 15,68 R$ 5,64 R$ 21,32 R$ 4.704,00 R$ 1.692,00 R$ 6.396,00

5.3.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 715,00 R$ 31,57 R$ 4,51 R$ 36,08 R$ 22.572,55 R$ 3.224,65 R$ 25.797,20

5.3.6
M 665,00 R$ 44,58 R$ 5,17 R$ 49,75 R$ 29.645,70 R$ 3.438,05 R$ 33.083,75

5.3.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 480,00 R$ 65,91 R$ 6,16 R$ 72,07 R$ 31.636,80 R$ 2.956,80 R$ 34.593,60

5.3.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 225,00 R$ 92,18 R$ 7,47 R$ 99,65 R$ 20.740,50 R$ 1.680,75 R$ 22.421,25

5.3.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 1005,00 R$ 119,67 R$ 9,10 R$ 128,77 R$ 120.268,35 R$ 9.145,50 R$ 129.413,85

5.3.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 380,00 R$ 156,48 R$ 10,75 R$ 167,23 R$ 59.462,40 R$ 4.085,00 R$ 63.547,40

5.3.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 510,00 R$ 189,56 R$ 12,72 R$ 202,28 R$ 96.675,60 R$ 6.487,20 R$ 103.162,80

5.3.12 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10,00 R$ 47,88 R$ 0,00 R$ 47,88 R$ 478,80 R$ 0,00 R$ 478,80

5.3.13 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 10,00 R$ 68,21 R$ 0,00 R$ 68,21 R$ 682,10 R$ 0,00 R$ 682,10

5.3.14 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 10,00 R$ 90,10 R$ 0,00 R$ 90,10 R$ 901,00 R$ 0,00 R$ 901,00

5.4.1
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 1,00 R$ 5.340,70 R$ 90,70 R$ 5.431,40 R$ 5.340,70 R$ 90,70 R$ 5.431,40

5.4.2

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 8,00 R$ 682,35 R$ 90,76 R$ 773,11 R$ 5.458,80 R$ 726,08 R$ 6.184,88

5.4.3

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 6,00 R$ 429,22 R$ 90,80 R$ 520,02 R$ 2.575,32 R$ 544,80 R$ 3.120,12

5.4.4

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 200A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2021

UN 3,00 R$ 682,35 R$ 90,76 R$ 773,11 R$ 2.047,05 R$ 272,28 R$ 2.319,33

5.4.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 12,00 R$ 140,70 R$ 54,01 R$ 194,71 R$ 1.688,40 R$ 648,12 R$ 2.336,52

5.4.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 15,00 R$ 64,42 R$ 6,95 R$ 71,37 R$ 966,30 R$ 104,25 R$ 1.070,55

5.4.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 R$ 64,98 R$ 12,88 R$ 77,86 R$ 194,94 R$ 38,64 R$ 233,58

5.4.8
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 78,73 R$ 7,89 R$ 86,62 R$ 78,73 R$ 7,89 R$ 86,62

5.4.9
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 R$ 79,72 R$ 10,43 R$ 90,15 R$ 797,20 R$ 104,30 R$ 901,50

5.4.10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,00 R$ 79,72 R$ 14,25 R$ 93,97 R$ 1.116,08 R$ 199,50 R$ 1.315,58

5.4.11
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 80,56 R$ 19,33 R$ 99,89 R$ 483,36 R$ 115,98 R$ 599,34

5.4.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 R$ 80,98 R$ 28,33 R$ 109,31 R$ 242,94 R$ 84,99 R$ 327,93

5.4.13
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 82,06 R$ 39,35 R$ 121,41 R$ 328,24 R$ 157,40 R$ 485,64

5.4.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 27,00 R$ 63,76 R$ 5,26 R$ 69,02 R$ 1.721,52 R$ 142,02 R$ 1.863,54

5.4.15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 18,00 R$ 63,76 R$ 5,26 R$ 69,02 R$ 1.147,68 R$ 94,68 R$ 1.242,36

5.4.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 142,00 R$ 12,18 R$ 3,47 R$ 15,65 R$ 1.729,56 R$ 492,74 R$ 2.222,30

5.4.17
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS
40KA - 175V UN 15,00 R$ 54,82 R$ 10,50 R$ 65,32 R$ 822,30 R$ 157,50 R$ 979,80

5.4.18
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4P DR
2X40A/30MA UN 8,00 R$ 117,44 R$ 74,84 R$ 192,28 R$ 939,52 R$ 598,72 R$ 1.538,24

5.5.1

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO
KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 80,00 R$ 10,54 R$ 7,32 R$ 17,86 R$ 843,20 R$ 585,60 R$ 1.428,80

5.5.2

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO
KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 230,00 R$ 14,12 R$ 7,32 R$ 21,44 R$ 3.247,60 R$ 1.683,60 R$ 4.931,20

5.5.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 R$ 10,62 R$ 11,05 R$ 21,67 R$ 106,20 R$ 110,50 R$ 216,70

5.5.4

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO
KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 210,00 R$ 7,95 R$ 7,32 R$ 15,27 R$ 1.669,50 R$ 1.537,20 R$ 3.206,70

5.5.5

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO
KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 215,00 R$ 14,12 R$ 7,32 R$ 21,44 R$ 3.035,80 R$ 1.573,80 R$ 4.609,60

5.6.1
Box reto alumínio Ø25mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",
PARA ADAPTAR ENTRADA
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 2,00 R$ 5,26 R$ 0,00 R$ 5,26 R$ 10,52 R$ 0,00 R$ 10,52

5.6.2

Box reto alumínio Ø32mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1
1/4", PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

UN 2,00 R$ 7,39 R$ 0,00 R$ 7,39 R$ 14,78 R$ 0,00 R$ 14,78

5.6.3

Box reto alumínio Ø40mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1
1/2", PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

UN 2,00 R$ 11,53 R$ 0,00 R$ 11,53 R$ 23,06 R$ 0,00 R$ 23,06

5.6.4
Box reto alumínio Ø50mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2",
PARA ADAPTAR ENTRADA
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 12,00 R$ 12,78 R$ 0,00 R$ 12,78 R$ 153,36 R$ 0,00 R$ 153,36

5.6.5

Box reto alumínio Ø60mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2
1/2", PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

UN 8,00 R$ 29,02 R$ 0,00 R$ 29,02 R$ 232,16 R$ 0,00 R$ 232,16

5.6.6
Box reto alumínio Ø85mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3",
PARA ADAPTAR ENTRADA
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 6,00 R$ 42,15 R$ 0,00 R$ 42,15 R$ 252,90 R$ 0,00 R$ 252,90

5.6.7
Box reto alumínio Ø100mm

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4",
PARA ADAPTAR ENTRADA
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 8,00 R$ 66,06 R$ 0,00 R$ 66,06 R$ 528,48 R$ 0,00 R$ 528,48

5.6.1

Conector tipo parafuso fundido
(split-bolt) para cabo #150mm²

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE
150 MM2

UN 20,00 R$ 48,01 R$ 0,00 R$ 48,01 R$ 960,20 R$ 0,00 R$ 960,20

5.6.2
Conector tipo parafuso fundido
(split-bolt) para cabo #35mm²

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 20,00 R$ 11,38 R$ 13,83 R$ 25,21 R$ 227,60 R$ 276,60 R$ 504,20

5.6.3
Conector tipo parafuso fundido
(split-bolt) para cabo #50mm²

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 20,00 R$ 15,97 R$ 13,83 R$ 29,80 R$ 319,40 R$ 276,60 R$ 596,00

5.6.4
Conector tipo parafuso fundido
(split-bolt) para cabo #95mm²

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 20,00 R$ 36,04 R$ 13,83 R$ 49,87 R$ 720,80 R$ 276,60 R$ 997,40

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

CABOS 91927

CABOS 91928

CABOS 91930

CABOS 91933

CABOS 92984

CABOS 92986

CABOS 92988

CABOS 92990

CABOS 92992

CABOS 92994

CABOS 92996

CABOS 0863-I
CABOS 0867-I
CABOS 0864-I

DISJUNTOR TRIPOLAR 101900

DISJUNTOR TRIPOLAR 101896

DISJUNTOR TRIPOLAR 101895

DISJUNTOR TRIPOLAR 150A ADAPT 101896

DISJUNTOR 63A (ADAPTADO PRA DIN)
E 80A 101894

DISJUNTOR BIPOLAR 93662

DISJUNTOR BIPOLAR 93664

DISJUNTOR TRIPOLAR 93668

DISJUNTOR TRIPOLAR 93669

DISJUNTOR TRIPOLAR 93670

DISJUNTOR TRIPOLAR 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR 93673

DISJUNTOR BIPOLAR 93661

DISJUNTOR BIPOLAR 93660

DISJUNTOR 93655

DISPOSITIVO SURTO 08894/ORSE

Interruptor DR 30mA. - 2x20A 13601/ORSE

Duto PEAD reforçado - Ø60mm.
(ADAPTADO DE 3" PARA 60MM)

03771/ORSE
ADAPT

Duto PEAD reforçado - Ø100mm. 07150/ORSE

ELETRODUTO (1") ADAPT PARA
ENTERRADO 91857

Duto PEAD reforçado - Ø50mm. 03767/ORSE

Duto PEAD reforçado - Ø85mm.
(ADAPTADO DE 4" PARA 85MM) 07150/ORSE

002483-I

002526-I

002527-I

002489-I

002528-I

002484-I

002485-I

011858-I

104752

104753

104755
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5.7 QUADROS

R$ 2.887,91

R$ 721,98

R$ 751,88

R$ 1.503,76

R$ 1.194,33

R$ 1.194,33

R$ 3.096,30

R$ 1.194,33

R$ 1.194,33

R$ 4.910,92

R$ 3.225,90

5.8 ATERRAMENTO

R$ 2.262,73

R$ 211,42

6 FINALIZAÇÕES R$ 477,00 R$ 818,10 R$ 1.295,10 R$ 1.561,54

R$ 473,85

R$ 707,52

R$ 380,17

5.7.1

Quadro de emb. c/ barram 50A, para
16 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 R$ 470,83 R$ 127,96 R$ 598,79 R$ 1.883,32 R$ 511,84 R$ 2.395,16

5.7.2

Quadro de emb. c/ barram 50A, para
18 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 470,83 R$ 127,96 R$ 598,79 R$ 470,83 R$ 127,96 R$ 598,79

5.7.3

Quadro de emb. c/ barram 50A, para
24 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 494,94 R$ 128,65 R$ 623,59 R$ 494,94 R$ 128,65 R$ 623,59

5.7.4

Quadro de emb. c/ barram 80A, para
24 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 494,94 R$ 128,65 R$ 623,59 R$ 989,88 R$ 257,30 R$ 1.247,18

5.7.5

Quadro de emb. c/ barram 80A, para
36 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55

5.7.6

Quadro de emb. c/ barram 125A, para
36 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55

5.7.7

Quadro de emb. c/ barram 125A, para
48 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 2,00 R$ 970,12 R$ 313,88 R$ 1.284,00 R$ 1.940,24 R$ 627,76 R$ 2.568,00

5.7.8

Quadro de emb. c/ barram 150A, para
36 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55

5.7.9

Quadro de emb. c/ barram 200A, para
36 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55 R$ 830,48 R$ 160,07 R$ 990,55

5.7.10

Quadro de emb. c/ barram 200A, para
56 disj. c/ barram neutro e terra

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 2,00 R$ 1.670,65 R$ 365,85 R$ 2.036,50 R$ 3.341,30 R$ 731,70 R$ 4.073,00

5.7.11

Quadro de emb. c/ barram 200A, para
70 disj. c/ barram neutro e terra

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 1,00 R$ 2.218,88 R$ 456,60 R$ 2.675,48 R$ 2.218,88 R$ 456,60 R$ 2.675,48

5.8.1
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 15,00 R$ 96,28 R$ 28,83 R$ 125,11 R$ 1.444,20 R$ 432,45 R$ 1.876,65

5.8.2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 3,00 R$ 47,03 R$ 11,42 R$ 58,45 R$ 141,09 R$ 34,26 R$ 175,35

6.1 LIMPEZA GERAL M2 150,00 R$ 0,99 R$ 1,63 R$ 2,62 R$ 148,50 R$ 244,50 R$ 393,00

6.2 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 30,00 R$ 3,28 R$ 16,28 R$ 19,56 R$ 98,40 R$ 488,40 R$ 586,80

6.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 30,00

R$ 7,67 R$ 2,84 R$ 10,51 R$ 230,10 R$ 85,20 R$ 315,30

101883

101883

101879

101879

101881

101881

12231/ORSE

101881

101881

12232/ORSE

12233/ORSE

ATERRAMENTO ELETRICO 96986

Caixa de aterramento pré-moldada em
concreto 300x300x300mm. 98111

LIMPEZA GERAL DA OBRA 02450/ORSE

ENTULHO 00026
ORSE

ENTULHO 100981
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