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ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI) VALOR�TOTAL�C/�BDI
MATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1 DEMOLIÇÕES�E�RETIRADAS R$�500,86 R$�1.190,81 R$�1.691,67 R$�2.131,83

1.1
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
SANITÁRIO

97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 2,50 R$�16,61 R$�39,29 R$�55,90 R$�41,53 R$�98,23 R$�139,75 R$�176,11

1.2
DEMOLIÇÃO�DE�REVESTIMENTO�
CERÂMICO�-�PISO�E�PAREDES�DO�
SANITÁRIO

97634
DEMOLIÇÃO�DE�REVESTIMENTO�CERÂMICO,�DE�FORMA�
MECANIZADA�COM�MARTELETE,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

m² 49,20 R$�3,45 R$�8,70 R$�12,15 R$�169,74 R$�428,04 R$�597,78 R$�753,32

1.3 ABERTURA�DE�JANELA�-�SANITÁRIO 97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 0,15 R$�16,61 R$�39,29 R$�55,90 R$�2,49 R$�5,89 R$�8,39 R$�10,57

1.4
REMOÇÃO�DO�FORRO�DO�
SANITÁRIO

97640
REMOÇÃO�DE�FORROS�DE�DRYWALL,�PVC�E�FIBROMINERAL,�
DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 15,60 R$�0,43 R$�1,29 R$�1,72 R$�6,71 R$�20,12 R$�26,83 R$�33,81

1.5 REMOÇÃO�DE�PORTAS�-�SANITÁRIOS 97644
REMOÇÃO�DE�PORTAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 5,67 R$�2,51 R$�6,63 R$�9,14 R$�14,23 R$�37,59 R$�51,82 R$�65,31

1.6
REMOÇÃO�DE�JANELAS�-�
SANITÁRIOS

97645
REMOÇÃO�DE�JANELAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 2,00 R$�15,97 R$�18,30 R$�34,27 R$�31,94 R$�36,60 R$�68,54 R$�86,37

1.7
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
CIRCULAÇÃO�

97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 11,48 R$�16,61 R$�39,29 R$�55,90 R$�190,68 R$�451,05 R$�641,73 R$�808,71

1.8
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
BANCADA

97623
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2018

m³ 1,50 R$�16,61 R$�39,29 R$�55,90 R$�24,92 R$�58,94 R$�83,85 R$�105,67

1.9
REMOÇÃO�DE�PORTAS�-�
CIRCULAÇÃO

97644
REMOÇÃO�DE�PORTAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 1,68 R$�2,51 R$�6,63 R$�9,14 R$�4,22 R$�11,14 R$�15,36 R$�19,35

1.10
REMOÇÃO�DO�FORRO�-�SALA�02�E�
CIRCULAÇÃO

97640
REMOÇÃO�DE�FORROS�DE�DRYWALL,�PVC�E�FIBROMINERAL,�
DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 33,50 R$�0,43 R$�1,29 R$�1,72 R$�14,41 R$�43,22 R$�57,62 R$�72,61

2 CONSTRUÇÕES�E�REGULARIZAÇÕES R$�2.792,51 R$�1.825,69 R$�4.618,19 R$�5.819,86

2.1
REGULARIZAÇÃO�DO�PISO�-�
SANITÁRIO

87299
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�(EM�VOLUME�DE�CIMENTO�E�AREIA�
MÉDIA�ÚMIDA)�PARA�CONTRAPISO,�PREPARO�MECÂNICO�
COM�BETONEIRA�600�L.�AF_08/2019

m³ 0,80 R$�317,66 R$�61,82 R$�379,48 R$�254,13 R$�49,46 R$�303,58 R$�382,58

2.2
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
SANITÁRIO

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 33,70 R$�2,11 R$�1,87 R$�3,98 R$�71,11 R$�63,02 R$�134,13 R$�169,03

2.3
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
SANITÁRIO

87531

EMBOÇO,�PARA�RECEBIMENTO�DE�CERÂMICA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADO�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�PARA�AMBIENTE�COM�ÁREA�ENTRE�
5M2�E�10M2,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�EXECUÇÃO�DE�
TALISCAS.�AF_06/2014

m² 33,70 R$�17,71 R$�13,98 R$�31,69 R$�596,83 R$�471,13 R$�1.067,95 R$�1.345,83

2.4
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
ATRAS�DA�BANCADA�(RECEPÇÃO)

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 3,10 R$�2,11 R$�1,87 R$�3,98 R$�6,54 R$�5,80 R$�12,34 R$�15,55

2.5
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
ATRAS�DA�BANCADA�(RECEPÇÃO)

87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 3,10 R$�18,08 R$�15,00 R$�33,08 R$�56,05 R$�46,50 R$�102,55 R$�129,23

2.6
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

103334

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�
NA�HORIZONTAL�DE�14X9X19�CM�(ESPESSURA�14�CM,�BLOCO�
DEITADO)�E�ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�
EM�BETONEIRA.�AF_12/2021

m² 6,13 R$�75,42 R$�67,29 R$�142,71 R$�462,32 R$�412,49 R$�874,81 R$�1.102,44

2.7
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 12,26 R$�2,11 R$�1,87 R$�3,98 R$�25,87 R$�22,93 R$�48,79 R$�61,49

2.8
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 12,26 R$�18,08 R$�15,00 R$�33,08 R$�221,66 R$�183,90 R$�405,56 R$�511,09

2.9 REQUADRO�-�PORTA�E�JANELA 87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 5,15 R$�2,11 R$�1,87 R$�3,98 R$�10,87 R$�9,63 R$�20,50 R$�25,83

2.10 REQUADRO�-�PORTA�E�JANELA 87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 5,15 R$�18,08 R$�15,00 R$�33,08 R$�93,11 R$�77,25 R$�170,36 R$�214,69

2.11
REGULARIZAÇÃO�DE�ÁREAS�
ALTERADAS

88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�
UMA�DEMÃO.�AF_06/2014 m² 54,21 R$�7,57 R$�6,18 R$�13,75 R$�410,37 R$�335,02 R$�745,39 R$�939,34

2.12 VERGAS�-�NOVAS�JANELAS�E�PORTAS 93186
VERGA�MOLDADA�IN�LOCO�EM�CONCRETO�PARA�JANELAS�
COM�ATÉ�1,5�M�DE�VÃO.�AF_03/2016

m 7,15 R$�81,63 R$�20,78 R$�102,41 R$�583,65 R$�148,58 R$�732,23 R$�922,76

3 DIVISÓRIAS�E�FORRO R$�3.180,91 R$�628,96 R$�3.809,87 R$�4.801,19

3.1 DRY�WALL�-�SANITÁRIO COMP.01

PAREDE�COM�PLACAS�DE�GESSO�ACARTONADO�(DRYWALL),�
PARA�USO�INTERNO,�COM�DUAS�FACES�SIMPLES�E�
ESTRUTURA�METÁLICA�COM�GUIAS�SIMPLES,�COM�VÃOS�
AF_06/2017_P

m² 15,00 R$�118,02 R$�14,56 R$�132,58 R$�1.770,27 R$�218,47 R$�1.988,74 R$�2.506,21

3.2 ACABAMENTO�DRYWALL 88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�
UMA�DEMÃO.�AF_06/2014

m² 30,00 R$�7,57 R$�6,18 R$�13,75 R$�227,10 R$�185,40 R$�412,50 R$�519,83

3.3 FORRO�EM�PVC�-�SANITÁRIO 96111
FORRO�EM�RÉGUAS�DE�PVC,�FRISADO,�PARA�AMBIENTES�
RESIDENCIAIS,�INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�FIXAÇÃO.�
AF_05/2017_P

m² 16,00 R$�63,92 R$�11,04 R$�74,96 R$�1.022,72 R$�176,64 R$�1.199,36 R$�1.511,43

3.4
ACABAMENTO�PARA�FORRO�EM�PVC�
-�SANITÁRIO

96121
ACABAMENTOS�PARA�FORRO�(RODA-FORRO�EM�PERFIL�
METÁLICO�E�PLÁSTICO).�AF_05/2017

m 17,00 R$�9,46 R$�2,85 R$�12,31 R$�160,82 R$�48,45 R$�209,27 R$�263,72

4 REVESTIMENTOS R$�3.554,35 R$�1.280,16 R$�4.834,51 R$�6.092,44

4.1 PISO�CERÂMICO�35X35CM 87248
REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PISO�COM�PLACAS�TIPO�
ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�35X35�CM�APLICADA�EM�
AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�10�M2.�AF_06/2014

m² 15,50 R$�39,81 R$�7,24 R$�47,05 R$�617,06 R$�112,22 R$�729,28 R$�919,03

4.2 SOLEIRA�WC� 98689
SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�
AF_09/2020

m 1,00 R$�106,16 R$�17,03 R$�123,19 R$�106,16 R$�17,03 R$�123,19 R$�155,24

4.3
REVESTIMENTO�CERÂMICO�-�
PAREDE�DO�SANITÁRIO

87271

REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PAREDES�INTERNAS�COM�
PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�25X35�CM�
APLICADAS�EM�AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�5�M²�A�
MEIA�ALTURA�DAS�PAREDES.�AF_06/2014

m² 36,20 R$�49,24 R$�23,38 R$�72,62 R$�1.782,49 R$�846,36 R$�2.628,84 R$�3.312,87

4.4 PAREDE�EM�COBOGÓ�-�COFFEE COMP.02

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�COM�ELEMENTO�VAZADO�DE�
CERÂMICA�(COBOGÓ)�DE�7X18X18,�MODELO�FLOR,�E�
ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�
BETONEIRA.��

m² 3,60 R$�164,49 R$�64,26 R$�228,75 R$�592,16 R$�231,32 R$�823,48 R$�1.037,75

4.5 SOLEIRA�-�RECEPÇÃO 98689
SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�
AF_09/2020

m 4,30 R$�106,16 R$�17,03 R$�123,19 R$�456,49 R$�73,23 R$�529,72 R$�667,55

5 ESQUADRIAS R$�5.998,65 R$�422,08 R$�6.420,74 R$�8.091,40

5.1 JANELA�100X60cm�-�2UN 94570

JANELA�DE�ALUMÍNIO�DE�CORRER�COM�2�FOLHAS�PARA�
VIDROS,�COM�VIDROS,�BATENTE,�ACABAMENTO�COM�
ACETATO�OU�BRILHANTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 1,20 R$�328,32 R$�14,74 R$�343,06 R$�393,98 R$�17,69 R$�411,67 R$�518,79

5.2 JANELA�60x60cm�-�1UN 94569

JANELA�DE�ALUMÍNIO�TIPO�MAXIM-AR,�COM�VIDROS,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR,�ACABAMENTO�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 0,36 R$�615,24 R$�48,53 R$�663,77 R$�221,49 R$�17,47 R$�238,96 R$�301,13
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5.3 VIDRO�FIXO�-�RECEPÇÃO 100674

JANELA�FIXA�DE�ALUMÍNIO�PARA�VIDRO,�COM�VIDRO,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ACABAMENTO,�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

M² 1,12 R$�693,70 R$�20,47 R$�714,17 R$�776,94 R$�22,93 R$�799,87 R$�1.008,00

5.4 ESTRUTURA�JANELAS� 94589
CONTRAMARCO�DE�ALUMÍNIO,�FIXAÇÃO�COM�ARGAMASSA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

m 14,80 R$�11,44 R$�10,15 R$�21,59 R$�169,31 R$�150,22 R$�319,53 R$�402,67

5.5 PORTAS�MADEIRA�90�CM 90797

KIT�DE�PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA�EM�ACABAMENTO�
MELAMÍNICO�BRANCO,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�E�BATENTE�
METÁLICO,�90X210CM,�FIXAÇÃO�COM�ARGAMASSA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

un 2,00 R$�633,05 R$�69,32 R$�702,37 R$�1.266,10 R$�138,64 R$�1.404,74 R$�1.770,25

5.6 PORTA�DE�VIDRO�-�RECEPÇÃO
100702

ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�QUATRO�FOLHAS)
PORTA�DE�CORRER�DE�ALUMÍNIO,�COM�DUAS�FOLHAS�PARA�
VIDRO,�INCLUSO�VIDRO�LISO�INCOLOR,�FECHADURA�E�
PUXADOR,�SEM�ALIZAR.�AF_12/2019(

m² 4,20 R$�689,23 R$�7,99 R$�697,22 R$�2.894,77 R$�33,56 R$�2.928,32 R$�3.690,27

5.7 FECHADURAS 91306
FECHADURA�DE�EMBUTIR�PARA�PORTAS�INTERNAS,�
COMPLETA,�ACABAMENTO�PADRÃO�MÉDIO,�COM�EXECUÇÃO�
DE�FURO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

un 2,00 R$�138,03 R$�20,79 R$�158,82 R$�276,06 R$�41,58 R$�317,64 R$�400,29

6 PINTURAS R$�7.442,24 R$�3.782,24 R$�11.224,48 R$�14.145,08

6.1 PREPARO�PARA�PINTURA 02344/ORSE
PREPARO�DE�SUPERFÍCIE�COM�LIXAMENTO�DE�PAREDES�E�
TETOS

M² 540,35 R$�0,65 R$�2,28 R$�2,93 R$�169,26 R$�593,71 R$�762,97 R$�961,50

6.2 FUNDO�PARA�PINTURA� 88411
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO�EM�
PANOS�COM�PRESENÇA�DE�VÃOS�DE�EDIFÍCIOS�DE�
MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS.�AF_06/2014

m² 547,85 R$�2,10 R$�1,17 R$�3,27 R$�1.150,49 R$�640,98 R$�1.791,47 R$�2.257,61

6.3 PINTURA�-�INTERNA 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 328,15 R$�10,56 R$�4,93 R$�15,49 R$�3.465,26 R$�1.617,78 R$�5.083,04 R$�6.405,65

6.4 PINTURA�-�EXTERNA 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 212,20 R$�10,56 R$�4,93 R$�15,49 R$�2.240,83 R$�1.046,15 R$�3.286,98 R$�4.142,25

6.5 PINTURA�-�COBOGÓ 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 7,50 R$�10,56 R$�4,93 R$�15,49 R$�79,20 R$�36,98 R$�116,18 R$�146,40

6.6
PINTURA�DE�ESQUADRIAS�-�
LIXAMENTO

100717
LIXAMENTO�MANUAL�EM�SUPERFÍCIES�METÁLICAS�EM�OBRA.�
AF_01/2020

m² 10,92 R$�3,78 R$�6,26 R$�10,04 R$�16,22 R$�26,86 R$�43,07 R$�54,28

6.7 PINTURA�-�PORTAS�DE�FERRO 100725

PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�FUNDO�E�ACABAMENTO�
(ESMALTE�SINTÉTICO)�PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�
METÁLICAS�(EXCETO�PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(POR�
DEMÃO).�AF_01/2020_P

m² 10,92 R$�13,27 R$�11,02 R$�24,29 R$�144,91 R$�120,34 R$�265,25 R$�334,26

6.8 PINTURA�DO�GUARDA-CORPO 100725

PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�FUNDO�E�ACABAMENTO�
(ESMALTE�SINTÉTICO)�PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�
METÁLICAS�(EXCETO�PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(POR�
DEMÃO).�AF_01/2020_P

M² 29,04 R$�13,27 R$�11,02 R$�23,47 R$�361,55 R$�320,02 R$�681,57 R$�858,91

7 INST.�ELÉTRICA R$�4.460,32 R$�1.841,04 R$�6.301,37 R$�7.940,98

7.1 CABOS 91924
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�1,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 65,00 R$�1,95 R$�0,91 R$�2,86 R$�126,75 R$�59,15 R$�185,90 R$�234,27

7.2 CABOS 91926
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 150,00 R$�2,97 R$�1,12 R$�4,09 R$�445,50 R$�168,00 R$�613,50 R$�773,13

7.3 CABOS 91928
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�4�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 35,00 R$�5,11 R$�1,48 R$�6,59 R$�178,85 R$�51,80 R$�230,65 R$�290,67

7.4 CABOS 91930
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�6�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 80,00 R$�7,06 R$�1,94 R$�9,00 R$�564,80 R$�155,20 R$�720,00 R$�907,34

7.5 INTERRUPTOR�SIMPLES� 91953
INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO),�10A/250V,�INCLUINDO�
SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 2,00 R$�17,88 R$�11,09 R$�28,97 R$�35,76 R$�22,18 R$�57,94 R$�73,02

7.6 TOMADAS�2�MOD 92004
TOMADA�MÉDIA�DE�EMBUTIR�(2�MÓDULOS),�2P+T�10�A,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

UN 20,00 R$�33,18 R$�23,51 R$�56,69 R$�663,60 R$�470,20 R$�1.133,80 R$�1.428,81

7.7
CONDULETE�ALUMÍNIO�COM�
TAMPA

95779
CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�E,�PARA�ELETRODUTO�DE�
AÇO�GALVANIZADO�DN�20�MM�(3/4''),�APARENTE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P

UN 22,00 R$�16,20 R$�12,92 R$�29,12 R$�356,40 R$�284,24 R$�640,64 R$�807,33

7.8 ELETRODUTO�FLEX��1"�ou�1.1/2" 97667
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�50�(1�
½_x0094_)��-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_04/2016

M 35,00 R$�5,41 R$�2,52 R$�7,93 R$�189,35 R$�88,20 R$�277,55 R$�349,77

7.9
ELETRODUTO�APARENTE�1/2"�e�3/4"�
+�ACESSÓRIOS

COMP.03
ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�LEVE,�DN�20�

MM�(3/4  ),�APARENTE,�INSTALADO�EM�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P

M 44,00 R$�18,80 R$�8,97 R$�27,77 R$�827,39 R$�394,48 R$�1.221,88 R$�1.539,81

7.10 CX�PASSAGEM�METÁLICA�15X15 100556
CAIXA�DE�PASSAGEM�PARA�TELEFONE�15X15X10CM�
(SOBREPOR),�FORNECIMENTO�E�INSTALACAO.�AF_11/2019

UN 4,00 R$�33,36 R$�13,00 R$�46,36 R$�133,44 R$�52,00 R$�185,44 R$�233,69

7.11 DISJUNTOR�DIN�tomadas�e�luz 93653
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�
10A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 3,00 R$�12,25 R$�1,30 R$�13,55 R$�36,75 R$�3,90 R$�40,65 R$�51,23

7.12 DISJUNTOR�DIN�ac 93662
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�20A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 1,00 R$�66,53 R$�4,96 R$�71,49 R$�66,53 R$�4,96 R$�71,49 R$�90,09

7.13 DISJUNTOR�DIN�ac 93665
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�40A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 1,00 R$�68,04 R$�10,15 R$�78,19 R$�68,04 R$�10,15 R$�78,19 R$�98,54

7.14
CAIXA�PARA�DISJ.�AR�
CONDICIONADO

12597
ORSE

Caixa�de�sobrepor�para�01�disjuntor�bipolar�ou�02�disjuntores�
monopolar,�Fame�ou�similar

UN 2,00 R$�10,44 R$�3,43 R$�13,87 R$�20,88 R$�6,86 R$�27,74 R$�34,96

7.15 LUMINÁRIAS�-�CALHA�2XLED 97585�-�ADAP
LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�SOBREPOR,�COM�2�LÂMPADAS�
TUBULARES�LED�DE�22�W�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_02/2020

UN 6,00 R$�124,38 R$�11,62 R$�136,00 R$�746,28 R$�69,72 R$�816,00 R$�1.028,32

8 INST.�HIDROSSANITÁRIAS R$�8.171,17 R$�1.696,29 R$�9.867,46 R$�12.434,92

8.1 ÁGUA�FRIA

8.1.1 RETIRADA�INSTALAÇÃO�ANTIGA 97662
REMOÇÃO�DE�TUBULAÇÕES�(TUBOS�E�CONEXÕES)�DE�ÁGUA�
FRIA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

M 10,00 R$�0,09 R$�0,39 R$�0,48 R$�0,90 R$�3,90 R$�4,80 R$�6,05

8.1.2
RASGO�EM�ALVENARIA�PARA�
RAMAIS

90443
RASGO�EM�ALVENARIA�PARA�RAMAIS/�DISTRIBUIÇÃO�COM�
DIAMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�3,10 R$�10,58 R$�13,68 R$�46,50 R$�158,70 R$�205,20 R$�258,59

8.1.3
RECOMPOSIÇÃO�(ANTIGA�E�NOVA�
INSTALAÇÃO)

90466
CHUMBAMENTO�LINEAR�EM�ALVENARIA�PARA�
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO�COM�DIÂMETROS�MENORES�OU�
IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�4,04 R$�9,52 R$�13,56 R$�60,60 R$�142,80 R$�203,40 R$�256,32

8.1.4 TUBULAÇÃO�AF 89356
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�
OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

M 5,00 R$�9,76 R$�14,09 R$�23,85 R$�48,80 R$�70,45 R$�119,25 R$�150,28

8.1.5 TUBULAÇÃO�AF 94651

TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM,�INSTALADO�EM�
RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�
RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_06/2016

M 12,00 R$�20,70 R$�6,99 R$�27,69 R$�248,40 R$�83,88 R$�332,28 R$�418,74

8.1.6
ADAPTADOR�SOLDÁVEL�P/�
REGISTRO

94662
ADAPTADOR�CURTO�COM�BOLSA�E�ROSCA�PARA�REGISTRO,�
PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM�X�1�1/2�,FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�

UN 4,00 R$�10,23 R$�4,22 R$�14,45 R$�40,92 R$�16,88 R$�57,80 R$�72,84

8.1.7 REGISTROS 94794
REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�1�1/2",�
COM�ACABAMENTO�E�CANOPLA�CROMADOS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 2,00 R$�147,10 R$�13,84 R$�160,94 R$�294,20 R$�27,68 R$�321,88 R$�405,63

8.1.8 CONEXÕES�AF 89362
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�
EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�3,97 R$�5,66 R$�9,63 R$�7,94 R$�11,32 R$�19,26 R$�24,27

8.1.9 CONEXÕES�AF 89501
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�
EM�PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

UN 5,00 R$�11,78 R$�4,70 R$�16,48 R$�58,90 R$�23,50 R$�82,40 R$�103,84

8.1.10 CONEXÕES�AF 90373

JOELHO�90�GRAUS�COM�BUCHA�DE�LATÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�
DN�25MM,�X�1/2_x0094_�INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-
RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

UN 2,00 R$�10,51 R$�4,85 R$�15,36 R$�21,02 R$�9,70 R$�30,72 R$�38,71

8.1.11 CONEXÕES�AF 89625
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�
ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 3,00 R$�19,61 R$�6,26 R$�25,87 R$�58,83 R$�18,78 R$�77,61 R$�97,80

8.1.12 CONEXÕES�AF
89380

ADAPTADO
BUCHA�DE�REDUÇÃO�SOLD.�LONGA�50�MM�-�25�MM UN 2,00 R$�7,52 R$�4,11 R$�11,63 R$�15,04 R$�8,22 R$�23,26 R$�29,31

8.1.13
VÁLVULA�DESCARGA�
ACIONAMENTO�DUPLO

99635
VÁLVULA�DE�DESCARGA�METÁLICA,�BASE�1�1/2",�
ACABAMENTO�METALICO�CROMADO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 2,00 R$�279,55 R$�34,22 R$�313,77 R$�559,10 R$�68,44 R$�627,54 R$�790,83

8.2 ESGOTO

8.2.1 RETIRADA�DA�INSTALAÇÃO�ANTIGA�
97662�

ADAPTADO

REMOÇÃO�DE�TUBULAÇÕES�(TUBOS�E�CONEXÕES)�DE�ÁGUA�
FRIA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

M 20,00 R$�0,09 R$�0,39 R$�0,48 R$�1,80 R$�7,80 R$�9,60 R$�12,10

8.2.2
QUEBRAS�E�ESCAVAÇÃO�VALA�
ESGOTO

93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�MENOR�
OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_03/2016

M³ 1,80 R$�25,77 R$�58,76 R$�84,53 R$�46,39 R$�105,77 R$�152,15 R$�191,74

8.2.3 REATERRO 96995 REATERRO�MANUAL�APILOADO�COM�SOQUETE.�AF_10/2017 M³ 1,80 R$�15,62 R$�35,63 R$�51,25 R$�28,12 R$�64,13 R$�92,25 R$�116,25

8.2.4
RECOMPOSIÇÃO�CONTRAPISOS,�
PISOS�E�CALÇADAS�

101747
PISO�EM�CONCRETO�20�MPA�PREPARO�MECÂNICO,�
ESPESSURA�7CM.�AF_09/2020

M² 6,00 R$�66,04 R$�3,03 R$�69,07 R$�396,24 R$�18,18 R$�414,42 R$�522,25
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8.2.5 ESG.�CX�PASSAGEM 97896
CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�
CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,4X0,
4X0,4�M.�AF_12/2020

UN 2,00 R$�218,89 R$�4,92 R$�223,81 R$�437,78 R$�9,84 R$�447,62 R$�564,09

8.2.6 TUBO�ESG. 89714
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 10,00 R$�37,72 R$�27,41 R$�65,13 R$�377,20 R$�274,10 R$�651,30 R$�820,77

8.2.7 TUBO�ESG. 89711
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 4,00 R$�11,30 R$�11,12 R$�22,42 R$�45,20 R$�44,48 R$�89,68 R$�113,01

8.2.8 TUBO�ESG. 89712
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 1,00 R$�19,71 R$�14,07 R$�33,78 R$�19,71 R$�14,07 R$�33,78 R$�42,57

8.2.9 CONEXÕES�ESG 89802

JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�40�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
PRUMADA�DE�ESGOTO�SANITÁRIO�OU�VENTILAÇÃO.�
AF_12/2014

UN 2,00 R$�6,84 R$�1,47 R$�8,31 R$�13,68 R$�2,94 R$�16,62 R$�20,94

8.2.10 CONEXÕES�ESG 89746

JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�18,30 R$�9,25 R$�27,55 R$�18,30 R$�9,25 R$�27,55 R$�34,72

8.2.11 CONEXÕES�ESG 89797

JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
100�X�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�
EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�41,45 R$�12,21 R$�53,66 R$�41,45 R$�12,21 R$�53,66 R$�67,62

8.2.12 CONEXÕES�ESG 89724

JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 6,00 R$�8,14 R$�3,70 R$�11,84 R$�48,84 R$�22,20 R$�71,04 R$�89,52

8.2.13 CONEXÕES�ESG 89744

JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 2,00 R$�18,37 R$�9,25 R$�27,62 R$�36,74 R$�18,50 R$�55,24 R$�69,61

8.2.14 CONEXÕES�ESG 89707

CAIXA�SIFONADA,�PVC,�DN�100�X�100�X�50�MM,�JUNTA�
ELÁSTICA,�FORNECIDA�E�INSTALADA�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�EM�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�29,51 R$�9,24 R$�38,75 R$�29,51 R$�9,24 R$�38,75 R$�48,83

8.2.15 RALO�PISO�-�BASE 89709
RALO�SIFONADO,�PVC,�DN�100�X�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�EM�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�12,53 R$�2,58 R$�15,11 R$�25,06 R$�5,16 R$�30,22 R$�38,08

8.2.16 RALO�PISO�-�GRELHA
11732�

ADAPTADO
GRELHA�PVC�CROMADA�REDONDA,�150�MM�-�
ESCAMOTEÁVEL

UN 2,00 R$�23,88 R$�0,00 R$�23,88 R$�47,76 R$�0,00 R$�47,76 R$�60,19

8.3 APARELHOS�E�ACESSÓRIOS

8.3.1 VASO�SANITÁRIO 95470

VASO�SANITARIO�SIFONADO�CONVENCIONAL�COM�LOUÇA�
BRANCA,�INCLUSO�CONJUNTO�DE�LIGAÇÃO�PARA�BACIA�
SANITÁRIA�AJUSTÁVEL�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2016

UN 2,00 R$�258,61 R$�15,58 R$�274,19 R$�517,22 R$�31,16 R$�548,38 R$�691,07

8.3.2
LAVATÓRIO�COLUNA�COMPLETO�
COM�TORNEIRA

86942

LAVATÓRIO�LOUÇA�BRANCA�SUSPENSO,�29,5�X�39CM�OU�
EQUIVALENTE,�PADRÃO�POPULAR,�INCLUSO�SIFÃO�TIPO�
GARRAFA�EM�PVC,�VÁLVULA�E�ENGATE�FLEXÍVEL�30CM�EM�
PLÁSTICO�E�TORNEIRA�CROMADA�DE�MESA,�PADRÃO�
POPULAR�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�200,67 R$�23,86 R$�224,53 R$�401,34 R$�47,72 R$�449,06 R$�565,90

8.3.3 BARRA�DE�APOIO�-�60CM 100866
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�60CM,�FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 6,00 R$�270,69 R$�24,31 R$�295,00 R$�1.624,14 R$�145,86 R$�1.770,00 R$�2.230,55

8.3.4 BARRA�DE�APOIO�-�70CM 100867
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�70�CM,��FIXADA�NA�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�289,95 R$�24,31 R$�314,26 R$�579,90 R$�48,62 R$�628,52 R$�792,06

8.3.5 BARRA�DE�APOIO�-�80CM 100868
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�80�CM,�FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 4,00 R$�302,84 R$�24,31 R$�327,15 R$�1.211,36 R$�97,24 R$�1.308,60 R$�1.649,10

8.3.6 DISPENSER�SABONETEIRA 95547
SABONETEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�SABONETE�
LIQUIDO�COM�RESERVATORIO�800�A�1500�ML,�INCLUSO�
FIXAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�44,97 R$�8,10 R$�53,07 R$�89,94 R$�16,20 R$�106,14 R$�133,76

8.3.7 ASSENTO�SANITÁRIO 100849
ASSENTO�SANITÁRIO�CONVENCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�39,26 R$�3,92 R$�43,18 R$�78,52 R$�7,84 R$�86,36 R$�108,83

8.3.8 DISPENSER�PAPEL�TOALHA COMP.04
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�TOALHA�
INTERFOLHADO

UN 2,00 R$�46,71 R$�8,11 R$�54,82 R$�93,42 R$�16,22 R$�109,64 R$�138,16

8.3.9 DISPENSER�PAPEL�HIGIÊNICO COMP.05
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�HIGIENICO�
ROLAO

UN 2,00 R$�46,71 R$�8,11 R$�54,82 R$�93,42 R$�16,22 R$�109,64 R$�138,16

8.3.10 ESPELHO�60�X�60 09718/ORSE ESPELHO�CRISTAL�E�=�4�MM�COM��MOLDURA�DE�ALUMÍNIO M² 0,80 R$�508,75 R$�8,86 R$�517,61 R$�407,00 R$�7,09 R$�414,09 R$�521,83

9 ADEQUAÇÕES�EXTERNAS R$�7.913,79 R$�4.807,38 R$�12.721,17 R$�16.031,24

9.1 LIMPEZA�DO�TERRENO 98524
LIMPEZA�MANUAL�DE�VEGETAÇÃO�EM�TERRENO�COM�
ENXADA.AF_05/2018

m² 20,00 R$�0,90 R$�2,22 R$�3,12 R$�18,00 R$�44,40 R$�62,40 R$�78,64

9.2 REGULARIZAÇÃO�DO�TERRENO 100577
REGULARIZAÇÃO�E�COMPACTAÇÃO�DE�SUBLEITO�DE�SOLO�
PREDOMINANTEMENTE�ARENOSO.�AF_11/2019

M² 20,00 R$�0,94 R$�0,22 R$�1,16 R$�18,80 R$�4,40 R$�23,20 R$�29,24

9.3 CALÇADA�-�H=6CM 94990
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�EM�OBRA,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�AF_07/2016

M² 0,25 R$�500,76 R$�226,89 R$�727,65 R$�125,19 R$�56,72 R$�181,91 R$�229,25

9.4 TRU�-�ESCAVAÇÃO�(BASE) 96527
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�PARA�VIGA�BALDRAME�
(INCLUINDO�ESCAVAÇÃO�PARA�COLOCAÇÃO�DE�FÔRMAS).�
AF_06/2017

M³ 0,64 R$�36,62 R$�92,15 R$�128,77 R$�23,44 R$�58,98 R$�82,41 R$�103,86

9.5 TRU�–�FORMAS�(BASE) 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES,�PÉ-DIREITO�
SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�RESINADA,�
4�UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020

M² 9,60 R$�50,41 R$�29,92 R$�80,33 R$�483,94 R$�287,23 R$�771,17 R$�971,83

9.6 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92767
ARMAÇÃO�DE�LAJE�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�DE�
CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-60�DE�4,2�MM�-�
MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 7,70 R$�12,35 R$�4,63 R$�16,98 R$�95,10 R$�35,65 R$�130,75 R$�164,77

9.7 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92760
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�
CA-50�DE�6,3�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 8,70 R$�12,45 R$�2,54 R$�14,99 R$�108,32 R$�22,10 R$�130,41 R$�164,35

9.8 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92761
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�
CA-50�DE�8,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 13,90 R$�12,58 R$�1,66 R$�14,24 R$�174,86 R$�23,07 R$�197,94 R$�249,44

9.9 TRU�-�CONCRETO�(BASE) 94971
CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,3:2,7�(EM�MASSA�SECA�
DE�CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�
COM�BETONEIRA�600�L.�AF_05/2021

M³ 0,96 R$�361,00 R$�48,35 R$�409,35 R$�346,56 R$�46,42 R$�392,98 R$�495,23

9.10 IMPERMEABILIZAÇÃO�(BASE) 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�PAREDES�COM�ARGAMASSA�DE�
CIMENTO�E�AREIA,�COM�ADITIVO�IMPERMEABILIZANTE,�E�=�
2CM.�AF_06/2018

M² 9,60 R$�19,02 R$�22,86 R$�41,88 R$�182,59 R$�219,46 R$�402,05 R$�506,66

9.11 ATERRO�+�COMPACTAÇÃO 94305
ATERRO�MECANIZADO�COM�ESCAVADEIRA�HIDRÁULICA�-�
SOLO�ARGILO-ARENOSO.�AF_05/2016

m³ 2,00 R$�55,29 R$�4,86 R$�60,15 R$�110,58 R$�9,72 R$�120,30 R$�151,60

9.12 LAJE�ESCADA,�DEGRAU�E�PATAMAR 94990
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�EM�OBRA,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�AF_07/2016

M³ 0,94 R$�500,76 R$�226,89 R$�727,65 R$�472,02 R$�213,87 R$�685,88 R$�864,35

9.13 GUARDA�CORPO�FIXADO�NA�BASE 99839

GUARDA-CORPO�DE�AÇO�GALVANIZADO�DE�1,10M�DE�

ALTURA,�MONTANTES�TUBULARES�DE�1.1/2 �ESPAÇADOS�DE�

1,20M,�TRAVESSA�SUPERIOR�DE�2 ,�GRADIL�FORMADO�POR�
BARRAS�CHATAS�EM�FERRO�DE�32X4,8MM,�FIXADO�COM�
CHUMBADOR�MECÂNICO.�AF_04/2019_P

M 13,20 R$�344,34 R$�196,35 R$�540,69 R$�4.545,29 R$�2.591,82 R$�7.137,11 R$�8.994,18

9.14 CORRIMÃO�EM�DUAS�ALTURAS� 99857
CORRIMÃO�SIMPLES,�DIÂMETRO�EXTERNO�=�1�1/2",�EM�
ALUMÍNIO.�AF_04/2019_P

M 26,40 R$�45,80 R$�45,21 R$�91,01 R$�1.209,12 R$�1.193,54 R$�2.402,66 R$�3.027,84

10 LIMPEZA�E�RCC R$�243,20 R$�686,00 R$�929,20 R$�1.170,97

10.1
LIMPEZA�GERAL�DA�OBRA�-�PISOS,�
ESQUADRIAS,�FORROS,�BANCADAS�E�
INSTALAÇÕES

99803
ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�LIMPEZA�FINAL�DA�OBRA)
LIMPEZA�DE�PISO�CERÂMICO�OU�PORCELANATO�COM�PANO�
ÚMIDO.�AF_04/2019�-��PISOS,�ESQUADRIAS,�FORROS,�
BANCADAS�E�INSTALAÇÕES

M² 300,00 R$�0,61 R$�1,46 R$�2,07 R$�183,00 R$�438,00 R$�621,00 R$�782,58

10.2 RETIRADA�DE�ENTULHO 00026/ORSE COLETA�E�CARGA�MANUAIS�DE�ENTULHO M³ 20,00 R$�3,01 R$�12,40 R$�15,41 R$�60,20 R$�248,00 R$�308,20 R$�388,39
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