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ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO�DOS�SERVIÇOS UN QTD UNITÁRIO�(SEM�BDI) TOTAL�(Valores�sem�BDI) VALOR�TOTAL�C/�BDI
MATERIAL�+�EQ MÃO�DE�OBRA TOTAL MATERIAL MÃO�DE�OBRA TOTAL

1 DEMOLIÇÕES�E�RETIRADAS R$�449,48 R$�917,67 R$�1.367,15 R$�1.722,87

1.1
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
SANITÁRIO

97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 2,50 R$�19,63 R$�39,73 R$�59,36 R$�49,08 R$�99,33 R$�148,40 R$�187,01

1.2
DEMOLIÇÃO�DE�REVESTIMENTO�
CERÂMICO�-�PISO�E�PAREDES�DO�
SANITÁRIO

97634
DEMOLIÇÃO�DE�REVESTIMENTO�CERÂMICO,�DE�FORMA�
MECANIZADA�COM�MARTELETE,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

m² 49,20 R$�4,12 R$�8,76 R$�12,88 R$�202,70 R$�430,99 R$�633,70 R$�798,58

1.3 ABERTURA�DE�JANELA�-�SANITÁRIO 97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 0,15 R$�19,63 R$�39,73 R$�59,36 R$�2,94 R$�5,96 R$�8,90 R$�11,22

1.4
REMOÇÃO�DO�FORRO�DO�
SANITÁRIO

97640
REMOÇÃO�DE�FORROS�DE�DRYWALL,�PVC�E�FIBROMINERAL,�
DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 15,60 R$�0,52 R$�1,30 R$�1,82 R$�8,11 R$�20,28 R$�28,39 R$�35,78

1.5 REMOÇÃO�DE�PORTAS�-�SANITÁRIOS 97644
REMOÇÃO�DE�PORTAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 5,67 R$�2,98 R$�6,71 R$�9,69 R$�16,90 R$�38,05 R$�54,94 R$�69,24

1.6
REMOÇÃO�DE�JANELAS�-�
SANITÁRIOS

97645
REMOÇÃO�DE�JANELAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 2,00 R$�16,51 R$�18,51 R$�35,02 R$�33,02 R$�37,02 R$�70,04 R$�88,26

1.7
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
CIRCULAÇÃO�

97622
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�BLOCO�FURADO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 3,00 R$�19,63 R$�39,73 R$�59,36 R$�58,89 R$�119,19 R$�178,08 R$�224,42

1.8
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIAS�-�
BANCADA

97624
DEMOLIÇÃO�DE�ALVENARIA�DE�TIJOLO�MACIÇO,�DE�FORMA�
MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m³ 1,50 R$�36,94 R$�74,69 R$�111,63 R$�55,41 R$�112,04 R$�167,45 R$�211,01

1.9
REMOÇÃO�DE�PORTAS�-�
CIRCULAÇÃO

97644
REMOÇÃO�DE�PORTAS,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�
REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 1,68 R$�2,98 R$�6,71 R$�9,69 R$�5,01 R$�11,27 R$�16,28 R$�20,52

1.10
REMOÇÃO�DO�FORRO�-�SALA�02�E�
CIRCULAÇÃO

97640
REMOÇÃO�DE�FORROS�DE�DRYWALL,�PVC�E�FIBROMINERAL,�
DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�AF_12/2017

m² 33,50 R$�0,52 R$�1,30 R$�1,82 R$�17,42 R$�43,55 R$�60,97 R$�76,83

2 CONSTRUÇÕES�E�REGULARIZAÇÕES R$�3.227,87 R$�1.946,96 R$�5.174,83 R$�6.521,33

2.1
REGULARIZAÇÃO�DO�PISO�-�
SANITÁRIO

87299
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�(EM�VOLUME�DE�CIMENTO�E�AREIA�
MÉDIA�ÚMIDA)�PARA�CONTRAPISO,�PREPARO�MECÂNICO�
COM�BETONEIRA�600�L.�AF_08/2019

m³ 0,80 R$�336,57 R$�62,41 R$�398,98 R$�269,26 R$�49,93 R$�319,18 R$�402,24

2.2
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
SANITÁRIO

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 33,70 R$�2,22 R$�2,10 R$�4,32 R$�74,81 R$�70,77 R$�145,58 R$�183,46

2.3
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
SANITÁRIO

87531

EMBOÇO,�PARA�RECEBIMENTO�DE�CERÂMICA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADO�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�PARA�AMBIENTE�COM�ÁREA�ENTRE�
5M2�E�10M2,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�EXECUÇÃO�DE�
TALISCAS.�AF_06/2014

m² 33,70 R$�19,32 R$�14,13 R$�33,45 R$�651,08 R$�476,18 R$�1.127,27 R$�1.420,58

2.4
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
ATRAS�DA�BANCADA�(RECEPÇÃO)

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 3,10 R$�2,22 R$�2,10 R$�4,32 R$�6,88 R$�6,51 R$�13,39 R$�16,88

2.5
REGULARIZAÇÃO�DA�PAREDE�-�
ATRAS�DA�BANCADA�(RECEPÇÃO)

87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 3,10 R$�19,74 R$�15,18 R$�34,92 R$�61,19 R$�47,06 R$�108,25 R$�136,42

2.6
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

103334

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�DE�BLOCOS�CERÂMICOS�FURADOS�
NA�HORIZONTAL�DE�14X9X19�CM�(ESPESSURA�14�CM,�BLOCO�
DEITADO)�E�ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�
EM�BETONEIRA.�AF_12/2021

m² 6,13 R$�79,82 R$�68,09 R$�147,91 R$�489,30 R$�417,39 R$�906,69 R$�1.142,61

2.7
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 12,26 R$�2,22 R$�2,10 R$�4,32 R$�27,22 R$�25,75 R$�52,96 R$�66,74

2.8
FECHAMENTO�DE�PORTAS�E�
JANELAS

87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 12,26 R$�19,74 R$�15,18 R$�34,92 R$�242,01 R$�186,11 R$�428,12 R$�539,52

2.9 REQUADRO�-�PORTA�E�JANELA 87879

CHAPISCO�APLICADO�EM�ALVENARIAS�E�ESTRUTURAS�DE�
CONCRETO�INTERNAS,�COM�COLHER�DE�PEDREIRO.��
ARGAMASSA�TRAÇO�1:3�COM�PREPARO�EM�BETONEIRA�400L.�
AF_06/2014

m² 6,50 R$�2,22 R$�2,10 R$�4,32 R$�14,43 R$�13,65 R$�28,08 R$�35,39

2.10 REQUADRO�-�PORTA�E�JANELA 87529

MASSA�ÚNICA,�PARA�RECEBIMENTO�DE�PINTURA,�EM�
ARGAMASSA�TRAÇO�1:2:8,�PREPARO�MECÂNICO�COM�
BETONEIRA�400L,�APLICADA�MANUALMENTE�EM�FACES�
INTERNAS�DE�PAREDES,�ESPESSURA�DE�20MM,�COM�
EXECUÇÃO�DE�TALISCAS.�AF_06/2014

m² 6,50 R$�19,74 R$�15,18 R$�34,92 R$�128,31 R$�98,67 R$�226,98 R$�286,04

2.11
REGULARIZAÇÃO�DE�ÁREAS�
ALTERADAS

88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�
UMA�DEMÃO.�AF_06/2014 m² 55,56 R$�8,01 R$�6,25 R$�14,26 R$�445,04 R$�347,25 R$�792,29 R$�998,44

2.12 VERGAS�-�NOVAS�JANELAS�E�PORTAS 93186
VERGA�MOLDADA�IN�LOCO�EM�CONCRETO�PARA�JANELAS�
COM�ATÉ�1,5�M�DE�VÃO.�AF_03/2016

m 9,90 R$�82,66 R$�20,98 R$�103,64 R$�818,33 R$�207,70 R$�1.026,04 R$�1.293,01

3 DIVISÓRIAS�E�FORRO R$�3.028,63 R$�635,43 R$�3.664,05 R$�4.617,44

3.1 DRY�WALL�-�SANITÁRIO COMP.01

PAREDE�COM�PLACAS�DE�GESSO�ACARTONADO�(DRYWALL),�
PARA�USO�INTERNO,�COM�DUAS�FACES�SIMPLES�E�
ESTRUTURA�METÁLICA�COM�GUIAS�SIMPLES,�COM�VÃOS�
AF_06/2017_P

m² 15,00 R$�113,84 R$�14,70 R$�128,54 R$�1.707,57 R$�220,57 R$�1.928,13 R$�2.429,84

3.2 ACABAMENTO�DRYWALL 88495
APLICAÇÃO�E�LIXAMENTO�DE�MASSA�LÁTEX�EM�PAREDES,�
UMA�DEMÃO.�AF_06/2014

m² 30,00 R$�8,01 R$�6,25 R$�14,26 R$�240,30 R$�187,50 R$�427,80 R$�539,11

3.3 FORRO�EM�PVC�-�SANITÁRIO 96111
FORRO�EM�RÉGUAS�DE�PVC,�FRISADO,�PARA�AMBIENTES�
RESIDENCIAIS,�INCLUSIVE�ESTRUTURA�DE�FIXAÇÃO.�
AF_05/2017_P

m² 16,00 R$�57,73 R$�11,15 R$�68,88 R$�923,68 R$�178,40 R$�1.102,08 R$�1.388,84

3.4
ACABAMENTO�PARA�FORRO�EM�PVC�
-�SANITÁRIO

96121
ACABAMENTOS�PARA�FORRO�(RODA-FORRO�EM�PERFIL�
METÁLICO�E�PLÁSTICO).�AF_05/2017

m 17,00 R$�9,24 R$�2,88 R$�12,12 R$�157,08 R$�48,96 R$�206,04 R$�259,65

4 REVESTIMENTOS R$�3.249,80 R$�1.294,82 R$�4.544,62 R$�5.727,14

4.1 PISO�CERÂMICO�35X35CM 87248
REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PISO�COM�PLACAS�TIPO�
ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�35X35�CM�APLICADA�EM�
AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�10�M2.�AF_06/2014

m² 15,50 R$�37,87 R$�7,31 R$�45,18 R$�586,99 R$�113,31 R$�700,29 R$�882,51

4.2 SOLEIRA�WC� 98689
SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�
AF_09/2020

m 1,00 R$�95,67 R$�17,22 R$�112,89 R$�95,67 R$�17,22 R$�112,89 R$�142,26

4.3
REVESTIMENTO�CERÂMICO�-�
PAREDE�DO�SANITÁRIO

87271

REVESTIMENTO�CERÂMICO�PARA�PAREDES�INTERNAS�COM�
PLACAS�TIPO�ESMALTADA�EXTRA�DE�DIMENSÕES�25X35�CM�
APLICADAS�EM�AMBIENTES�DE�ÁREA�MAIOR�QUE�5�M²�A�
MEIA�ALTURA�DAS�PAREDES.�AF_06/2014

m² 36,20 R$�49,65 R$�23,65 R$�73,30 R$�1.797,33 R$�856,13 R$�2.653,46 R$�3.343,89

4.4 PAREDE�EM�COBOGÓ�-�COFFEE COMP.02

ALVENARIA�DE�VEDAÇÃO�COM�ELEMENTO�VAZADO�DE�
CERÂMICA�(COBOGÓ)�DE�7X18X18,�MODELO�FLOR,�E�
ARGAMASSA�DE�ASSENTAMENTO�COM�PREPARO�EM�
BETONEIRA.��

m² 3,60 R$�99,57 R$�65,03 R$�164,60 R$�358,44 R$�234,12 R$�592,55 R$�746,74

4.5 SOLEIRA�-�RECEPÇÃO 98689
SOLEIRA�EM�GRANITO,�LARGURA�15�CM,�ESPESSURA�2,0�CM.�
AF_09/2020

m 4,30 R$�95,67 R$�17,22 R$�112,89 R$�411,38 R$�74,05 R$�485,43 R$�611,74

5 ESQUADRIAS R$�8.199,55 R$�426,99 R$�8.626,54 R$�10.871,18

5.1 JANELA�100X60cm�-�2UN 94570

JANELA�DE�ALUMÍNIO�DE�CORRER�COM�2�FOLHAS�PARA�
VIDROS,�COM�VIDROS,�BATENTE,�ACABAMENTO�COM�
ACETATO�OU�BRILHANTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 1,20 R$�682,08 R$�14,91 R$�696,99 R$�818,50 R$�17,89 R$�836,39 R$�1.054,02

5.2 JANELA�60x60cm�-�1UN 94569

JANELA�DE�ALUMÍNIO�TIPO�MAXIM-AR,�COM�VIDROS,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ALIZAR,�ACABAMENTO�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

m² 0,36 R$�1.267,87 R$�49,11 R$�1.316,98 R$�456,43 R$�17,68 R$�474,11 R$�597,48
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5.3 VIDRO�FIXO�-�RECEPÇÃO 100674

JANELA�FIXA�DE�ALUMÍNIO�PARA�VIDRO,�COM�VIDRO,�
BATENTE�E�FERRAGENS.�EXCLUSIVE�ACABAMENTO,�ALIZAR�E�
CONTRAMARCO.�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2019

M² 1,12 R$�1.468,17 R$�20,72 R$�1.488,89 R$�1.644,35 R$�23,21 R$�1.667,56 R$�2.101,46

5.4 ESTRUTURA�JANELAS� 94589
CONTRAMARCO�DE�ALUMÍNIO,�FIXAÇÃO�COM�ARGAMASSA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

m 14,80 R$�20,32 R$�10,26 R$�30,58 R$�300,74 R$�151,85 R$�452,58 R$�570,35

5.5 PORTAS�MADEIRA�90�CM 90797

KIT�DE�PORTA-PRONTA�DE�MADEIRA�EM�ACABAMENTO�
MELAMÍNICO�BRANCO,�FOLHA�LEVE�OU�MÉDIA,�E�BATENTE�
METÁLICO,�90X210CM,�FIXAÇÃO�COM�ARGAMASSA�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

un 2,00 R$�637,98 R$�70,15 R$�708,13 R$�1.275,96 R$�140,30 R$�1.416,26 R$�1.784,77

5.6 PORTA�DE�VIDRO�-�RECEPÇÃO
100702

ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�QUATRO�FOLHAS)
PORTA�DE�CORRER�DE�ALUMÍNIO,�COM�DUAS�FOLHAS�PARA�
VIDRO,�INCLUSO�VIDRO�LISO�INCOLOR,�FECHADURA�E�
PUXADOR,�SEM�ALIZAR.�AF_12/2019(

m² 4,20 R$�812,79 R$�8,10 R$�820,89 R$�3.413,72 R$�34,02 R$�3.447,74 R$�4.344,84

5.7 FECHADURAS 91306
FECHADURA�DE�EMBUTIR�PARA�PORTAS�INTERNAS,�
COMPLETA,�ACABAMENTO�PADRÃO�MÉDIO,�COM�EXECUÇÃO�
DE�FURO�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2019

un 2,00 R$�144,93 R$�21,02 R$�165,95 R$�289,86 R$�42,04 R$�331,90 R$�418,26

6 PINTURAS R$�9.372,58 R$�6.066,67 R$�15.439,25 R$�19.456,54

6.1 PREPARO�PARA�PINTURA 02344/ORSE
PREPARO�DE�SUPERFÍCIE�COM�LIXAMENTO�DE�PAREDES�E�
TETOS

M² 552,35 R$�0,65 R$�2,41 R$�3,06 R$�359,03 R$�1.331,16 R$�1.690,19 R$�2.129,98

6.2 FUNDO�PARA�PINTURA� 88411
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�FUNDO�SELADOR�ACRÍLICO�EM�
PANOS�COM�PRESENÇA�DE�VÃOS�DE�EDIFÍCIOS�DE�
MÚLTIPLOS�PAVIMENTOS.�AF_06/2014

m² 559,85 R$�2,14 R$�1,17 R$�3,31 R$�1.198,08 R$�655,02 R$�1.853,10 R$�2.335,28

6.3 PINTURA�-�INTERNA 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 340,15 R$�11,07 R$�4,98 R$�16,05 R$�3.765,46 R$�1.693,95 R$�5.459,41 R$�6.879,95

6.4 PINTURA�-�EXTERNA 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 212,20 R$�11,07 R$�4,98 R$�16,05 R$�2.349,05 R$�1.056,76 R$�3.405,81 R$�4.292,00

6.5 PINTURA�-�COBOGÓ 88489
APLICAÇÃO�MANUAL�DE�PINTURA�COM�TINTA�LÁTEX�
ACRÍLICA�EM�PAREDES,�DUAS�DEMÃOS.�AF_06/2014

m² 7,50 R$�11,07 R$�4,98 R$�16,05 R$�83,03 R$�37,35 R$�120,38 R$�151,70

6.6
PINTURA�DE�ESQUADRIAS�-�
LIXAMENTO

100717
LIXAMENTO�MANUAL�EM�SUPERFÍCIES�METÁLICAS�EM�OBRA.�
AF_01/2020

m² 10,92 R$�4,22 R$�6,32 R$�10,54 R$�46,08 R$�69,01 R$�115,10 R$�145,04

6.7 PINTURA�-�PORTAS�DE�FERRO 100725

PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�FUNDO�E�ACABAMENTO�
(ESMALTE�SINTÉTICO)�PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�
METÁLICAS�(EXCETO�PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(POR�
DEMÃO).�AF_01/2020_P

m² 10,92 R$�14,30 R$�11,13 R$�25,43 R$�156,16 R$�121,54 R$�277,70 R$�349,95

6.8 PINTURA�DO�GUARDA-CORPO 100725

PINTURA�COM�TINTA�ALQUÍDICA�DE�FUNDO�E�ACABAMENTO�
(ESMALTE�SINTÉTICO)�PULVERIZADA�SOBRE�SUPERFÍCIES�
METÁLICAS�(EXCETO�PERFIL)�EXECUTADO�EM�OBRA�(POR�
DEMÃO).�AF_01/2020_P

M² 99,00 R$�14,30 R$�11,13 R$�25,43 R$�1.415,70 R$�1.101,87 R$�2.517,57 R$�3.172,64

7 INST.�ELÉTRICA R$�4.401,70 R$�1.771,87 R$�6.173,57 R$�7.779,94

7.1 CABOS 91924
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�1,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 65,00 R$�2,06 R$�0,90 R$�2,96 R$�133,90 R$�58,50 R$�192,40 R$�242,46

7.2 CABOS 91926
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�2,5�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 150,00 R$�3,11 R$�1,13 R$�4,24 R$�466,50 R$�169,50 R$�636,00 R$�801,49

7.3 CABOS 91928
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�4�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 35,00 R$�4,95 R$�1,52 R$�6,47 R$�173,25 R$�53,20 R$�226,45 R$�285,37

7.4 CABOS 91930
CABO�DE�COBRE�FLEXÍVEL�ISOLADO,�6�MM²,�ANTI-CHAMA�
450/750�V,�PARA�CIRCUITOS�TERMINAIS�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

M 80,00 R$�7,01 R$�1,98 R$�8,99 R$�560,80 R$�158,40 R$�719,20 R$�906,34

7.5 INTERRUPTOR�SIMPLES� 91953
INTERRUPTOR�SIMPLES�(1�MÓDULO),�10A/250V,�INCLUINDO�
SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2015

UN 2,00 R$�17,65 R$�11,28 R$�28,93 R$�35,30 R$�22,56 R$�57,86 R$�72,92

7.6 TOMADAS�2�MOD 92004
TOMADA�MÉDIA�DE�EMBUTIR�(2�MÓDULOS),�2P+T�10�A,�
INCLUINDO�SUPORTE�E�PLACA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2015

UN 20,00 R$�33,03 R$�23,89 R$�56,92 R$�660,60 R$�477,80 R$�1.138,40 R$�1.434,61

7.7
CONDULETE�ALUMÍNIO�COM�
TAMPA

95779
CONDULETE�DE�ALUMÍNIO,�TIPO�E,�PARA�ELETRODUTO�DE�
AÇO�GALVANIZADO�DN�20�MM�(3/4''),�APARENTE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P

UN 22,00 R$�15,98 R$�8,79 R$�24,77 R$�351,56 R$�193,38 R$�544,94 R$�686,73

7.8 ELETRODUTO�FLEX��1"�ou�1.1/2" 97667
ELETRODUTO�FLEXÍVEL�CORRUGADO,�PEAD,�DN�50�(1�½ )��-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_04/2016

M 35,00 R$�6,08 R$�2,57 R$�8,65 R$�212,80 R$�89,95 R$�302,75 R$�381,53

7.9
ELETRODUTO�APARENTE�1/2"�e�3/4"�
+�ACESSÓRIOS

COMP.03
ELETRODUTO�DE�AÇO�GALVANIZADO,�CLASSE�LEVE,�DN�20�

MM�(3/4  ),�APARENTE,�INSTALADO�EM�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_11/2016_P

M 44,00 R$�16,83 R$�9,06 R$�25,89 R$�740,34 R$�398,74 R$�1.139,08 R$�1.435,47

7.10 CX�PASSAGEM�METÁLICA�15X15 100556
CAIXA�DE�PASSAGEM�PARA�TELEFONE�15X15X10CM�
(SOBREPOR),�FORNECIMENTO�E�INSTALACAO.�AF_11/2019

UN 4,00 R$�36,30 R$�13,21 R$�49,51 R$�145,20 R$�52,84 R$�198,04 R$�249,57

7.11 DISJUNTOR�DIN�tomadas�e�luz 93653
DISJUNTOR�MONOPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�
10A�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 3,00 R$�10,61 R$�1,33 R$�11,94 R$�31,83 R$�3,99 R$�35,82 R$�45,14

7.12 DISJUNTOR�DIN�ac 93662
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�20A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 1,00 R$�57,02 R$�5,04 R$�62,06 R$�57,02 R$�5,04 R$�62,06 R$�78,21

7.13 DISJUNTOR�DIN�ac 93665
DISJUNTOR�BIPOLAR�TIPO�DIN,�CORRENTE�NOMINAL�DE�40A�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_10/2020

UN 1,00 R$�59,02 R$�10,31 R$�69,33 R$�59,02 R$�10,31 R$�69,33 R$�87,37

7.14
CAIXA�PARA�DISJ.�AR�
CONDICIONADO

12597
ORSE

Caixa�de�sobrepor�para�01�disjuntor�bipolar�ou�02�disjuntores�
monopolar,�Fame�ou�similar

UN 2,00 R$�10,44 R$�3,43 R$�13,87 R$�20,88 R$�6,86 R$�27,74 R$�34,96

7.15 LUMINÁRIAS�-�CALHA�2XLED 97585�-�ADAP
LUMINÁRIA�TIPO�CALHA,�DE�SOBREPOR,�COM�2�LÂMPADAS�
TUBULARES�LED�DE�22�W�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_02/2020

UN 6,00 R$�125,45 R$�11,80 R$�137,25 R$�752,70 R$�70,80 R$�823,50 R$�1.037,77

8 INST.�HIDROSSANITÁRIAS R$�8.266,45 R$�1.610,28 R$�9.876,73 R$�12.446,65

8.1 ÁGUA�FRIA

8.1.1 RETIRADA�INSTALAÇÃO�ANTIGA 97662
REMOÇÃO�DE�TUBULAÇÕES�(TUBOS�E�CONEXÕES)�DE�ÁGUA�
FRIA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

M 10,00 R$�0,11 R$�0,40 R$�0,51 R$�1,10 R$�4,00 R$�5,10 R$�6,43

8.1.2
RASGO�EM�ALVENARIA�PARA�
RAMAIS

90443
RASGO�EM�ALVENARIA�PARA�RAMAIS/�DISTRIBUIÇÃO�COM�
DIAMETROS�MENORES�OU�IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�3,70 R$�10,68 R$�14,38 R$�55,50 R$�160,20 R$�215,70 R$�271,83

8.1.3
RECOMPOSIÇÃO�(ANTIGA�E�NOVA�
INSTALAÇÃO)

90466
CHUMBAMENTO�LINEAR�EM�ALVENARIA�PARA�
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO�COM�DIÂMETROS�MENORES�OU�
IGUAIS�A�40�MM.�AF_05/2015

M 15,00 R$�4,62 R$�9,63 R$�14,25 R$�69,30 R$�144,45 R$�213,75 R$�269,37

8.1.4 TUBULAÇÃO�AF 89356
TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�EM�RAMAL�
OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

M 5,00 R$�10,51 R$�14,24 R$�24,75 R$�52,55 R$�71,20 R$�123,75 R$�155,95

8.1.5 TUBULAÇÃO�AF 94651

TUBO,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM,�INSTALADO�EM�
RESERVAÇÃO�DE�ÁGUA�DE�EDIFICAÇÃO�QUE�POSSUA�
RESERVATÓRIO�DE�FIBRA/FIBROCIMENTO�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_06/2016

M 12,00 R$�20,55 R$�7,07 R$�27,62 R$�246,60 R$�84,84 R$�331,44 R$�417,68

8.1.6
ADAPTADOR�SOLDÁVEL�P/�
REGISTRO

94662
ADAPTADOR�CURTO�COM�BOLSA�E�ROSCA�PARA�REGISTRO,�
PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50�MM�X�1�1/2�,FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�

UN 4,00 R$�9,97 R$�4,27 R$�14,24 R$�39,88 R$�17,08 R$�56,96 R$�71,78

8.1.7 REGISTROS 94794
REGISTRO�DE�GAVETA�BRUTO,�LATÃO,�ROSCÁVEL,�1�1/2",�
COM�ACABAMENTO�E�CANOPLA�CROMADOS�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 2,00 R$�158,81 R$�14,00 R$�172,81 R$�317,62 R$�28,00 R$�345,62 R$�435,55

8.1.8 CONEXÕES�AF 89362
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�25MM,�INSTALADO�
EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�4,27 R$�5,70 R$�9,97 R$�8,54 R$�11,40 R$�19,94 R$�25,13

8.1.9 CONEXÕES�AF 89501
JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�
EM�PRUMADA�DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_12/2014

UN 5,00 R$�10,60 R$�4,75 R$�15,35 R$�53,00 R$�23,75 R$�76,75 R$�96,72

8.1.10 CONEXÕES�AF 90373
JOELHO�90�GRAUS�COM�BUCHA�DE�LATÃO,�PVC,�SOLDÁVEL,�

DN�25MM,�X�1/2 �INSTALADO�EM�RAMAL�OU�SUB-RAMAL�
DE�ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�8,99 R$�4,92 R$�13,91 R$�17,98 R$�9,84 R$�27,82 R$�35,06

8.1.11 CONEXÕES�AF 89625
TE,�PVC,�SOLDÁVEL,�DN�50MM,�INSTALADO�EM�PRUMADA�DE�
ÁGUA�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_12/2014

UN 3,00 R$�18,05 R$�6,33 R$�24,38 R$�54,15 R$�18,99 R$�73,14 R$�92,17

8.1.12 CONEXÕES�AF
89380

ADAPTADO
BUCHA�DE�REDUÇÃO�SOLD.�LONGA�50�MM�-�25�MM UN 2,00 R$�6,58 R$�4,16 R$�10,74 R$�13,16 R$�8,32 R$�21,48 R$�27,07

8.1.13
VÁLVULA�DESCARGA�
ACIONAMENTO�DUPLO

99635
VÁLVULA�DE�DESCARGA�METÁLICA,�BASE�1�1/2",�
ACABAMENTO�METALICO�CROMADO�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALAÇÃO.�AF_08/2021

UN 2,00 R$�283,68 R$�34,61 R$�318,29 R$�567,36 R$�69,22 R$�636,58 R$�802,22

8.2 ESGOTO

8.2.1 RETIRADA�DA�INSTALAÇÃO�ANTIGA�
97662�

ADAPTADO

REMOÇÃO�DE�TUBULAÇÕES�(TUBOS�E�CONEXÕES)�DE�ÁGUA�
FRIA,�DE�FORMA�MANUAL,�SEM�REAPROVEITAMENTO.�
AF_12/2017

M 20,00 R$�0,11 R$�0,40 R$�0,51 R$�2,20 R$�8,00 R$�10,20 R$�12,85

8.2.2
QUEBRAS�E�ESCAVAÇÃO�VALA�
ESGOTO

93358
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�COM�PROFUNDIDADE�MENOR�
OU�IGUAL�A�1,30�M.�AF_03/2016

M³ 1,80 R$�30,44 R$�59,44 R$�89,88 R$�54,79 R$�106,99 R$�161,78 R$�203,88

8.2.3 REATERRO 96995 REATERRO�MANUAL�APILOADO�COM�SOQUETE.�AF_10/2017 M³ 1,80 R$�18,45 R$�36,04 R$�54,49 R$�33,21 R$�64,87 R$�98,08 R$�123,60

8.2.4
RECOMPOSIÇÃO�CONTRAPISOS,�
PISOS�E�CALÇADAS�

101747
PISO�EM�CONCRETO�20�MPA�PREPARO�MECÂNICO,�
ESPESSURA�7CM.�AF_09/2020

M² 6,00 R$�66,31 R$�3,06 R$�69,37 R$�397,86 R$�18,36 R$�416,22 R$�524,52
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8.2.5 ESG.�CX�PASSAGEM 97896
CAIXA�ENTERRADA�HIDRÁULICA�RETANGULAR,�EM�
CONCRETO�PRÉ-MOLDADO,�DIMENSÕES�INTERNAS:�0,4X0,
4X0,4�M.�AF_12/2020

UN 2,00 R$�236,34 R$�5,00 R$�241,34 R$�472,68 R$�10,00 R$�482,68 R$�608,27

8.2.6 TUBO�ESG. 89714
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�100�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 10,00 R$�24,41 R$�16,64 R$�41,05 R$�244,10 R$�166,40 R$�410,50 R$�517,31

8.2.7 TUBO�ESG. 89711
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�40�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 4,00 R$�12,09 R$�10,97 R$�23,06 R$�48,36 R$�43,88 R$�92,24 R$�116,24

8.2.8 TUBO�ESG. 89712
TUBO�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�50�MM,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

M 1,00 R$�17,58 R$�11,91 R$�29,49 R$�17,58 R$�11,91 R$�29,49 R$�37,16

8.2.9 CONEXÕES�ESG 89802

JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�40�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
PRUMADA�DE�ESGOTO�SANITÁRIO�OU�VENTILAÇÃO.�
AF_12/2014

UN 2,00 R$�9,29 R$�1,27 R$�10,56 R$�18,58 R$�2,54 R$�21,12 R$�26,62

8.2.10 CONEXÕES�ESG 89746

JOELHO�45�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�21,95 R$�7,20 R$�29,15 R$�21,95 R$�7,20 R$�29,15 R$�36,73

8.2.11 CONEXÕES�ESG 89797

JUNÇÃO�SIMPLES,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�DN�
100�X�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�
EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�44,26 R$�9,61 R$�53,87 R$�44,26 R$�9,61 R$�53,87 R$�67,89

8.2.12 CONEXÕES�ESG 89724

JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 6,00 R$�6,28 R$�4,76 R$�11,04 R$�37,68 R$�28,56 R$�66,24 R$�83,48

8.2.13 CONEXÕES�ESG 89744

JOELHO�90�GRAUS,�PVC,�SERIE�NORMAL,�ESGOTO�PREDIAL,�
DN�100�MM,�JUNTA�ELÁSTICA,�FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�
RAMAL�DE�DESCARGA�OU�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 2,00 R$�20,99 R$�7,20 R$�28,19 R$�41,98 R$�14,40 R$�56,38 R$�71,05

8.2.14 CONEXÕES�ESG 89707

CAIXA�SIFONADA,�PVC,�DN�100�X�100�X�50�MM,�JUNTA�
ELÁSTICA,�FORNECIDA�E�INSTALADA�EM�RAMAL�DE�
DESCARGA�OU�EM�RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�
AF_12/2014

UN 1,00 R$�35,65 R$�14,92 R$�50,57 R$�35,65 R$�14,92 R$�50,57 R$�63,73

8.2.15 RALO�PISO�-�BASE 89709
RALO�SIFONADO,�PVC,�DN�100�X�40�MM,�JUNTA�SOLDÁVEL,�
FORNECIDO�E�INSTALADO�EM�RAMAL�DE�DESCARGA�OU�EM�
RAMAL�DE�ESGOTO�SANITÁRIO.�AF_12/2014

UN 2,00 R$�15,43 R$�6,18 R$�21,61 R$�30,86 R$�12,36 R$�43,22 R$�54,47

8.2.16 RALO�PISO�-�GRELHA
11732�

ADAPTADO
GRELHA�PVC�CROMADA�REDONDA,�150�MM�-�
ESCAMOTEÁVEL

UN 2,00 R$�26,75 R$�0,00 R$�26,75 R$�53,50 R$�0,00 R$�53,50 R$�67,42

8.3 APARELHOS�E�ACESSÓRIOS

8.3.1 VASO�SANITÁRIO 95470

VASO�SANITARIO�SIFONADO�CONVENCIONAL�COM�LOUÇA�
BRANCA,�INCLUSO�CONJUNTO�DE�LIGAÇÃO�PARA�BACIA�
SANITÁRIA�AJUSTÁVEL�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�
AF_10/2016

UN 2,00 R$�277,07 R$�15,77 R$�292,84 R$�554,14 R$�31,54 R$�585,68 R$�738,07

8.3.2
LAVATÓRIO�COLUNA�COMPLETO�
COM�TORNEIRA

86942

LAVATÓRIO�LOUÇA�BRANCA�SUSPENSO,�29,5�X�39CM�OU�
EQUIVALENTE,�PADRÃO�POPULAR,�INCLUSO�SIFÃO�TIPO�
GARRAFA�EM�PVC,�VÁLVULA�E�ENGATE�FLEXÍVEL�30CM�EM�
PLÁSTICO�E�TORNEIRA�CROMADA�DE�MESA,�PADRÃO�
POPULAR�-�FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�219,53 R$�24,13 R$�243,66 R$�439,06 R$�48,26 R$�487,32 R$�614,12

8.3.3 BARRA�DE�APOIO�-�60CM 100866
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�60CM,�FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 6,00 R$�276,63 R$�24,58 R$�301,21 R$�1.659,78 R$�147,48 R$�1.807,26 R$�2.277,51

8.3.4 BARRA�DE�APOIO�-�70CM 100867
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�70�CM,��FIXADA�NA�PAREDE�-�
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�295,99 R$�24,58 R$�320,57 R$�591,98 R$�49,16 R$�641,14 R$�807,96

8.3.5 BARRA�DE�APOIO�-�80CM 100868
BARRA�DE�APOIO�RETA,�EM�ACO�INOX�POLIDO,�
COMPRIMENTO�80�CM,�FIXADA�NA�PAREDE�-�FORNECIMENTO�
E�INSTALAÇÃO.�AF_01/2020

UN 4,00 R$�308,88 R$�24,58 R$�333,46 R$�1.235,52 R$�98,32 R$�1.333,84 R$�1.680,91

8.3.6 DISPENSER�SABONETEIRA 95547
SABONETEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�SABONETE�
LIQUIDO�COM�RESERVATORIO�800�A�1500�ML,�INCLUSO�
FIXAÇÃO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�44,99 R$�8,20 R$�53,19 R$�89,98 R$�16,40 R$�106,38 R$�134,06

8.3.7 ASSENTO�SANITÁRIO 100849
ASSENTO�SANITÁRIO�CONVENCIONAL�-�FORNECIMENTO�E�
INSTALACAO.�AF_01/2020

UN 2,00 R$�40,39 R$�3,96 R$�44,35 R$�80,78 R$�7,92 R$�88,70 R$�111,78

8.3.8 DISPENSER�PAPEL�TOALHA COMP.04
TOALHEIRO�PLASTICO�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�TOALHA�
INTERFOLHADO

UN 2,00 R$�46,71 R$�8,20 R$�54,91 R$�93,42 R$�16,41 R$�109,83 R$�138,40

8.3.9 DISPENSER�PAPEL�HIGIÊNICO COMP.05
PAPELEIRA�PLASTICA�TIPO�DISPENSER�PARA�PAPEL�HIGIENICO�
ROLAO

UN 2,00 R$�46,71 R$�8,20 R$�54,91 R$�93,42 R$�16,41 R$�109,83 R$�138,40

8.3.10 ESPELHO�60�X�60 09718/ORSE ESPELHO�CRISTAL�E�=�4�MM�COM��MOLDURA�DE�ALUMÍNIO M² 0,80 R$�470,48 R$�8,87 R$�479,35 R$�376,38 R$�7,10 R$�383,48 R$�483,26

9 ADEQUAÇÕES�EXTERNAS R$�7.836,83 R$�4.805,18 R$�12.642,01 R$�15.931,48

9.1 LIMPEZA�DO�TERRENO 98524
LIMPEZA�MANUAL�DE�VEGETAÇÃO�EM�TERRENO�COM�
ENXADA.AF_05/2018

m² 20,00 R$�1,09 R$�2,23 R$�3,32 R$�21,80 R$�44,60 R$�66,40 R$�83,68

9.2 REGULARIZAÇÃO�DO�TERRENO 100577
REGULARIZAÇÃO�E�COMPACTAÇÃO�DE�SUBLEITO�DE�SOLO�
PREDOMINANTEMENTE�ARENOSO.�AF_11/2019

M² 20,00 R$�0,95 R$�0,22 R$�1,17 R$�19,00 R$�4,40 R$�23,40 R$�29,49

9.3 CALÇADA�-�H=6CM 94990
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�EM�OBRA,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�AF_07/2016

M² 0,25 R$�512,17 R$�187,21 R$�699,38 R$�128,04 R$�46,80 R$�174,85 R$�220,34

9.4 TRU�-�ESCAVAÇÃO�(BASE) 96527
ESCAVAÇÃO�MANUAL�DE�VALA�PARA�VIGA�BALDRAME�
(INCLUINDO�ESCAVAÇÃO�PARA�COLOCAÇÃO�DE�FÔRMAS).�
AF_06/2017

M³ 0,64 R$�43,30 R$�93,23 R$�136,53 R$�27,71 R$�59,67 R$�87,38 R$�110,12

9.5 TRU�–�FORMAS�(BASE) 92419

MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�DE�PILARES�
RETANGULARES�E�ESTRUTURAS�SIMILARES,�PÉ-DIREITO�
SIMPLES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�RESINADA,�
4�UTILIZAÇÕES.�AF_09/2020

M² 9,60 R$�52,82 R$�30,20 R$�83,02 R$�507,07 R$�289,92 R$�796,99 R$�1.004,37

9.6 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92767
ARMAÇÃO�DE�LAJE�DE�ESTRUTURA�CONVENCIONAL�DE�
CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�CA-60�DE�4,2�MM�-�
MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 7,70 R$�11,68 R$�4,68 R$�16,36 R$�89,94 R$�36,04 R$�125,97 R$�158,75

9.7 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92760
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�
CA-50�DE�6,3�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 8,70 R$�11,48 R$�2,56 R$�14,04 R$�99,88 R$�22,27 R$�122,15 R$�153,93

9.8 TRU�-�ARMAÇÃO�(BASE) 92761
ARMAÇÃO�DE�PILAR�OU�VIGA�DE�ESTRUTURA�
CONVENCIONAL�DE�CONCRETO�ARMADO�UTILIZANDO�AÇO�
CA-50�DE�8,0�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2022

KG 13,90 R$�11,50 R$�1,67 R$�13,17 R$�159,85 R$�23,21 R$�183,06 R$�230,70

9.9 TRU�-�CONCRETO�(BASE) 94971
CONCRETO�FCK�=�25MPA,�TRAÇO�1:2,3:2,7�(EM�MASSA�SECA�
DE�CIMENTO/�AREIA�MÉDIA/�BRITA�1)�-�PREPARO�MECÂNICO�
COM�BETONEIRA�600�L.�AF_05/2021

M³ 0,96 R$�382,24 R$�48,86 R$�431,10 R$�366,95 R$�46,91 R$�413,86 R$�521,54

9.10 IMPERMEABILIZAÇÃO�(BASE) 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO�DE�PAREDES�COM�ARGAMASSA�DE�
CIMENTO�E�AREIA,�COM�ADITIVO�IMPERMEABILIZANTE,�E�=�
2CM.�AF_06/2018

M² 9,60 R$�20,76 R$�23,11 R$�43,87 R$�199,30 R$�221,86 R$�421,15 R$�530,74

9.11 ATERRO�+�COMPACTAÇÃO 94305

ATERRO�MECANIZADO�DE�VALA�COM�ESCAVADEIRA�
HIDRÁULICA�(CAPACIDADE�DA�CAÇAMBA:�0,8�M³�/�POTÊNCIA:�
111�HP),�LARGURA�ATÉ�1,5�M,�PROFUNDIDADE�DE�1,5�A�3,0�
M,�COM�SOLO�ARGILO-ARENOSO.�AF_05/2016

m³ 2,00 R$�58,63 R$�4,90 R$�63,53 R$�117,26 R$�9,80 R$�127,06 R$�160,12

9.12 LAJE�ESCADA,�DEGRAU�E�PATAMAR 94990
EXECUÇÃO�DE�PASSEIO�(CALÇADA)�OU�PISO�DE�CONCRETO�
COM�CONCRETO�MOLDADO�IN�LOCO,�FEITO�EM�OBRA,�
ACABAMENTO�CONVENCIONAL,�NÃO�ARMADO.�AF_07/2016

M³ 0,94 R$�512,17 R$�187,21 R$�699,38 R$�482,77 R$�176,46 R$�659,24 R$�830,77

9.13 GUARDA�CORPO�FIXADO�NA�BASE 99839

GUARDA-CORPO�DE�AÇO�GALVANIZADO�DE�1,10M�DE�

ALTURA,�MONTANTES�TUBULARES�DE�1.1/2 �ESPAÇADOS�DE�

1,20M,�TRAVESSA�SUPERIOR�DE�2 ,�GRADIL�FORMADO�POR�
BARRAS�CHATAS�EM�FERRO�DE�32X4,8MM,�FIXADO�COM�
CHUMBADOR�MECÂNICO.�AF_04/2019_P

M 13,20 R$�327,79 R$�198,32 R$�526,11 R$�4.326,83 R$�2.617,82 R$�6.944,65 R$�8.751,65

9.14 CORRIMÃO�EM�DUAS�ALTURAS� 99855
CORRIMÃO�SIMPLES,�DIÂMETRO�EXTERNO�=�1�1/2 ,�EM�AÇO�
GALVANIZADO.�AF_04/2019_PS

M 26,40 R$�48,88 R$�45,66 R$�94,54 R$�1.290,43 R$�1.205,42 R$�2.495,86 R$�3.145,28

10 LIMPEZA�E�RCC R$�277,80 R$�691,20 R$�969,00 R$�1.221,13

10.1
LIMPEZA�GERAL�DA�OBRA�-�PISOS,�
ESQUADRIAS,�FORROS,�BANCADAS�E�
INSTALAÇÕES

99803
ADAPTADO

(ADAPTADO�PARA�LIMPEZA�FINAL�DA�OBRA)
LIMPEZA�DE�PISO�CERÂMICO�OU�PORCELANATO�COM�PANO�
ÚMIDO.�AF_04/2019�-��PISOS,�ESQUADRIAS,�FORROS,�
BANCADAS�E�INSTALAÇÕES

M² 300,00 R$�0,72 R$�1,48 R$�2,20 R$�216,00 R$�444,00 R$�660,00 R$�831,73

10.2 RETIRADA�DE�ENTULHO 00026/ORSE COLETA�E�CARGA�MANUAIS�DE�ENTULHO M³ 20,00 R$�3,09 R$�12,36 R$�15,45 R$�61,80 R$�247,20 R$�309,00 R$�389,40
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