

ANEXO 2 - PLANILHA				
Obra: Substituição de fôrro de madeira por fôrro de PVC				
Local: UENP CCP - Unidade Centro - Rua Portugal nº 340				
Data: 27/04/2016				

		Retirada de forro de madeira/limpeza	Fornecimento e instalação de forro PVC - inclusive armação em metalon	
sala	área (m²)		R\$/m²	R\$-total do item
Geografia	93,67	5,00	40,00	4.215,15
Almoxarifado	50,00	5,00	40,00	2.250,00
Simone	-	5,00	40,00	-
Dora	19,63	5,00	40,00	883,35
wc	5,88	5,00	40,00	264,60
Guarita	12,39	5,00	40,00	557,55
Água	17,76	5,00	40,00	799,20
Remifor	92,80	5,00	40,00	4.176,00
Sala 1	48,00	5,00	40,00	2.160,00
Sala 2	48,00	5,00	40,00	2.160,00
Sala 3 -PVC		5,00	40,00	-
Sala 4	48,00	5,00	40,00	2.160,00
Sala 5	48,00	5,00	40,00	2.160,00
Sala 6	48,00	5,00	40,00	2.160,00
COZINHA	15,07	5,00	40,00	678,15
WC FEM	18,12	5,00	40,00	815,40
WC MASC	17,62	5,00	40,00	792,90
		5,00	40,00	-
Corredor Superior/Escada	129,44	5,00	40,00	5.824,80
WC Superior	23,40	5,00	40,00	1.053,00
Sala 7	64,00	5,00	40,00	2.880,00
Sala 8	49,20	5,00	40,00	2.214,00
Sala 9	46,50	5,00	40,00	2.092,50
Sala 10	49,20	5,00	40,00	2.214,00
Sala 11	69,40	5,00	40,00	3.123,00
Totais	1.014,08			45.633,60

data: 29/04/2016

