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APRESENTACAO

Tem o presente a finalidade de esclarecer aos proponentes, o basico para a obra da reforma
com ampliagdo do NEAT no Campus Luiz Meneguel da Universidade Estadual do Norte do
Parana — Bandeirantes Parana.

Para tal foi elaborado o presente “Memorial Descritivo Técnico” que tem a finalidade de
completar os projetos que compdem a obra em questdo, buscando a homogeneizacdo das
propostas, visando o atendimento as necessidades apresentadas e também facilitar o
julgamento das concorréncias. Este trabalho ndo tem a intencdo de esgotar os assuntos
abordados, mas em se constituir em mais uma ferramenta, para que se consigam atingir os

objetivos previstos.

Eng®. Civil Lincoln Makoto Nozaki CREA 9.555/D — PR
10 de outubro de 2018
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PRESCRICOES E RECOMENDACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE
EDIFICACOES

01.00 - GENERALIDADES

01.01 - DISPOSICOES GERAIS

01.02 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

01.03 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

01.04 - SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA
01.05 - COMUNICAGCAO NA OBRA

02.00 - SERVICOS PRELIMINARES
02.01 - LIMPEZA DO TERRENO
02.02 - TAPUMES E BARRACOES
02.03 - LOCACAO DA OBRA

02.04 - DRENAGEM DO TERRENO

03.00 - FUNDACOES

03.01 - ESCAVACOES E ESCORAMENTOS

03.02 - ESTACAS ESCAVADAS

03.03 -PREPARO DE CABECAS DAS ESTACAS E LIGACAO
BLOCO DE COROAMENTO

03.04 - LASTRO DE CONCRETO SOBRE TERRAPLENO

04.00 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 - FORMAS E CIMBRES

04.02 - ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO
04.03 - CONCRETO - DISPOSICOES DIVERSAS
04.04 - MATERIAIS PARA CONCRETO

04.05 - DOSAGEM DO CONCRETO

04.06 - PREPARO DO CONCRETO

04.07 - TRANSPORTE DO CONCRETO

04.08 - LANCAMENTO DO CONCRETO

04.09 - ADENSAMENTO

04.10 - JUNTAS DE CONCRETAGEM

04.11 - CURA DO CONCRETO

04.12 - DESFORMA

04.13 - JUNTAS DE DILATACAO

04.14 - CONCRETO APARENTE

05.00 - COBERTURAS
05.01 - CONDICOES GERAIS

05.02 - TELHAS DE CIMENTO AMIANTO
05.03 - RUFOS E CALHAS METALICAS

06.00 - ARQUITETURA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
06.01 - ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS
07.00 - ESQUADRIAS

08.00 - VIDROS
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09.00 - REVESTIMENTO DE PISOS
09.01 - PISOS CERAMICOS

10.00 - REVESTIMENTO DE PAREDES
10.01 - DISPOSICOES GERAIS

10.02 - CHAPISCO

10.03 - EMBOCO PAULISTA

10.04 - EMBOCO COM CIMENTO E AREIA
10.05 - REVESTIMENTOS CERAMICOS

11.00 - PINTURAS

11.01 - DISPOSICOES GERAIS
11.02 - PREPARO DE SUPERFICIES
11.03 - PINTURA LATEX

12.00 - IMPERMEABILIZAQOES
12.01 - CONDICOES BASICAS
12.02 - IMPERMEABILIZACAO DE BASES E VIGAS DE BALDRAMES

13.00 - INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
13.01 - INSTALACOES ELETRICAS
13.02 - INSTALACOES TELEFONICAS

15.00 - LIMPEZA DE OBRAS
15.01 - PROCEDIMENTOS GERAIS
15.02 - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

01.00- GENERALIDADES

01.01 - DISPOSICOES GERAIS

01- Em caso de divergéncia do presente memorial / especificacdes e o0s projetos prevalecera
o esclarecimento prestado pela fiscalizacéo.

02- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

03- Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, do memorial / especificagbes
e das instrugBes da concorréncia, devera ser consultada a UENP-UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE DO PARANA.

04- Todas as firmas participantes na licitacdo deverdo visitar o local da obra para
esclarecimentos e verificagdes "in loco", onde receberdo comprovante de visita & obra , o
gual devera ser apresentado na data de abertura das propostas e devera fazer parte da
documentacao exigida para apresentacéo da proposta.

05- O recebimento das obras obedecera ao disposto na NBR 5675/80 (NB 597/77 - ABNT).
06- O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as
medi¢Bes e apropriagfes referentes & obra e quando as obras e servigos contratados ficarem
inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato.

07- O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados serd lavrado 60
sessenta dias apds o recebimento provisorio, referido no item anterior e se tiverem sido
satisfeitas as seguintes condicdes:

07.1 - Atendidas todas as reclamacgfes da fiscalizacdo referentes a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e servicos
executados ou materiais inadequados.

07.2 - Solucionadas todas as reclamacfes porventura feitas, quando a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores.

07.3 - Entrega a UENP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA a
seguinte documentacéo:
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a. Relatério de recomendacgbes e de instrugBes de utilizagdo e uso, das
instalacdes e equipamentos, elaborado e autenticado pelo construtor, acompanhado de
eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e mondadores, devidamente visado pela
fiscalizacéo.

b. Termos de garantia dos principais componentes da construcdo, das
instrucdes e dos equipamentos, devidamente avalizados pelo construtor e visados pela
fiscalizacéo.

c. Declaracao de responsabilidade do Construtor pelo prazo de cinco anos ,
guanto a execugdo e aplicacao de materiais e pela solidez e seguranga das obras.

08- Cabe ao construtor elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucao, os quais serdo examinados e autenticados, se for o caso, pela UENP-
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA.

09- Durante a construcao, podera a UENP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO
PARANA apresentar desenhos complementares, os quais serdo também devidamente
autenticados pelo construtor.

10- O construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
guaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condicbes encontradas no
local.

10.1 - Havendo discrepancia entre as reais condigBes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacéo, por escrito, a fiscalizacéo, a
guem competira deliberar a respeito.

10.2 - Apé6s a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicacao a fiscalizagcdo, a qual procedera as verificag6es que julgar oportunas.

11- A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicar4d para o construtor, na
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificacdes, demolicdes
e reposicdes que se tornem necessarias, a juizo de fiscalizagéo, ficando, além disso, sujeito
as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular.

12- A ligagéo provisoéria de energia elétrica no canteiro de obras obedecera, rigorosamente,
as prescricbes da UENP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA.

12.1 - Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados
por camada termoplastica, devidamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos.

12.2 - Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termo-magnéticos. Cada
maquina e equipamento recebera protecado individual.

13- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construcao,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no memorial.

14- Os pregos unitarios serdo compostos dos custos de operacdo dos equipamentos
utilizados nas aplicagbes dos diversos materiais nos servigos relacionados, dos custos da
mao-de-obra e encargos sociais, dos custos de seguros, dos custos da mao-de-obra das
instalacdes provisérias como andaimes, barracbes de obra, tapumes, e prote¢bes, dos
custos advindos dos procedimentos de medidas de seguranca das maquinas, e dos
equipamentos de seguranca de uso individual e coletivo.

15- A fiscalizagdo é assegurada o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigcos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o construtor e sem que este tenha direito a
gualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida dentro de quarenta e oito horas qualquer
reclamacéo sobre defeito de servigo.

16- A medicdo dos servicos executados e recebidos provisoriamente sera realizada com
base na unidade especificada na discriminagdo dos servicos contratados e com a real
guantidade de servicos executados e aceitos pela fiscalizagéo.

17- O pagamento sera feito com base nas medi¢cOes feitas na obra pela fiscalizagdo, e nos
precos unitarios contratuais, 0s quais representardo a compensacao integral para todas as
operacdes, transportes, mao-de-obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a
completa execucao dos servigos.

18- Serdo obrigatdrios equipamentos de protecdo coletiva, a instalacdo das bandejas
protetoras que serdo de inteira responsabilidade do construtor, sem &nus adicionais para a
UENP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA.

19- A contratada podera apresentar um cronograma fisico-financeiro alternativo de tal forma
gue o prazo maximo de execucdo ndo exceda a proposta da UENP-UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE DO PARANA.
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01.02 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

01- Fornecer a Contratada todos os desenhos e especificacdes necessarias a execucao dos
servigos a que se refere o contrato.

02- Permitir a contratada a instalacdo de obras provisérias para uso de seus empregados e
prepostos em local adequado, a critério da Fiscalizacao.

03- Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas pelo contrato.

04- Designar representantes para acompanhamento e fiscalizacao das obras.

05- Atender a solicitagdo efetuada pela contratada através da Caderneta de Ocorréncia para
liberacéo das varias frentes de trabalho.

01.03 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

01- Observar as praticas de boa execugdo, interpretando as formas e dimensdes dos
desenhos com fidelidade, e empregando somente material com qualidade e caracteristicas
especificadas.

02- Providenciar para que 0s materiais estejam a tempo na obra para cumprir 0s prazos
parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

03- Manter na obra o nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os
prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

04- Supervisionar e ordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos.

05- Garantir o apoio necessario a administragdo dos servicos, principalmente para que sejam
recolhidos, dentro dos prazos, os impostos e taxas de contribui¢cdo previdenciéarias.

06- Efetuar aprovacdes e pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que
venham a incidir durante a execucdo, até a conclusdo dos servicos sob sua
responsabilidade. Cumprir a legislacdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo
pagamento de quaisquer contribuicdes da previdéncia social e legislagdo trabalhista,
inclusive das subcontratadas.

07- Efetuar periodicamente, ou quando solicitadas pela Fiscalizacdo, atualizacdo dos
cronogramas e previsdes de desembolso, de modo a manter o Contratante perfeitamente
informado sobre 0 andamento dos servigos.

08- Instalar canteiro de obra compativel com o porte da edificacdo a ser construida,
conservada ou demolida, bem como efetuar pontualmente o pagamento de todos os
encargos decorrentes da instalagcdo e manutencdo desse canteiro.

09- Executar os servigos dentro da melhor técnica executiva, obedecendo rigorosamente as
instrucdes do Contratante no que diz respeito ao atendimento do cronograma, das
especificacdes, dos desenhos e das Praticas de Execucao de Servicos.

10- Fornecer, sem Onus para a Contratante, orcamentos referentes a servicos
extracontratuais.

11- Acatar as decisdes do Contratante e da Fiscalizag&o.

12- Requerer e obter, junto ao IAPAS, o “Certificado de Matricula” especial relativo aos
servicos contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execugdo nos termos do
artigo 184, item I, Alinea A, do R.G.P.S. e, junto ao CREA, a “Anotagéo de responsabilidade
Técnica” - ART, bem como apresentar, quando concluidos os servigos, o “Certificado de
Quitacado” e “Certificado Semestral de Recolhimento do FGTS”, seu e das subcontratadas,
sob pena de exercer o Contratante o direito de retencdo das importancias ainda devidas, até
a expedicdo dos aludidos certificados.

13- Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisérias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento
esse prazo, 0s servicos poderdo ser providenciados pelo Contratante, cabendo a Contratada
0 pagamento das respectivas despesas.

14- Acatar as instru¢des e observacfes que emanarem do Contratante ou da Fiscalizagéo
refazendo qualquer trabalho que néo satisfaca as condigbes contratuais, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

15- Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais e municipais
aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas conseqiiéncias de suas proprias
transgressdes e de seus prepostos, inclusive de suas sub contratadas e respectivos
prepostos.

16- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por conta
da Contratada, que providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentacdo dos comprovantes
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dos recolhimentos sera indispensavel ao pagamento das parcelas mensais, bem como a
devolucéo das retencoes.
17- Providenciar os seguros exigidos por Lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de
responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a
responsabilidade por quaisquer danos ocorridos, conforme capitulo especifico do contrato.
18- A Contratada nao podera subcontratar parcialmente as obras contratadas, sem obter
prévio consentimento por escrito da Contratante. Na hip6tese de ser autorizada a realizar a
subcontratacdo, a Contratada diligenciara junto a esta no sentido de serem rigorosamente
cumpridas as obrigagdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita execugao dos
servicos subcontratados, ficando solidariamente responséavel, perante a Contratante, pelas
obrigacdes assumidas pela subcontratada.
19- A contratada ndo poderd, sob nenhum pretexto, sub empreitar totalmente os servigos
contratados.
20- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por conta
das subcontratadas, sendo, porém da responsabilidade da Contratada, perante o
Contratante, o fiel recolhimento destas taxas. A apresentacdo dos comprovantes dos
recolhimentos sera indispensavel ao pagamento das parcelas mensais.
21- Providenciar a instalacdo de agua e energia elétrica para execucao dos servicos,
correndo por sua conta os custos da méao-de-obra desta instalacdo a partir do ponto de
tomada indicado pela fiscalizagéo.
22- No escritério da obra a contratada deverd manter a disposicao da fiscalizacdo durante
todo o periodo da constru¢éo os seguintes documentos:

a. copia do contrato;

b. memorial descritivo da obra;

c. copias dos projetos e detalhes;

d. cronograma da obra;

e. livro “Diario de Obra”.
23- Cabera a contratada assumir todas as responsabilidades e os 6nus decorrentes de suas
atividades, servicos e fornecimentos embasados no que estabelece o artigo IV secéo I, Il e
IV do cédigo de defesa do consumidor.

01.04 - SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

01- Antes do inicio do servigo, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo o responsavel
pela execucdo dos servicos a realizar, ocasido em que serdo fixadas as precaucdes
especificas ligadas a natureza dos trabalhos.

02- Serdo realizadas inspec¢bes periddicas no canteiro de obra da Contratada, a fim de
verificar o cumprimento das determinaces legais, o estado de conservacao dos dispositivos
protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a observancia dos
regulamentos e normas de carater geral. A Contratada compete acatar as recomendagdes
decorrentes das inspecdes, e sanar as irregularidades apontadas.

03- Caberd a Contratada fazer a comunicagdo, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, de todo tipo de acidente, inclusive principios de incéndio.

04- A Contratada fornecera aos seus empregados todos 0s equipamentos de protegcdo
individual de carater rotineiro, tais como: capacete de seguranca, protetores faciais, 6culos
de seguranga contra impactos, 6culos de seguranca contra radiacdes, 6culos de seguranca
contra respingos, luvas e mangas de protecao, botas de borracha, calgados de couro, cintos
de segurancga, respiradores contra po e outros.

05- E de responsabilidade da Contratada manter em estado de higiene todas as instalacdes
do canteiro de obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e de
forma satisfatoria ao uso.

06- Cabera a Contratada manter no canteiro de obras todos os medicamentos basicos para o
atendimento de primeiros socorros.

07- A Contratada deverd manter no canteiro de obras os equipamentos de protecao contra
incéndios, na forma da legislacéo em vigor.

08- Caberd a Contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com o0s
trabalhos que executa, e respeitar as disposi¢cdes legais trabalhistas (Portaria n°® 3214-
08/06/78) da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

09- Cabera a Contratada manter, no canteiro de obras, vigias que controlem a entrada e
saida de todos os materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem
e disciplina em todas as dependéncias da obra.
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01.05 - COMUNICACAO NA OBRA
01- Além das comunicacdes escritas entre a Contratada e o Contratante, havera a
comunicacdo entre 0s seus representantes na obra. Estes representantes sdo definidos a
seguir, com a indicacéo de suas atribuicdes e meios de comunicacao.
02- A contratada alocara nos servigcos, em regime de tempo integral, um profissional de nivel
superior habilitado residente, devidamente inscrito do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, cujo curriculo tenha sido aprovado previamente pela Contratante, a
fim de representa-la em tudo que se refira ao cumprimento do contrato. Este profissional ndo
devera ser substituido sem a prévia autorizacéo do Contratante, que aprovara o curriculo de
seu substituto, devendo haver um periodo minimo de atuacgdo conjunta de 15(quinze) dias. O
encarregado ter4 poderes para tomar decisGes em nome da Contratada. As instrucdes
transmitidas pelo Contratante terdo cunho contratual.
03- Relatério Diario de Obra - A Contratada mantera no canteiro de servico um relatério
diario de obra, com paginas numeradas em trés vias, sendo duas destacaveis. Este relatério
diario de obra servirda para registro de fatos que tenham implicacdo contratual e para
comunicacdes, tais como:

- comunicacado dos servicos executados ou concluidos, para aprovacao definitiva da
Fiscalizagdo, apds sua inspecao;

- comunicagdo das irregularidades e providéncias a serem tomadas no decorrer da
acao da Fiscalizagéo.

- registro da aplicagdo de materiais, m&o-de-obra e equipamentos na execucdo dos
servicos, do andamento geral da obra e outras informacdes de interesse.

02.00 - SERVICOS PRELIMINARES

02.01 - LIMPEZA DO TERRENO

01- A limpeza do terreno compreendera os servicos de demoligdes, capina, destocamento,
raspagem superficial e queima de residuos, deixando a area livre de entulhos, raizes e tocos
de arvores.

02- Os servigos deverdo ser desenvolvidos dentro da boa técnica nao ocasionando danos a
terceiros.

03- As éareas externas as edificacdes, quando ndo caracterizados em planta, serdo
regularizados de maneira a possibilitar estoques de materiais ou de facil acesso a obra com
escoamento das aguas pluviais.

04- As arvores de médio e grande porte deverdo ser preservadas, e somente poderdo ser
removidas se houver interferéncia fisica com a obra, apos a autorizac¢éo da fiscalizac¢ao.

05- Sera procedida, no decorrer do prazo de execucdo dos servicos contratados, periédica
remocédo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

02.02 - TAPUMES E BARRACOES

01- Todas as obras quando construidas proximas a via publica ou em locais de
movimentacao, terdo tapume obrigatério, executado em madeira compensada como chapas
de vedacdo de espessura de 8mm, suportados por montantes verticais de pecas inteiras e
macicas com 75x75mm de secao transversal de pinho ou madeira equivalente, solidamente
fixados no terreno.

02- O tapume devera ser resistente as intempéries, ao vento e aos esforcos eventuais da
construcdo ou pelo manejo dos portdes e aberturas instaladas sobre 0 mesmo.

03- Os portdes e portas, para acesso de veiculos e operarios, terdo as mesmas
caracteristicas do tapume, devidamente contra ventadas providas de ferragens que
possibilitem o manejo bem como realizar o fechamento com seguranca.

04- Todo o tapume, inclusive os montantes, travessas, mata-juntas, serdo imunizados e
pintados com tinta a base de resina plastica na cor a ser estabelecida pela fiscalizagao.

05- A contratada fara a manutencado e conservagdo do tapume de forma a manter as
condicdes e caracteristicas do mesmo, durante o periodo de construgéo.

06- O eventual aproveitamento de muros ou de paredes serd objeto de autorizacdo da
fiscalizacéo.
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07- A contratada obrigar-se-a a fornecer as placas da obra regulamentares e as alusivas a
obra, fixadas em locais determinados pela fiscalizagéo.

08- No canteiro de obras, tendo em vista as condicBes e necessidades que facilitam a
execucdo dos diversos servicos, devera a contratada, construir barracdo constando, no
minimo, de escritério local para administracdo da obra, sanitarios e vestiarios de operarios,
almoxarifado e refeitério, e se houver necessidade devera ter alojamento de operarios.

09- Para o escritério da administracdo a area sera compativel para abrigar mesas, cadeiras e
armarios que possibilitem realizar pequenas reunifes e manter registros e demais
documentos relativos a obra em questdo, bem como de um banheiro contendo pia e vaso
sanitario.

10- O barracao sera do tipo elevado, tera estrutura de madeira de pinho ou equivalente, a
critério da fiscalizacéo, dimensionada para suportar as respectivas cargas, com piso de tabua
de pinho aparelhada de espessura de 25 mm, as paredes divisérias poderdo ser em madeira
compensada estruturada com 6 ou 8 mm de espessura. As paredes externas serdo em
madeira compensada estruturada com 10 ou 12 mm de espessura, o telhado sera constituido
com telhas de fibrocimento com 5 mm de espessura do tipo Vogatex, assentadas e fixadas
convenientemente sobre estrutura de madeira.

11- A localizacdo do barracdo, dentro do canteiro de obras, bem como as areas minimas e a
distribuicdo interna dos diversos compartimentos, serdo objeto de estudo pela contratada,
submetendo o mesmo a aprovacao pela fiscalizacao.

12- Interna e externamente o barracdo receberd pintura protetora e decorativa a base de
resina plastica na cor a ser estabelecida pela fiscalizacdo, em, no minimo, duas deméos de
tinta.

13- Os sanitarios dos operarios terdo piso cimentado simples desempenado, acabamento
liso, com declividade de 1% para os ralos ou portas de entrada, dotados de vaso sanitario e
chuveiros instalados em boxes em numero suficiente para atender o nimero de operarios
locados na obra, de lavatério tipo calha coletivo, construido em alvenaria revestido de
cimentado liso.

14- Todos os compartimentos do barracdo deverdo ser dotados de portas e janelas com
esquadrias simples confeccionadas na obra que possibilitem ventilagdo e iluminagéo
adequadas ao ambiente, assegurando condicbes de higiene, bem como de iluminamento
adequado a cada caso através de lampada incandescente convenientemente instalada.

15- As instalacdes hidraulicas - 4gua e esgoto - serdo em tubos de PVC rigido, a contratada
instalara fossa séptica e sumidouro para a rede de esgoto sanitario do barracdo de obra
sendo houver coletor publico de esgotos, e/ou fazer a ligagdo proviséria de esgoto no coletor
publico de esgoto de acordo com as exigéncias da municipalidade.

16- Caberdo a contratada manter as instalacées do barracdo em perfeitas condicGes de
higiene, apresentacdo e uso sendo para isso necessario pessoal, produtos e materiais de
limpeza e higiene

02.03 - LOCACAO DA OBRA

01- A localizagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantadas ou utilizada para o levantamento topogréfico. Este
servico sera feito com equipamentos compativeis com os utilizados para o levantamento
topogréafico.

02- A contratada procederd a locacao - planimétrica e altimétrica - da obra de acordo com a
planta de implantacéo ou de situagdo aprovada pelo 6rgdo publico competente, solicitado a
este que, por seu topégrafo, faga a marcagcdo de pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

03- A locacao devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da
obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de tal
modo que resistam aos esfor¢os dos fios de marcagdo, sem oscilacdo e sem possibilidade
de fuga da posicao correta.

04- A locacgéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcacao nas
tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.

05- A locagéo de sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera feita pelos
processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas.

06- O construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos &ngulos e de
quaisquer outras indica¢des constantes do projeto com as reais condicbes encontradas no
local.
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07- Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

08- Ap6s a demarcacédo dos alinhamentos e pontos de niveis, 0 construtor fard comunicagao
a fiscalizacao, a qual procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

09- A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicard, para o construtor, a
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificacdes, demolicdes
e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo, ficando, além disso,
sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis a cada caso particular, de acordo com o
contrato.

10- O construtor mantera em prefeitas condigfes, toda e qualquer referéncia de nivel RN e
de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

11- Periodicamente, a contratada procedera rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se
toda a obra esta sendo executada de acordo com a locacao.

02.04 - DRENAGEM DO TERRENO

01- A contratada devera fornecer todos os materiais para a execucao do sistema de
drenagem, como tubula¢gbes, mangueiras, bombas, material drenante e material de filtro, de
acordo com o projeto.

02- A abertura de valetas, canaletas ou trincheiras laterais, sera feita utilizando-se processo
de escavacado compativel com a dificuldade extrativa do material e com as condic¢des locais.
03- O sentido de abertura das valas sera de jusante a montante, atendendo as dimensdées de
projeto, com declividade longitudinal minima de 1% do fundo das mesmas.

04- ApGs aberta e regularizadas as laterais e fundo das valas, serd estendida a manta de
bidim, em toda a extensdo da vala, tanto nas laterais como no fundo, deixando um
recobrimento de 40cm entre as mantas, no sentido longitudinal, € um recobrimento de 20cm
apos a colocacao de material drenante nas laterais da vala, no sentido transversal. A fixagdo
das mantas nas laterais da vala sera por meio de ferro de construgdo com forma de “U”.

05- A brita utilizada como material drenante tera granulometria decrescente de baixo para
cima no enchimento da vala drenante.

06- Para os casos previstos em projeto, a instalagdo de conduto no interior do material
drenante, deve ser tal que possibilite o envolvimento de no minimo de 15 cm deste material.
07- O sistema de drenagem do terreno sera executado conforme projeto especifico, sendo
rigorosamente obedecidas as cotas de assentamento do elemento drenante como a sua
locagdo no terreno.

08- O preenchimento das valas sera no sentido de montante & jusante, com os materiais
especificados no projeto, atendido as seguintes particularidades:

a. preparo de uma camada de 15 cm de espessura no fundo da vala, com o material
filtrante devidamente acomodado;

b. assentamento dos tubos, tomando-se o cuidado de coloca-los com os orificios
voltados para baixo, no caso de se utilizar tubos de ponta e bolsa, as pontas dos tubos
deverdo ser sempre posicionados do lado de jusante;

c. complementacdo do enchimento da cava com o material drenante acomodado em
camadas individuais de 20 cm de espessura, até a cota especificada no projeto. Cuidados
deverdo ser tomados no sentido de manter a integridade dos tubos durante esta operacéo

d. dobragem da manta, com sobreposi¢do transversal de 20 cm, completando o
envelopamento.

3.00 - FUNDACOES

03.01 - ESCAVACOES E ESCORAMENTOS

01- A escavacdo para fundacdo sera feita de acordo com as dimensbes dos elementos
construtivos do projeto de fundacéo, atendendo com uma folga de 30 cm para cada lado, nas
dimensdes horizontais, em relagdo as medidas projetadas.

02- A contratada deverd tomar medidas de protecdo das paredes das escavacgbes, com a
finalidade de que, durante a execucéo das escavagfes ou durante a execucdo de trabalhos
de estruturas de fundagéo, ndo ocorram acidentes que possam ocasionar danos materiais e
humanos.
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03- Durante a execugdo das escavacbes deve-se tomar o cuidado de permitir
permanentemente a circulacdo de operarios e de operagfes das estruturas de fundacéo.

04- O material resultante da escavacdo sera disposto de tal forma que nédo interfira na
execucao dos servicos, para tal a contratada devera estudar e estabelecer um plano de
depésito destes materiais se aproveitaveis ou nao para o reaterro das escavacoes.

05- Os trabalhos de aterro deverdo ser executados com material escolhido, de preferéncia
areia ou outro material de igual ou superior qualidade ao do terreno, em camadas de 20 cm
de espessura convenientemente umedecidas e compactadas de modo a serem evitados
futuramente; fendas, trincas e desniveis provenientes de recalques de camadas aterradas.
Sera disposto em documento.

03.02 ESTACAS ESCAVADAS
01- Os materiais utilizados na execucéo de estacas escavadas, concreto e aco, obedecerédo
as especificagBes de projeto, bem como as disposi¢des contidas no capitulo 04, deste.
02- Deverdo ser previstos todos 0s equipamentos principais e acessorios como, trombas
para concretagem e outros.
03- Apés a demarcacdo do local da estaca sera implantado a guia para inicio da escavacao.
04- O processo de escavacao avancara até se atingir uma camada de solo resistente,
compativel com a carga de projeto da estaca, prevista pelo projeto estrutural.
05- O inicio das operagbes de concretagem ocorrera, sempre que possivel, imediatamente
apos o término da escavacéo, ndo sendo aconselhavel intervalo de mais de 24 horas. Neste
caso a escavagdo sera reiniciada com avanco até que as condicbes do terreno fiquem
favoraveis.
06- Apds o término da escavagédo, sera disposta a armadura, montada na forma de gaiolas
pré-fabricadas.
07- O sistema de caranguejos, espacadores e gabaritos da armadura serdo montados de tal
forma que ndo impecam a passagem da tromba de concretagem.
08- A consisténcia do concreto sera estabelecida de modo que o concreto ocupe
integralmente o interior da escavacdo, saindo pela boca de descarga dos tubos de
concretagem situados até 2 m abaixo da superficie de concreto.
09- Nao serdo permitidas interrupgdes na concretagem superior a 15 minutos.
10- A concretagem devera avancar no minimo 30 cm acima da cota de arrasamento prevista
nos projetos.
11-A operacao final consistira no preparo da cabeca da estaca com remocao do concreto de
mé qualidade.
12- O controle de execuc¢do da estaca correspondera aos seguintes itens:

a- Controle das medidas dimensionais da estaca

b- Rigor quanto a locagéo da estaca

c- Controle da escavacao

d-Controle da qualidade do concreto e da armadura conforme orientagfes contidas
no capitulo 04 deste documento.

03.03 PREPARO DE CABECAS DAS ESTACAS E LIGA(;AO COM
BLOCO DE COROAMENTO

01- O topo de estacas pré-moldadas danificadas durante a cravacdo ou da regido da mesma
acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. Nessa operacdo deve-se empregar um
ponteiro trabalhando com pequena inclinagdo em relagcdo a horizontal, recompondo-se
guando necessario o trecho da estaca até a cota de arrasamento.

02- Para as estacas moldadas no solo, apresentam em geral, um excesso de concreto em
relagdo a cota de arrasamento, o qual deve ser retirado, com 0s mesmos cuidados indicados
no item anterior. E indispensavel que o desbastamento do excesso de concreto seja levado
até se atingir o concreto de boa qualidade, ainda que isso venha ocorrer abaixo da cota de
arrasamento, recompondo-se, a seguir o0 trecho de estaca até essa cota.

03- No caso de estacas de aco, deve ser cortado o trecho danificado durante a cravagéo ou
excesso em relacdo a cota de arrasamento.

04- Nas estacas de aco de perfis laminados ou soldados, quando se tratar de estacas de
compressdo, deve-se deixar que a estaca penetre 20 cm no bloco.

05- Seré& executado apés o preparo das estacas, um lastro de concreto magro em espessura
nao inferior a 5 cm, para execuc¢ao do bloco de coroamento de estacas ou tubuldo.
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03.04- LASTRO DE CONCRETO SOBRE TERRAPLENO

01- Os materiais utilizados nestes servicos atenderdo ao disposto no capitulo 04, deste
documento.

02- O lastro de concreto sera executado apos conclusdo dos servicos de assentamento de
canalizacbes embutidas no solo.

03- Os lastros de concreto para pavimentacao, destinados a lavagem ou sujeitas a chuvas,
terdo caimento necessario para escoamento da agua para os ralos, com declividade maxima
de 0,5%.

04- As camadas de terreno sobre o qual se apoiardo os lastros de concreto serdo
conectadas devidamente até atingir a densificagdo maxima do material utilizado.

05- A espessura minima do lastro sera de 5 cm, e sera de concreto simples para os locais
especificados no projeto ou definidos pela fiscalizagéo, e armadas com tela soldada de 4mm
nos locais de transito também especificados ou definidos pela fiscalizagéo.

06- Serdo utilizadas guias de madeira ou metalicas, posicionadas de tal forma a possibilitar a
deslizar réguas para definir as superficies dos lastros.

07- Antes da colocacao da tela sera distribuida uma camada de brita n°® 2 com 3cm de
espessura em toda a area do lastro.

08- Durante os servicos de concretagem devera ser observado o envolvimento da tela pelo
concreto, sendo recomendado o uso de dispositivos presos a tela de modo a afastar a tela da
camada de brita.

09- A superficie final do lastro ter4 acabamento desempenado rustico quando servir de base
para revestimentos de pisos, ou acabamento liso quando permanecer como superficie
definitiva de pavimento.

04.00 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

04.01 - FORMAS E CIMBRES

01- As férmas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
dimensdes de projeto, estejam de acordo com alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma
superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser projetadas de modo que sua remo¢do nao
cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibracdo de adensamento e da carga
do concreto, e as variacdes de temperatura e umidade, sem sofrer deformagoes.

02- As formas serdo de madeira serrada aparelhada, de madeira compensada laminada de
1° qualidade.

03- Quando do uso de madeira aparelhada, serd efetuada, sobre sua superficie a aplicagdo
de um agente protetor de férma, antes da colocac¢do das armaduras e 04 horas antes do
lancamento do concreto.

04- A execucdo das férmas devera atender as prescricdes da NBR 6118/80 (NB1/78 -
ABNT), atinentes ao assunto.

05- Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a elaboracao do projeto de férmas, de
seus escoramentos e da necessdria estrutura de sustentacoes.

06- As unides das tabuas, folhas de compensado ou chapas metalicas, deverdo ter juntas de
topo, com o perfeito encontro das arestas e repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas
por vigas e sarrafos de contra ventamento ou de reforgo.

07- A estanqueidade das formas deve ser de modo a ndo permitir a fuga de argamassa ou
nata de cimento, serd garantido a estanqueidade por meio de justaposicdo de pecas,
evitando o artificio de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manutencao da
estanqueidade sera garantida, evitando longa exposicdo das férmas as intempéries antes
das respectivas concretagens.

08- A amarracdo e o espacamento das férmas deverdo ser feitas por meio de tensor,
passando por tubo plastico rigido de didmetro adequado, colocado com espacamento
uniforme.

09- As armaduras serdo mantidas afastadas das formas por meio de espagadores plasticos
adequados, ou por pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente.

10- As férmas deverdo ser providas de escoramento (cimbres) e contra ventamento,
convenientemente dimensionadas e dispostos de modo a evitar deformacdes prejudiciais a
estrutura.
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11- As dimensbes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente, desde a montagem e especialmente durante o processo de lancamento do
concreto.

12- Deverao ser removidos do interior das férmas todo o pé de serra, aparas de madeira e
outros residuos de materiais. Em pilares, vigas e paredes, nos quais o fundo é de dificil
limpeza, deve-se deixar aberturas provisérias convenientemente adequadas, para facilitar
esta operacao.

13- O prazo para a desforma sera o recomendado pela NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

14- A contratada devera tomar as devidas precaucgfes para proteger as formas e cimbres
contra os riscos de incéndio, tais como: cuidado nas instalagBes elétricas provisorias,
remogao de residuos combustiveis e limitagdo no emprego de fontes de calor.

15 - Os andaimes e passadicos necessarios a execucdo dos trabalhos de concretagem
deverao ser perfeitamente rigidos, impendindo, desse modo, qualquer movimento das férmas
no momento da concretagem, sendo preferivel o emprego de andaimes de estrutura metalica

04.02 - ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO

01- A contratada devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, espacadores, amarracdo e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposicdo ou solda necessarios a execucao desses servigos, de acordo
com as indicagfes do projeto.

02- Qualquer armadura tera recobrimento de concreto, nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto estrutural e na NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

03- O corte e dobramento das barras de aco deverdo ser executados a frio. Para o caso
geral dos ganchos, dobras e estribos, deverdo ser obedecidos os seguintes diametros
internos minimos:

MM ACO

CA 25/32 CA50 CA60
<20 40 50 60
(120 5@ 80 -

04- Todas as emendas executadas, independentemente do tipo adotado, deverdo obedecer
rigorosamente ao disposto nos itens 6.3.5. e 10.4 da NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT), e ser
convenientemente espacadas, para garantir uma boa concretagem.

05- As armaduras deverdo ser colocadas nas férmas, nas posi¢cdes indicadas no projeto,
sobre cal¢os de argamassa de cimento e areia, clips ou espacadores de plastico, ou ainda
sobre pecas especiais (“‘caranguejos”), de modo a garantir os afastamentos necessarios das
férmas.

06- Para a montagem se fara a amarracao utilizando-se de arame recozido nos pontos de
cruzamento das barras, conforme especificado no projeto, esta operagdo deve garantir a
fixac&o das barras mantendo o posicionamento das mesmas.

07- Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico devem estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.

08- As armaduras deverdo estar isentas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia do
concreto, antes e depois de colocadas nas férmas, retirando-se as escamas ocasionadas por
oxidacéo, crostas de barro, argamassa, manchas de éleo e graxa, papéis ou tintas.

09- A limpeza das barras da armacédo devera ser feita fora das respectivas férmas. Quando
feitas em armaduras j& montadas em férmas, sera executada de modo a garantir que 0s
materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam no interior das férmas.

10- As barras aparentes das juntas de construcdo deverdo ser limpas e isentas de concreto
endurecido, antes de ser dado prosseguimento a concretagem.

04.03 - CONCRETO

01- Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, cintas, lajes, etc. - podera
ser concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte do construtor, da perfeita
disposicdo, dimensbes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
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bem como sem prévio exame da correta colocacéo de canalizagbes elétricas, hidraulicas e
outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto.

02- Todos os véaos de portas e janelas, cujas travessas superiores nao devam facear com as
lajes dos tetos e que ndo levem vigas, previstas nos projetos estruturais, ao nivel das
respectivas padieiras, terdo vergas de concreto, convenientemente armadas, com
comprimento tal que excedam 30 cm, no minimo, para cada lado do vao.

03- A mesma precaucao sera tomada com os peitoris de vaos de janela, os quais serédo
guarnecidos com cintas de concreto armado.

04- As furacbes para passagem de canalizagbes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas
intencionalmente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizacdo e
dimenses de tais furos seréo objeto de atento estudo por parte do construtor no sentido de
evitar-se enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura.

05- Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicac@o precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacédo de situar-se os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das
vigas ou outros elementos atravessados.

06- De qualquer modo caberd inteira responsabilidade ao construtor pelas conseqiiéncias de
orificios e eventuais enfraquecimentos de pecas resultantes da passagem das citadas
canalizagfes, cumprindo-lhe, deste modo, desviar as tubulagbes quando possam prejudicar
a estrutura, ou mesmo propor a UENP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO
PARANA as alteracdes que julgar convenientes, do projeto estrutural e/ou do projeto de
instalacéo.

07- As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levaréo pilaretes e cintas de concreto
armado, solidarios com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas
decorrentes da concordancia de elementos de diferentes coeficientes de dilatacao.

08- Nos painéis de lajes de maior vao, havera cuidado de prever-se contra flexas nas férmas,
conforme indicag&o do fabricante/fornecedor das lajes.

09- Na hipotese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de armaduras com
comprimento superior ao limite comercial de 12 m, as emendas decorrentes desse fato
obedeceréo, rigorosamente, ao prescrito sobre o assunto na NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

10- Ser4 objeto de particular cuidado a execucao das formas de superficies curvas.

11- As férmas serdo apoiadas sobre cambotas, de madeira, pré-fabricadas. O construtor,
para esse fim, procedera a elaboracdo de desenhos de detalhes dos escoramentos.

12- Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem, sendo preferivel o emprego de
andaimes mecéanicos

13- A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira progressiva, particularmente
para pecas em balan¢o, o que impedird o aparecimento de fissuras em decorréncia de
cargas diferenciais.

14- O construtor devera manter permanentemente na obra, como minimo indispensavel para
execucao do concreto, uma betoneira e dois vibradores.

15- Poderdo ser empregados vibradores de imersdo, vibradores de parede ou réguas
vibratdrias, de acordo com a natureza dos servicos executados e desde que satisfacam a
condicao de perfeito adensamento do concreto.

16- Serdo permitidos todos os tipos de betoneiras, desde que produzam concretos uniformes
e sem segregacao.

17- A execucdo da estrutura de cobertura em concreto armado devera atender os requisitos
e caracteristicas construtivas do projeto arquitetdnico e do projeto estrutural.

18- A estrutura de cobertura sera solidaria a estrutura de concreto armado por meio de
armadura de espera.

04.04 - MATERIAIS PARA CONCRETO

01 - CIMENTO

01- O cimento empregado no preparo do concreto serd o Portland Comum, o Portland
Composto ou Portland Pozolanico, que deverdo atender as especificacbes preconizadas
pelas respectivas normas NBR 5732/91 (EB1/91 - ABNT), NBR 5736/91 (EB758/91 - ABNT)
e NBR 11578/91 (EB2138/91 - ABNT)

02- Somente podera ser utilizado na obra o cimento que tiver servido de base a elaboragéo
do traco experimental da dosagem, e ser entregue na obra em sua embalagem intacta e
original.
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03- O armazenamento do cimento na obra sera feito em depdsitos secos, a prova d’agua,
providos de assoalho, isolados do solo.

04- O controle de estocagem devera permitir a utilizacdo conforme a ordem cronoldgica de
entrada no depdésito, o empilhamento ndo sera maior que 10 sacos.

05- Nao sera admitida a mistura de dois tipos de cimento, ou de cimento de mesmo tipo
procedentes de fabricas diferentes.

06- Somente serdo elaborados as misturas de concreto, utilizando para cada betonada o
volume correspondente a 01 saco de cimento.

02 - AGREGADOS

01 - Os agregados constituintes do concreto, deverdo ser materiais s&os, resistentes, inertes,
atender as especificacbes da NBR 7211/83 (EB4/82 - ABNT), da NBR 6118/80 (NB1/78 -
ABNT) e das especificacdes da dosagem do concreto realizada para a obra em questao.

02- Os agregados deverdo ser armazenados separadamente e isolados do terreno natural,
em local protegido por valas para evitar a contamina¢do do material pelo escoamento das
aguas pluviais, e de modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material depositado.
03- O agregado miudo sera a areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem das
rochas estaveis, com uma granulometria, que se enquadre no especificado pela NBR
7211/83 (EB4/82 - ABNT).

04- As areias deverdo estar isentas de substancias nocivas a sua utilizagao para a confeccao
dos concretos tais como: sais sollveis, micas, materiais friaveis, gravetos, matéria organica,
torrbes de argila. Sendo que serdo toleradas as presencas desses, dentro dos indices
prescritos na NBR 7211/83 (EB4/82 - ABNT).

05- Sempre que houver duvida da qualidade da areia utilizada, sera exigido da contratada a
realizacdo de ensaios relativos a qualidade da areia, por empresas idéneas.

06- Se houver mudanca das caracteristicas dos agregados utilizados, caberd a contratada
solicitar ao laboratério uma modificagcao ou ajuste da dosagem do concreto.

07- A contratada realizara o controle tecnolégico dos materiais componentes do concreto,
conforme procedimento contido na NBR 12654/92.

03 - AGUA E ADITIVOS

01 - A agua utilizada na fabricacdo de concreto deverd ser clara e isenta de material em
suspenséao, matéria organica, 6leos, alcalis, acidos, sais e siltes ou qualquer outra substancia
prejudicial & mistura, devendo obedecer ao disposto no item 8.1.3 da NBR 6118/80 (NB1/78 -
ABNT).

02- O uso de aditivos, dispersantes arejadores, plastificantes, aceleradores de pega,
retardadores de pega, somente serd permitida mediante autorizacdo da contratante e apds
andlise de suas propriedades atestadas por laboratério nacional e idéneo.

03- Os aditivos serdo empregados conforme as indicacdes da dosagem racional do concreto,
utilizando os dosadores e as recomendacdes do fabricante.

04.05- DOSAGEM DO CONCRETO

01- A contratada efetuard as suas expensas, por meio de laboratério idéneo, o
estabelecimento do traco do concreto, os ensaios de controle do concreto e seus
componentes de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto.

02- O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), preconizada no
item 8.3.1 da NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT), de maneira que se obtenha, com os materiais,
um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina.

03- As dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelos seguintes elementos:

a- Resisténcia de dosagens aos 28 dias ( fck 250kgf/cm?).

b- Dimensdo méaxima caracteristica ( diametro maximo) do agregado em funcao das
dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme item 8.1.2.3 da NBR 6118/80 (NB1/78
- ABNT).

c- Consisténcia adequada ao tipo de estrutura ( medida através de “Slump-test”)de
acordo com a NBR 7223/92 (MB256/92 - ABNT).

d- Composicéo granulométrica dos agregados.

e- Fator agua-cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas

f- Controle de qualidade a que sera submetido o concreto

g- Adensamento a que serd submetido o concreto.

h- indices fisicos dos agregados ( massa especifica, massa unitaria, coeficiente de
inchamento e umidade).
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04- A fixagdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) referida no projeto estrutural, obedecendo o item 8.3.1.2 da
NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

05- O controle tecnolégico abrangera as verificacbes dos componentes do concreto quanto a
gualidade da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, da resisténcia mecanica conforme item
8.4 da NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

06- O controle da resisténcia do concreto, obedecerd rigorosamente ao disposto no item
15.1.1 da NBR 6118/80 (NB1/78 - ABNT).

04.06- PREPARO DO CONCRETO

01- O concreto devera ser preparado no local da obra, ou recebido pronto para emprego
imediato quando preparado em outro local e transportado.

02- O preparo no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e capacidade adequada
ao volume de servigo a ser produzido.

03- As operacBes de medida dos materiais componentes do traco deverdo ser realizadas,
sempre que possivel, em bases ponderais, empregando-se instalacdes gravimétricas,
automaticas ou de comando manual, adequadamente aferida.

04- Quando a dosagem dos componentes da mistura for efetuada por processo volumétrico,
deverdo ser empregados caixotes de madeira ou metdlicos, de dimensdes adequadamente
definidas, indeformaveis pelo uso e corretamente identificados, em obediéncia ao traco
projetado.

05- Quando da operacdo de enchimento dos caixotes, 0 material ndo podera ultrapassar o
plano da borda, ndo sendo permitida a formagédo de abaulamentos, devendo ser procedido
sistematicamente o arrasamento das superficies finais.

06- Atencdo especial dever4d ser conferida ao processo de medicdo da agua de
amassamento, devendo ser previsto dispositivo de medida capaz de garantir a medi¢c&o do
volume de 4gua com erro maximo de 3%, em relagdo ao teor fixado na dosagem. Serdo
realizados ajustes na quantidade de &gua devido as variagbes do teor de umidade nos
agregados, no momento de sua utilizagdo na execucao dos servicos.

07- Os materiais serdo colocados no tambor de modo que uma parte da agua de
amassamento seja admitida antes dos materiais secos. A ordem de entrada dos materiais na
betoneira serd a seguinte: parte do agregado graido, cimento, areia, o restante de agua de
amassamento e, por fim, o restante do agregado graudo.

08- Os aditivos empregados deverdo ser adicionados a agua em quantidades corretas, antes
do langamento desta no tambor, salvo diante de recomendac¢des por outro procedimento, por
parte da Fiscalizac&o.

09- O tempo da mistura deverd ser estabelecido experimentalmente para a betoneira
empregada, devendo assegurar perfeita homogeneidade do produto final.

10- Quando utilizada mistura volumétrica, a mesma devera referir-se a uma quantidade
inteira de sacos de cimento.

11- Sacos de cimento parcialmente utilizados ou que contenham cimento endurecido, serdo
rejeitados.

12- Quando a mistura for executada em central de concreto situada fora do local da obra, a
betoneira e os processos utilizados deverdo atender aos mesmos requisitos anteriormente
definidos.

13- O concreto devera ser preparado somente nas quantidades ao uso imediato. O concreto
gue estiver parcialmente endurecido ndo podera ser remisturado.

14- O cimento, areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestadas pelas notas fiscais dos fornecedores
e comprovadas por inspec¢fes visuais, antes do recebimento, complementados pelos testes
que se fizerem necessarios.

15- O preparo, controle e recebimemto de concreto serdo executado pela contratada
conforme procedimento da NBR 12655/92.

04.07- TRANSPORTE DO CONCRETO

01 - O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel; neste
sentido, os meios de transporte serao tais que figuem assegurados o minimo tempo gasto no
percurso e que se evite a segregacdo do concreto ou uma variacdo na trabalhabilidade da
mistura. O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser
disciplinado.
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02- Poderdo ser utilizados, na obra, para o transporte de concreto da betoneira ao ponto de
descarga ou local de concretagem, carrinhos de m&o com roda de pneu, jiricas, cacambas,
pas mecanicas. Em hip6tese nenhuma sera permitida o uso carrinhos com roda de ferro ou
de borracha macica.

03- No bombeamento de concreto devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacao. O diametro interno da tubulacéo devera ser no minimo, trés vezes
o diametro do agregado, quando utilizado brita e 2,5 vezes o didmetro no caso de seixo
rolado.

04- Quando o transporte do concreto for realizado por caminhdo betoneira, este devera ser
dotado de tambor impermeavel, que seja capaz de transportar e descarregar o concreto de
maneira que ndo haja segregacao.

05- A velocidade de rotacdo do tambor devera estar contida no intervalo de 2 a 6 rotacGes
por minuto.

06- O volume de concreto no tambor ndo devera exceder a 80% da capacidade deste, salvo
se for expressamente definida pelo fabricante, uma condicéo distinta.

07- Quando o transporte for executado por outro meio (caminhdes basculantes ou cacamba),
também devera ser assegurado que ndo haja segregacdo durante esta operacdo e a
descarga.

08- A entrega do concreto devera ser continua, a fim de evitar o endurecimento parcial do
material ja langado. Em hipétese alguma serd permitido que o intervalo de tempo entre as
descargas seja maior do que 30 minutos, antes do seu lancamento.

09- Nao seré permitido que o concreto, apds sua mistura, permanega em repouso por mais
do que 30 minutos, antes do seu langamento.

10- Deverdo ser previstas a construcdo de passarelas sobre as férmas e armaduras da futura
estrutura, de maneira que ndo prejudiquem as posi¢cdes e dimensdes das mesmas, durante
0s servicos de concretagem, ocasionados pelo trafego de operarios ou pelos meios de
transporte do concreto.

04.08- LANCAMENTO DO CONCRETO

01- Cabera a contratada, informar, com antecedéncia, a fiscalizacdo e ao laboratorio
encarregado do controle tecnolégico do concreto, o dia e hora do inicio das operagdes de
concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execucdo e dos elementos a serem
concretados.

02 - Previamente ao langamento, devera ser verificada a correta montagem da armadura, se
as formas foram convenientemente umedecidas, se foram removidos os cavacos de madeira,
serragem e demais residuos das opera¢des de carpintaria.

03- Antes do inicio da concretagem devera a contratada ter programado previamente com
verificagdo das condi¢cdes dos equipamentos e ferramentas a serem utilizadas no servico de
concretagem, bem como de equipamentos de reserva, para caso de defeitos, de uma equipe
de manutencdo e instalagcdo dos equipamentos, do volume ou quantidades de materiais
necessarios a conclusao dos servigos programados.

04- Os servicos de concretagem serdo executados conforme um plano previamente
elaborado pela contratada e entregue a fiscalizacdo, contendo informacdes relativas ao
processo de producdo do concreto, meios de transporte, condi¢cdes de langamento.

05- Devera ser observado que o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e o seu langamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora.

06- Em nenhuma hip6tese sera permitido o langamento do concreto apés o inicio de pega do
cimento, (este tempo sera determinado pelo laboratério de controle tecnoldgico do concreto).
07- Nao sera permitido o langamento de concreto com queda livre superior a 2 metros. Caso
ndo seja possivel atender a esta exigéncia, sera permitido pela Fiscalizagdo o uso de janelas
nas férmas, calhas, funis, trombas, ou outros dispositivos que evitem a segregacdo do
concreto.

08- Todas as calhas, tubos e canaletas, deverdo ser mantidos limpos e isentos de camadas
de concreto endurecido, devendo preferencialmente ser feitas ou revertidas com chapas
metalicas.

09- O lancamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem nado previstas no referido plano. No
caso de concreto aparente, devera ser compatibilizado o plano de concretagem com o
projeto de modulacao das férmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam
em emendas ou frisos propositalmente marcados por conveniéncia arquiteténica.
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10- A contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagcdo de concretagem, a qual somente poderda ser iniciada apés sua
correspondente liberacdo.O inicio de cada operacdo de lancamento esta condicionado a
realizacdo dos ensaios de abatimento (Slump Test) pela contratada, na presenca da
Fiscalizacéo.

11- O concreto sO sera lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacao das superficies estejam inteiramente concluidos e aprovados. Todas
as superficies e pecas embutidas, que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente
de concretagem, serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lancado.

12- Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das férmas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde deveréo ser abertos furos ou
janelas para a remocao da sujeira.

13- O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacéo.
14- O lancamento sera continuo e conduzido de forma a néo haver interrupcdes superiores
ao tempo de pega do cimento.

15- Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e
somente terminada nas juntas de concr