
Memorial Descritivo 
 

Obra: MURO 
Local: UENP –CJ_ CCS 

 
O presente memorial descreve os principais serviços, etapas e características a ser 

cumprido para a execução de um muro de divisa, a ser construído ao lado da cantina, no 
alinhamento predial da rua que dá acesso ao condomínio em implantação. 

 

Características construtivas: muro em alvenaria de tijolo maciço, estruturado em concreto 
armado, composto conforme descrições a seguir: 

 
1. ESTRUTURA, CORTE DO ATERRO e ALVENARIA DE FECHAMENTO 

Obs. 1: O serviço de corte do talude (desbarrancamento) deverá ser executado após 
execução da estrutura (estacas e vigas tirante). 
Obs. 2: A calçada publica projetatda terá  largura de 2,0m, enquanto o alinhamento da 
parte existente está a 1,60m. Portanto, na locação do muro a executar, ficará um 
“dente” de 0,40m, para dentro do terreno da UENP,  em relação ao existente. 

 
 Estaqueamento ao lado da calçada lateral da cantina, com estaca armada, 

diâmetro 25cm, profundidade mínima 3m (três metros), espaçamento entre 
estacas de 1,50m; 

 Estaqueamento paralelo ao do item 1.1; no alinhamento predial, com estaca 
armada, diâmetro 25cm, profundidade mínima 5m (cinco metros) , 
espaçamento entre estacas de 1,50m; 

 Execução de blocos na cabeça das estacas do item 1.1 e vigas tirante unindo as 
estacas do item 1.1 às estacas do item 1.2; 

 Corte do talude e muro de fechamento. 
Recomenda-se executar esta etapa por partes, isto é, logo após o corte 
da parte do talude, erguer alvenaria com tijolo maciço e a viga 
intermediária. Após fechamento do trecho, continuar o corte do talude 
na sequencia, fechar com alvenaria e viga e assim por diante. 

 Muro de fechamento: Executar muro de fechamento em alvenaria de tijolos 
maciços e vigas de travamento na altura de 1,50m. 

 
 

CORTE DO TALUDE 
Executar corte do talude em etapas. Logo após a remoção das terras no trecho 
cortado, deve-se executar o fechamento do muro. Somente após término do 
fechamento do trecho, executar corte no trecho seguinte. 

 
ALVENARIA DE FECHAMENTO 
Alvenaria em tijolo maciço, assentados a chato, espessura da parede no osso 
de 20 cm, assentado com argamassa de cimento e areia. 

 
VIGAS: 
Executar vigas de concreto armado, dimensões especificadas no projeto, em 
número de 3(três), sendo a primeira na base (nível da calçada da rua), a 
segunda viga no meio do muro (na altura 1,50m) e a terceira viga no topo do 
muro (altura 3,0m), nível superior do talude. 
Obs. O nível final do muro pode variar em virtude de a altura do aterro variar 
conforme o trecho, tendendo a diminuir de altura à medida que o muro avance 
no sentido a jusante. 

 
 



 

2. ACABAMENTO DO MURO 
 Revestimento global do muro com chapisco e emboço, aprumado e alinhado. 
 Pintura: pintura com fundo impermeabilizante e acabamento final em tinta 

látex, na cor a ser definida pela UENP. 
 

3. CERCA EM ALAMBRADO 
 

Sobre o muro executado, erguer cerca do tipo alambrado, estruturado com tubo de aço 
galvanizado e pintado, fechamento em telas metálicas de alambrado galvanizado. 

 
 

4. CALHA ABERTA E CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 
Executar reparo e complementar uma calha aberta, em concreto simples, para 

escoamento de água da calçada em frente a cantina, despejando na caixa de água pluvial 
existente no alinhamento predial. Relocar uma cixa de passagem, am alvenaria de tijolos, 
1,0x1,0x1,0m; confeccionar uma tampa de concreto na referida caixa de água pluvial 
(tampa de 120x120x0,1)m 

 
5. TUBULAÇÃO DE ESGOTO 

Remover e trocar tubo de esgoto (atualmente parcialmente aparente na calha aberta 
descrita no ítem 4). 

 
6. DRENAGEM 

Executar sistema de drenagem, com tubulação de dreno envolto em camada de 
pedra britada, e envelopado com manta geotextil BIDIM, construido em vala de 
profundidade média de 1,0m, ao longo do muro construido. A dimensão prevista 
para o dreno é de 0,50x0,50x30,0m. 

 
 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES. 
 
 

Ao final da obra, toda área afetada na execução do muro deve estar limpa e em 
perfeito estado de utilização. 

 
 

Data: 29 de agosto de 2019 
UENP - Lincoln Makoto Nozaki – Engenheiro Civil 
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