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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54 BDI 25,90%

REFORMA DO CCHE/CLCA - CJ
Local: CCHE/CLCA - CJ Total R$ 176.002,99

Data do orçamento: Setembro/2020 Total c/BDI R$ 212.833,32
RESP. TÉCN. ENGº CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA - CREA SP 5069900657                                                                                                                   

REFERÊNCIA DE PREÇOS : 
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202008_Desonerado.xls - DATA 

DE EMISSÃO: 12/09/2020

ITEM RESUMO CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTD
UNITÁRIO (SEM BDI) TOTAL (Valores sem BDI) VALOR TOTAL 

C/ BDIMATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RESERVATÓRIOS: TROCAS - BLOCO 1 E BLOCO 2 - TELHADO R$ 4.522,66 R$ 1.316,14 R$ 5.838,80 R$ 7.351,05

1.1
REMOÇÃO: 
RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA

97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 15 R$ 0,08 R$ 0,31 R$ 0,39 R$ 1,20 R$ 4,65 R$ 5,85 R$ 7,37

1.1
REMOÇÃO: 
RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA

COMP.01
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAIXA 
D'ÁGUA h 8 R$ 11,00 R$ 28,58 R$ 39,58 R$ 88,00 R$ 228,64 R$ 316,64 R$ 398,65

1.2
ESTRADO PARA 
RESERVATÓRIO COMP.02

BASE PARA RESERVATÓRIO DE 1000L 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA m² 18 R$ 119,75 R$ 10,66 R$ 130,41 R$ 2.155,50 R$ 191,88 R$ 2.347,38 R$ 2.955,35

1.3 RESERVATÓRIO 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 
LITROS, COM ACESSÓRIOS un 3 R$ 540,30 R$ 219,75 R$ 760,05 R$ 1.620,90 R$ 659,25 R$ 2.280,15 R$ 2.870,71

1.4 SAÍDA 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2�, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3 R$ 96,12 R$ 23,34 R$ 119,46 R$ 288,36 R$ 70,02 R$ 358,38 R$ 451,20

1.5 SAÍDA 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 30 R$ 12,29 R$ 5,39 R$ 17,68 R$ 368,70 R$ 161,70 R$ 530,40 R$ 667,77

2 SUBSTITUIÇÃO DO PISO - BLOCO 2 - SALA 13 R$ 3.375,01 R$ 1.916,21 R$ 5.291,22 R$ 6.661,64

2.1

REMOÇÃO - PISO 
DE TACO E 
RODAPÉ EM 
MADEIRA

97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA 
(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M² 60 R$ 5,65 R$ 14,00 R$ 19,65 R$ 339,00 R$ 840,00 R$ 1.179,00 R$ 1.484,36

2.2
LIMPEZA GERAL 
PISOS

99803
(ADAPTADO)

(Adaptado para limpeza geral) LIMPEZA DE 
PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
COM PANO ÚMIDO.

m² 60 R$ 0,50 R$ 1,17 R$ 1,67 R$ 30,00 R$ 70,20 R$ 100,20 R$ 126,15
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2.3 CONTRAPISO 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M³ 1,13 R$ 364,81 R$ 54,02 R$ 418,83 R$ 412,24 R$ 61,04 R$ 473,28 R$ 595,86

2.4
REVESTIMENTO 
CERÂMICO 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. 

m² 56,5 R$ 23,28 R$ 5,76 R$ 29,04 R$ 1.315,32 R$ 325,44 R$ 1.640,76 R$ 2.065,72

2.5
RODAPÉ 
CERÂMICO 88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM.

m 31,4 R$ 3,65 R$ 1,60 R$ 5,25 R$ 114,61 R$ 50,24 R$ 164,85 R$ 207,55

2.6 SOLEIRAS 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 0,9 R$ 50,73 R$ 14,27 R$ 65,00 R$ 45,66 R$ 12,84 R$ 58,50 R$ 73,65

2.7
PINTURA DE 
PAREDES 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 81,5 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 676,45 R$ 320,30 R$ 996,75 R$ 1.254,90

2.8 PINTURA – TETO 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. 

m² 56,50 R$ 7,24 R$ 3,57 R$ 10,81 R$ 409,09 R$ 201,72 R$ 610,81 R$ 769,01

2.9
PINTURA 
ESMALTE - PORTA 73739/1

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 3,80 R$ 8,59 R$ 9,06 R$ 17,65 R$ 32,64 R$ 34,43 R$ 67,07 R$ 84,44

3 FORRO MADEIRA / PVC - TROCAS E REPAROS - BLOCO 2 R$ 6.368,66 R$ 4.544,09 R$ 10.912,75 R$ 13.739,15

3.1
REMOÇÃO DE 
FORRO - SALA 23

97640
ADAPTADO

(Adaptado para forro de madeira) 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, 
PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M² 50 R$ 0,34 R$ 1,05 R$ 1,39 R$ 17,00 R$ 52,50 R$ 69,50 R$ 87,50

3.2 FORRO - SALA 23 96112
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

M² 50 R$ 58,01 R$ 42,62 R$ 100,63 R$ 2.900,50 R$ 2.131,00 R$ 5.031,50 R$ 6.334,66

3.3
ACABAMENTO DE 
FORRO - SALA 23 96122

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM MADEIRA PINUS). M 28,4 R$ 21,15 R$ 7,38 R$ 28,53 R$ 600,66 R$ 209,59 R$ 810,25 R$ 1.020,11

3.4
FORRO - 
REPAROS 96112

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

M² 30 R$ 58,01 R$ 42,62 R$ 100,63 R$ 1.740,30 R$ 1.278,60 R$ 3.018,90 R$ 3.800,80

3.5
CORREDOR SALA 
15 A 17 - 
RODAFORRO

96122
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM MADEIRA PINUS). M 20 R$ 21,15 R$ 7,38 R$ 28,53 R$ 423,00 R$ 147,60 R$ 570,60 R$ 718,39

3.6
PINTURA DOS 
FORROS NOVOS 73739/001

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMAOS M² 80 R$ 8,59 R$ 9,06 R$ 17,65 R$ 687,20 R$ 724,80 R$ 1.412,00 R$ 1.777,71

4 WC FEMININO - BLOCO 2 - SUPERIOR R$ 904,43 R$ 123,57 R$ 1.028,00 R$ 1.294,25
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4.1
PORTAS DE 
MADEIRA (0,8X2,
1M)

90798

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 
EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 R$ 457,35 R$ 56,51 R$ 513,86 R$ 457,35 R$ 56,51 R$ 513,86 R$ 646,95

4.2
PAREDE DRY-
WALL 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 6,6 R$ 67,74 R$ 10,16 R$ 77,90 R$ 447,08 R$ 67,06 R$ 514,14 R$ 647,30

5 FISSURAS - REPAROS R$ 2.666,99 R$ 1.330,84 R$ 3.997,84 R$ 5.033,28
5.1 SALA DA DIRETORIA - FRENTE

5.1.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 1,25 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 0,91 R$ 2,40 R$ 3,31 R$ 4,17

5.1.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 3,4 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 18,43 R$ 4,73 R$ 23,15 R$ 29,15

5.1.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 4,1 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 32,39 R$ 6,03 R$ 38,42 R$ 48,37

5.1.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 1,25 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 22,64 R$ 30,10 R$ 52,74 R$ 66,40

5.1.5
CHAPA PARA 
ACABAMENTO COMP.03

SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(INCLUSO PINTURA)

kg 7,4 R$ 8,09 R$ 1,90 R$ 9,99 R$ 59,87 R$ 14,05 R$ 73,92 R$ 93,07

5.2 SALA DA DIRETORIA - FUNDOS

5.2.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 0,6 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 0,44 R$ 1,15 R$ 1,59 R$ 2,00

5.2.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 1,66 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 9,00 R$ 2,31 R$ 11,30 R$ 14,23

5.2.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 2 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 15,80 R$ 2,94 R$ 18,74 R$ 23,59
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5.2.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 0,6 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 10,87 R$ 14,45 R$ 25,31 R$ 31,87

5.3 SALA DOS PROFESSORES

5.3.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 3,3 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 2,41 R$ 6,34 R$ 8,75 R$ 11,01

5.3.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 9,15 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 49,59 R$ 12,72 R$ 62,31 R$ 78,45

5.3.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 11 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 86,90 R$ 16,17 R$ 103,07 R$ 129,77

5.3.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 3,3 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 59,76 R$ 79,46 R$ 139,23 R$ 175,29

5.3.5
CHAPA PARA 
FECHAMENTO COMP.03

SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(INCLUSO PINTURA)

kg 19,8 R$ 8,09 R$ 1,90 R$ 9,99 R$ 160,19 R$ 37,60 R$ 197,79 R$ 249,02

5.4 SALA 09 - BLOCO 01

5.4.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 3,5 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 2,56 R$ 6,72 R$ 9,28 R$ 11,68

5.4.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 9,6 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 52,03 R$ 13,34 R$ 65,38 R$ 82,31

5.4.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 11,5 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 90,85 R$ 16,91 R$ 107,76 R$ 135,66
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5.4.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 3,5 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 63,39 R$ 84,28 R$ 147,67 R$ 185,91

5.4.5
CHAPA PARA 
ACABAMENTO COMP.03

SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(INCLUSO PINTURA)

kg 20,7 R$ 8,09 R$ 1,90 R$ 9,99 R$ 167,47 R$ 39,31 R$ 206,78 R$ 260,34

5.5 SALA 10 - BLOCO 01

5.5.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 3,4 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 2,48 R$ 6,53 R$ 9,01 R$ 11,34

5.5.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 9,4 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 50,95 R$ 13,07 R$ 64,01 R$ 80,59

5.5.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 11,3 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 89,27 R$ 16,61 R$ 105,88 R$ 133,30

5.5.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 3,4 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 61,57 R$ 81,87 R$ 143,45 R$ 180,60

5.5.5
CHAPA PARA 
ACABAMENTO COMP.03

SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(INCLUSO PINTURA)

kg 20,4 R$ 8,09 R$ 1,90 R$ 9,99 R$ 165,05 R$ 38,74 R$ 203,78 R$ 256,56

5.6 SALA 13 - BLOCO 01

5.6.1
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 1 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 3,34

5.6.2
ESTRUTURA - 
GRAMPOS 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. 

kg 2,5 R$ 5,42 R$ 1,39 R$ 6,81 R$ 13,55 R$ 3,48 R$ 17,03 R$ 21,43

5.6.3 ENCUNHAMENTO 93203

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. m 3 R$ 7,90 R$ 1,47 R$ 9,37 R$ 23,70 R$ 4,41 R$ 28,11 R$ 35,39
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5.6.4
ACABAMENTO DA 
FISSURA 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
(INCLUSO TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA)

m² 1 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 18,11 R$ 24,08 R$ 42,19 R$ 53,12

5.6.5
CHAPA PARA 
ACABAMENTO COMP.03

SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(INCLUSO PINTURA)

kg 5,4 R$ 8,09 R$ 1,90 R$ 9,99 R$ 43,69 R$ 10,25 R$ 53,94 R$ 67,91

5.7 PINTURA - GERAL

5.7.1
PREPARAÇÃO 
PARA PINTURA 88483

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 90 R$ 2,46 R$ 0,56 R$ 3,02 R$ 221,40 R$ 50,40 R$ 271,80 R$ 342,20

5.7.2
PREPARAÇÃO 
PARA PINTURA 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 90 R$ 5,00 R$ 4,92 R$ 9,92 R$ 450,00 R$ 442,80 R$ 892,80 R$ 1.124,04

5.7.3
PINTURA DAS 
PAREDES 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

m² 90 R$ 6,90 R$ 2,73 R$ 9,63 R$ 621,00 R$ 245,70 R$ 866,70 R$ 1.091,18

6 TELHADO NIP R$ 27,82 R$ 38,30 R$ 66,12 R$ 83,24

6.1
ABERTURA DE 
PASSAGEM  PARA 
EXTRAVASOR

90438
FURO EM ALVENARIA PARA 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. un 1 R$ 10,17 R$ 31,95 R$ 42,12 R$ 10,17 R$ 31,95 R$ 42,12 R$ 53,03

6.2
TUBO - 
EXTRAVASOR 89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 0,5 R$ 35,30 R$ 12,69 R$ 47,99 R$ 17,65 R$ 6,35 R$ 24,00 R$ 30,21

7 PASSARELA - ENTRE BLOCO 1 E BLOCO 2 R$ 1.542,90 R$ 135,30 R$ 1.678,20 R$ 2.112,85

7.1
REMOÇÃO DE 
TELHAS 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

m² 30 R$ 0,74 R$ 1,95 R$ 2,69 R$ 22,20 R$ 58,50 R$ 80,70 R$ 101,60

7.2 TELHAMENTO 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 30 R$ 50,69 R$ 2,56 R$ 53,25 R$ 1.520,70 R$ 76,80 R$ 1.597,50 R$ 2.011,25

8 ESTACIONAMENTO - REPAROS R$ 533,84 R$ 271,72 R$ 805,56 R$ 1.014,20

8.1

DEMOLIÇÃO DE 
PARTE DA 
CALÇADA PARA 
EXEUÇÃO DA 
RAMPA

97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 0,1 R$ 68,95 R$ 154,56 R$ 223,51 R$ 6,90 R$ 15,46 R$ 22,35 R$ 28,14
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8.2 RAMPA 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:
3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 

m³ 0,1 R$ 220,41 R$ 39,65 R$ 260,06 R$ 22,04 R$ 3,97 R$ 26,01 R$ 32,74

8.3

REPARO DAS 
PARTES MAIS 
DANIFICADAS DA 
CALÇADA

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

m² 30 R$ 16,83 R$ 8,41 R$ 25,24 R$ 504,90 R$ 252,30 R$ 757,20 R$ 953,31

9 ELEVADOR – BLOCO 01 R$ 49.946,22 R$ 5.992,95 R$ 55.939,17 R$ 66.050,19

9.1
QUEBRA 
CALÇADA VALA 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 5 R$ 0,73 R$ 1,92 R$ 2,65 R$ 3,65 R$ 9,60 R$ 13,25 R$ 16,68

9.2 ABRIR VALA REDE 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M³ 1,8 R$ 21,61 R$ 46,82 R$ 68,43 R$ 38,90 R$ 84,28 R$ 123,17 R$ 155,08

9.3
NOVA 
TUBULAÇÃO 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

m 12 R$ 52,15 R$ 5,12 R$ 57,27 R$ 625,80 R$ 61,44 R$ 687,24 R$ 865,24

9.4 CONEXÕES 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

un 3 R$ 64,44 R$ 4,83 R$ 69,27 R$ 193,32 R$ 14,49 R$ 207,81 R$ 261,63

9.5 REATERRO 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,8 R$ 13,09 R$ 28,40 R$ 41,49 R$ 23,56 R$ 51,12 R$ 74,68 R$ 94,02

9.6
RECOMPOSIÇÃO 
CALÇADA 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M² 3,6 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 173,12 R$ 25,96 R$ 199,08 R$ 250,64

9.7
RETIRADA 
JANELAS 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 4,68 R$ 9,78 R$ 14,59 R$ 24,37 R$ 45,77 R$ 68,28 R$ 114,05 R$ 143,59

9.8
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,7 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 78,44 R$ 47,71 R$ 126,14 R$ 158,82

9.9
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87899

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. 

m² 5,4 R$ 4,01 R$ 2,64 R$ 6,65 R$ 21,65 R$ 14,26 R$ 35,91 R$ 45,21
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9.10
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 5,4 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 68,36 R$ 64,80 R$ 133,16 R$ 167,65

9.11
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 5,4 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 8,10 R$ 4,43 R$ 12,53 R$ 15,77

9.12
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 5,4 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 44,82 R$ 21,22 R$ 66,04 R$ 83,15

9.13
ABERTURA VÃO 
PORTA 
ALVENARIA

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,48 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 13,19 R$ 2,93 R$ 16,12 R$ 20,30

9.14
REQUADRO VÃO 
PORTA 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2,16 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 27,35 R$ 25,92 R$ 53,27 R$ 67,06

9.15
REQUADRO VÃO 
PORTA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2,16 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 3,24 R$ 1,77 R$ 5,01 R$ 6,31

9.16
REQUADRO VÃO 
PORTA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 2,16 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 17,93 R$ 8,49 R$ 26,42 R$ 33,26

9.17 SOLEIRA PORTA 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2 R$ 50,73 R$ 14,27 R$ 65,00 R$ 101,46 R$ 28,54 R$ 130,00 R$ 163,67

9.18
BASE - 
CONTRAPISO 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M² 3,7 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 177,93 R$ 26,68 R$ 204,61 R$ 257,60

9.19 BROCA 6M 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 
SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

m 48 R$ 37,38 R$ 19,17 R$ 56,55 R$ 1.794,24 R$ 920,16 R$ 2.714,40 R$ 3.417,43

9.20
BLOCO 
ESCAVAÇÃO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,43 R$ 21,61 R$ 46,82 R$ 68,43 R$ 30,90 R$ 66,95 R$ 97,85 R$ 123,20

9.21
BLOCO - 
PREPARO 96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 2,86 R$ 7,86 R$ 5,16 R$ 13,02 R$ 22,48 R$ 14,76 R$ 37,24 R$ 46,88
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9.22 BLOCO - FORMA 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 8,8 R$ 29,92 R$ 31,81 R$ 61,73 R$ 263,30 R$ 279,93 R$ 543,22 R$ 683,92

9.23
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 26,7 R$ 7,35 R$ 5,39 R$ 12,74 R$ 196,25 R$ 143,91 R$ 340,16 R$ 428,26

9.24
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 12,3 R$ 7,10 R$ 2,76 R$ 9,86 R$ 87,33 R$ 33,95 R$ 121,28 R$ 152,69

9.25
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 9,9 R$ 6,48 R$ 2,04 R$ 8,52 R$ 64,15 R$ 20,20 R$ 84,35 R$ 106,19

9.26
BLOCO 
CONCRETO (4UN) 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,43 R$ 257,74 R$ 45,17 R$ 302,91 R$ 368,57 R$ 64,59 R$ 433,16 R$ 545,35

9.27 VIGA - CONCRETO 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,48 R$ 258,22 R$ 45,17 R$ 303,39 R$ 382,17 R$ 66,85 R$ 449,02 R$ 565,31

9.28 VIGA - FORMAS 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 24,71 R$ 32,78 R$ 23,80 R$ 56,58 R$ 809,99 R$ 588,10 R$ 1.398,09 R$ 1.760,20

9.29 VIGA -ARMAÇÃO 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 21,8 R$ 7,27 R$ 5,58 R$ 12,85 R$ 158,49 R$ 121,64 R$ 280,13 R$ 352,68

9.30 VIGA -ARMAÇÃO 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 57,4 R$ 7,08 R$ 2,76 R$ 9,84 R$ 406,39 R$ 158,42 R$ 564,82 R$ 711,10

9.31 PILAR CONCRETO 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,76 R$ 258,22 R$ 45,17 R$ 303,39 R$ 454,47 R$ 79,50 R$ 533,97 R$ 672,26

9.32 PILAR FORMA 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 29,4 R$ 27,37 R$ 24,75 R$ 52,12 R$ 804,68 R$ 727,65 R$ 1.532,33 R$ 1.929,20
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9.33 PILAR ARMAÇÃO 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 102 R$ 6,45 R$ 1,99 R$ 8,44 R$ 657,90 R$ 202,98 R$ 860,88 R$ 1.083,85

9.34 PILAR ARMAÇÃO 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 38,2 R$ 7,27 R$ 5,58 R$ 12,85 R$ 277,71 R$ 213,16 R$ 490,87 R$ 618,01

9.35 LAJE 74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.
C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA

m² 3,7 R$ 54,56 R$ 16,88 R$ 71,44 R$ 201,87 R$ 62,46 R$ 264,33 R$ 332,79

9.36 IMPERM. LAJE 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 3,7 R$ 19,53 R$ 11,69 R$ 31,22 R$ 72,26 R$ 43,25 R$ 115,51 R$ 145,43

9.37
IMPERM. 
BALDRAME/FUND 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 4,62 R$ 19,53 R$ 11,69 R$ 31,22 R$ 90,23 R$ 54,01 R$ 144,24 R$ 181,59

9.38 ALVENARIA 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 35,1 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 1.019,66 R$ 620,22 R$ 1.639,87 R$ 2.064,60

9.39 ALVENARIA - EXT 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

m² 35,1 R$ 1,69 R$ 1,83 R$ 3,52 R$ 59,32 R$ 64,23 R$ 123,55 R$ 155,55

9.40 ALVENARIA - EXT 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 35,1 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 444,37 R$ 421,20 R$ 865,57 R$ 1.089,75

9.41
PINTURA 
PREPARO 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 35,1 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 52,65 R$ 28,78 R$ 81,43 R$ 102,52

9.42
PINTURA 
EXTERNA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 35,1 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 291,33 R$ 137,94 R$ 429,27 R$ 540,45

9.43
PINTURA FACE 
APARENTE 
CABINE 

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 4 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 33,20 R$ 15,72 R$ 48,92 R$ 61,59
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9.44
RUFO DE 
ACABAMENTO 
TOPO TORRE

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 7,7 R$ 27,47 R$ 4,65 R$ 32,12 R$ 211,52 R$ 35,81 R$ 247,32 R$ 311,38

9.45
MÁQUINA E 
CABINE COTAÇÃO.01

PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA 
PARA ACESSIBILIDADE DE ACORDO 
COM NBR:9050 , DESNÍVEL 
APROXIMADO DE 300 CM, DUAS 
PARADAS (TÉRREO ↔ 1º PAV). COM 
SISTEMAS DE SEGURANÇA, 
ILUMINAÇÃO, QUADRO DE COMANDO. 
COM PORTA EM AÇO PINTADA COM 
VISOR. PISO ANTIDERRAPANTE.

un 1 R$ 38.396,67 R$ 0,00 R$ 38.396,67 R$ 38.396,67 R$ 0,00 R$ 38.396,67 R$ 43.964,19

9.46

FIAÇÃO PARA 
MÁQUINA 4.0MM² 
(3FASES E 
TERRA)

91928

4,0 MM² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 60 R$ 3,27 R$ 1,15 R$ 4,42 R$ 196,20 R$ 69,00 R$ 265,20 R$ 333,89

9.47 CX PASSAGEM 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 R$ 6,32 R$ 4,92 R$ 11,24 R$ 6,32 R$ 4,92 R$ 11,24 R$ 14,15

9.48 ELETRODUTO 91871

¾" – ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 16 R$ 5,29 R$ 4,91 R$ 10,20 R$ 84,64 R$ 78,56 R$ 163,20 R$ 205,47

9.49
CURVA 90° P/ 
ELETRODUTO 91890

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") un 2 R$ 4,13 R$ 4,64 R$ 8,77 R$ 8,26 R$ 9,28 R$ 17,54 R$ 22,08

9.50
DISJUNTOR 20A 
TRIPOLAR 74130/3

20 A TRIPOLAR - DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1 R$ 87,35 R$ 11,51 R$ 98,86 R$ 87,35 R$ 11,51 R$ 98,86 R$ 124,46

9.51

CAIXA DE 
INSPEÇÃO 
ATERRAMENTO 
DA MÁQUINA

98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018

un 1 R$ 14,62 R$ 5,86 R$ 20,48 R$ 14,62 R$ 5,86 R$ 20,48 R$ 25,78

9.52
HASTE DE COBRE 
ENTERRADA 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

un 1 R$ 52,97 R$ 11,38 R$ 64,35 R$ 52,97 R$ 11,38 R$ 64,35 R$ 81,02

9.53
ABRIGO - 
ALVENARIA 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,6 R$ 23,60 R$ 13,96 R$ 37,56 R$ 14,16 R$ 8,38 R$ 22,54 R$ 28,37

9.54
ABRIGO - 
CHAPISCO 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

m² 1,29 R$ 1,69 R$ 1,83 R$ 3,52 R$ 2,18 R$ 2,36 R$ 4,54 R$ 5,72
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9.55
ABRIGO - 
REBOCO 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,29 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 16,33 R$ 15,48 R$ 31,81 R$ 40,05

9.56
ABRIGO - 
PINTURA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1,29 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 1,94 R$ 1,06 R$ 2,99 R$ 3,77

9.57
ABRIGO - 
PINTURA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 1,29 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 10,71 R$ 5,07 R$ 15,78 R$ 19,86

9.58 ABRIGO cobertura 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 0,72 R$ 50,69 R$ 2,56 R$ 53,25 R$ 36,50 R$ 1,84 R$ 38,34 R$ 48,27

9.59 ABRIGO RUFO 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m 1,2 R$ 30,83 R$ 5,53 R$ 36,36 R$ 37,00 R$ 6,64 R$ 43,63 R$ 54,93

9.60
ABRIGO 
CONTRAPISO 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 0,45 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 21,64 R$ 3,24 R$ 24,89 R$ 31,33

9.61
ABRIGO PORTA 
EM GRADE COMP.04

PORTINHOLA EM GRADE COM 
REQUADRO DE FERRO INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E PINTURA

m² 0,495 R$ 74,21 R$ 20,40 R$ 94,61 R$ 36,73 R$ 10,10 R$ 46,83 R$ 58,96

10 ELEVADOR – BLOCO 02 R$ 50.712,25 R$ 6.657,44 R$ 57.369,68 R$ 67.851,21

10.1
DEMOLIÇÃO 
MURO 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,84 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 105,52 R$ 23,46 R$ 128,99 R$ 162,39

10.2
NOVO MURO + 
MURETA 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 12,2 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 354,41 R$ 215,57 R$ 569,98 R$ 717,61

NOVO MURO + 
MURETA - VIGA 
CINTA

93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

m 8,0 R$ 24,05 R$ 11,10 R$ 35,15 R$ 192,40 R$ 88,80 R$ 281,20 R$ 354,03

10.3
NOVO MURO + 
MURETA 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

m² 12,2 R$ 1,69 R$ 1,83 R$ 3,52 R$ 20,62 R$ 22,33 R$ 42,94 R$ 54,07
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10.4
NOVO MURO + 
MURETA 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 12,2 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 154,45 R$ 146,40 R$ 300,85 R$ 378,77

10.5
NOVO MURO + 
MURETA 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 10 R$ 21,08 R$ 8,54 R$ 29,62 R$ 210,80 R$ 85,40 R$ 296,20 R$ 372,92

10.6
NOVO MURO + 
MURETA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 11,98 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 17,96 R$ 9,82 R$ 27,78 R$ 34,98

10.7
NOVO MURO + 
MURETA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 11,98 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 99,39 R$ 47,06 R$ 146,45 R$ 184,39

10.8
RECOMPOSIÇÃO 
DO CANAL 
PLUVIAL

94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 3,2 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 153,89 R$ 23,07 R$ 176,96 R$ 222,79

10.9
RETIRADA 
JANELAS 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2,88 R$ 9,78 R$ 14,59 R$ 24,37 R$ 28,17 R$ 42,02 R$ 70,19 R$ 88,36

10.10
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,4 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 69,72 R$ 42,41 R$ 112,13 R$ 141,17

10.11
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87899

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. 

m² 4,8 R$ 4,01 R$ 2,64 R$ 6,65 R$ 19,25 R$ 12,67 R$ 31,92 R$ 40,19

10.12
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 4,8 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 60,77 R$ 57,60 R$ 118,37 R$ 149,03

10.13
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 4,8 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 7,20 R$ 3,94 R$ 11,14 R$ 14,02

10.14
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 4,8 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 39,84 R$ 18,86 R$ 58,70 R$ 73,91
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10.15
ABERTURA VÃO 
PORTA 
ALVENARIA

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,7 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 19,24 R$ 4,28 R$ 23,51 R$ 29,60

10.16
REQUADRO VÃO 
PORTA 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2,16 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 27,35 R$ 25,92 R$ 53,27 R$ 67,06

10.17
REQUADRO VÃO 
PORTA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2,16 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 3,24 R$ 1,77 R$ 5,01 R$ 6,31

10.18
REQUADRO VÃO 
PORTA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 2,16 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 17,93 R$ 8,49 R$ 26,42 R$ 33,26

10.19 SOLEIRA PORTA 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2 R$ 50,73 R$ 14,27 R$ 65,00 R$ 101,46 R$ 28,54 R$ 130,00 R$ 163,67

10.20
BASE - 
CONTRAPISO 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M² 3,7 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 177,93 R$ 26,68 R$ 204,61 R$ 257,60

10.21 BROCA 2x8M 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 
SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

m 64 R$ 37,38 R$ 19,17 R$ 56,55 R$ 2.392,32 R$ 1.226,88 R$ 3.619,20 R$ 4.556,57

10.22
BLOCO 
ESCAVAÇÃO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,43 R$ 21,61 R$ 46,82 R$ 68,43 R$ 30,90 R$ 66,95 R$ 97,85 R$ 123,20

10.23
BLOCO - 
PREPARO 96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 2,86 R$ 7,86 R$ 5,16 R$ 13,02 R$ 22,48 R$ 14,76 R$ 37,24 R$ 46,88

10.24 BLOCO - FORMA 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 8,8 R$ 29,92 R$ 31,81 R$ 61,73 R$ 263,30 R$ 279,93 R$ 543,22 R$ 683,92

10.25
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 26,7 R$ 7,35 R$ 5,39 R$ 12,74 R$ 196,25 R$ 143,91 R$ 340,16 R$ 428,26

10.26
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 12,3 R$ 7,10 R$ 2,76 R$ 9,86 R$ 87,33 R$ 33,95 R$ 121,28 R$ 152,69

10.27
BLOCO ARMAÇÃO 
(4UN) 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 9,9 R$ 6,48 R$ 2,04 R$ 8,52 R$ 64,15 R$ 20,20 R$ 84,35 R$ 106,19
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10.28
BLOCO 
CONCRETO (4UN) 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,43 R$ 257,74 R$ 45,17 R$ 302,91 R$ 368,57 R$ 64,59 R$ 433,16 R$ 545,35

10.29 VIGA - CONCRETO 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,48 R$ 258,22 R$ 45,17 R$ 303,39 R$ 382,17 R$ 66,85 R$ 449,02 R$ 565,31

10.30 VIGA - FORMAS 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 24,71 R$ 32,78 R$ 23,80 R$ 56,58 R$ 809,99 R$ 588,10 R$ 1.398,09 R$ 1.760,20

10.31 VIGA -ARMAÇÃO 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 21,8 R$ 7,27 R$ 5,58 R$ 12,85 R$ 158,49 R$ 121,64 R$ 280,13 R$ 352,68

10.32 VIGA -ARMAÇÃO 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 57,4 R$ 7,08 R$ 2,76 R$ 9,84 R$ 406,39 R$ 158,42 R$ 564,82 R$ 711,10

10.33 PILAR CONCRETO 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:
2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,76 R$ 258,22 R$ 45,17 R$ 303,39 R$ 454,47 R$ 79,50 R$ 533,97 R$ 672,26

10.34 PILAR FORMA 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 29,4 R$ 27,37 R$ 24,75 R$ 52,12 R$ 804,68 R$ 727,65 R$ 1.532,33 R$ 1.929,20

10.35 PILAR ARMAÇÃO 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 102 R$ 6,45 R$ 1,99 R$ 8,44 R$ 657,90 R$ 202,98 R$ 860,88 R$ 1.083,85

10.36 PILAR ARMAÇÃO 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 38,2 R$ 7,27 R$ 5,58 R$ 12,85 R$ 277,71 R$ 213,16 R$ 490,87 R$ 618,01

10.37 LAJE 74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.
C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA

m² 3,7 R$ 54,56 R$ 16,88 R$ 71,44 R$ 201,87 R$ 62,46 R$ 264,33 R$ 332,79
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10.38 IMPERM. LAJE 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 3,7 R$ 19,53 R$ 11,69 R$ 31,22 R$ 72,26 R$ 43,25 R$ 115,51 R$ 145,43

10.39
IMPERM. 
BALDRAME 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 5,25 R$ 19,53 R$ 11,69 R$ 31,22 R$ 102,53 R$ 61,37 R$ 163,91 R$ 206,36

10.40 ALVENARIA 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 35,1 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 1.019,66 R$ 620,22 R$ 1.639,87 R$ 2.064,60

10.41 ALVENARIA - EXT 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

m² 35,1 R$ 1,69 R$ 1,83 R$ 3,52 R$ 59,32 R$ 64,23 R$ 123,55 R$ 155,55

10.42 ALVENARIA - EXT 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 35,1 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 444,37 R$ 421,20 R$ 865,57 R$ 1.089,75

10.43
PINTURA 
PREPARO 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 35,1 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 52,65 R$ 28,78 R$ 81,43 R$ 102,52

10.44
PINTURA 
EXTERNA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 35,1 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 291,33 R$ 137,94 R$ 429,27 R$ 540,45

10.45
PINTURA FACE 
APARENTE 
CABINE 

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 4 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 33,20 R$ 15,72 R$ 48,92 R$ 61,59

10.46
RUFO DE 
ACABAMENTO 
TOPO TORRE

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 7,7 R$ 27,47 R$ 4,65 R$ 32,12 R$ 211,52 R$ 35,81 R$ 247,32 R$ 311,38

10.47
MÁQUINA E 
CABINE COTAÇÃO.01

PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA 
PARA ACESSIBILIDADE DE ACORDO 
COM NBR:9050 , DESNÍVEL 
APROXIMADO DE 300 CM, DUAS 
PARADAS (TÉRREO ↔ 1º PAV). COM 
SISTEMAS DE SEGURANÇA, 
ILUMINAÇÃO, QUADRO DE COMANDO. 
COM PORTA EM AÇO PINTADA COM 
VISOR. PISO ANTIDERRAPANTE.

un 1 R$ 38.396,67 R$ 0,00 R$ 38.396,67 R$ 38.396,67 R$ 0,00 R$ 38.396,67 R$ 43.964,19

10.48

FIAÇÃO PARA 
MÁQUINA 4.0MM² 
(3FASES E 
TERRA)

91928

4,0 MM² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 48 R$ 3,27 R$ 1,15 R$ 4,42 R$ 156,96 R$ 55,20 R$ 212,16 R$ 267,11
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10.49 CX PASSAGEM 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 R$ 6,32 R$ 4,92 R$ 11,24 R$ 6,32 R$ 4,92 R$ 11,24 R$ 14,15

10.50 ELETRODUTO 91871

¾" – ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 16 R$ 5,29 R$ 4,91 R$ 10,20 R$ 84,64 R$ 78,56 R$ 163,20 R$ 205,47

10.51
CURVA 90° P/ 
ELETRODUTO 91890

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") un 2 R$ 4,13 R$ 4,64 R$ 8,77 R$ 8,26 R$ 9,28 R$ 17,54 R$ 22,08

10.52
DISJUNTOR 20A 
TRIPOLAR 74130/3

20 A TRIPOLAR - DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1 R$ 67,30 R$ 2,53 R$ 69,83 R$ 67,30 R$ 2,53 R$ 69,83 R$ 87,92

10.53

CAIXA DE 
INSPEÇÃO 
ATERRAMENTO 
DA MÁQUINA

98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018

un 1 R$ 14,62 R$ 5,86 R$ 20,48 R$ 14,62 R$ 5,86 R$ 20,48 R$ 25,78

10.54
HASTE DE COBRE 
ENTERRADA 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

un 1 R$ 52,97 R$ 11,38 R$ 64,35 R$ 52,97 R$ 11,38 R$ 64,35 R$ 81,02

10.55
ABRIGO - 
ALVENARIA 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,6 R$ 23,60 R$ 13,96 R$ 37,56 R$ 14,16 R$ 8,38 R$ 22,54 R$ 28,37

10.56
ABRIGO - 
CHAPISCO 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

m² 1,29 R$ 1,69 R$ 1,83 R$ 3,52 R$ 2,18 R$ 2,36 R$ 4,54 R$ 5,72

10.57
ABRIGO - 
REBOCO 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,29 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 16,33 R$ 15,48 R$ 31,81 R$ 40,05

10.58
ABRIGO - 
PINTURA 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1,29 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 1,94 R$ 1,06 R$ 2,99 R$ 3,77

10.59
ABRIGO - 
PINTURA 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.  

m² 1,29 R$ 8,30 R$ 3,93 R$ 12,23 R$ 10,71 R$ 5,07 R$ 15,78 R$ 19,86

10.60 ABRIGO cobertura 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 0,72 R$ 50,69 R$ 2,56 R$ 53,25 R$ 36,50 R$ 1,84 R$ 38,34 R$ 48,27

10.61 ABRIGO RUFO 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m 1,2 R$ 30,83 R$ 5,53 R$ 36,36 R$ 37,00 R$ 6,64 R$ 43,63 R$ 54,93
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10.62
ABRIGO 
CONTRAPISO 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 0,45 R$ 48,09 R$ 7,21 R$ 55,30 R$ 21,64 R$ 3,24 R$ 24,89 R$ 31,33

10.63
ABRIGO PORTA 
EM GRADE COMP.04

PORTINHOLA EM GRADE COM 
REQUADRO DE FERRO INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E PINTURA

m² 0,495 R$ 74,21 R$ 20,40 R$ 94,61 R$ 36,73 R$ 10,10 R$ 46,83 R$ 58,96

11 REFORMA BANHEIROS TÉRREO - BLOCO 02 R$ 24.708,60 R$ 7.556,82 R$ 32.265,41 R$ 40.622,15
11.1 DEMOLIÇÕES

11.1.1
ABERTURA DE 
PASSAGEM 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

m³ 2,65 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 72,82 R$ 16,19 R$ 89,01 R$ 112,07

11.1.2
DEMOLIÇÃO DE 
PAREDE 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

m³ 8,4 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 230,83 R$ 51,32 R$ 282,16 R$ 355,23

11.1.3

DEMOLIÇÃO DE 
DIVISÓRIA - 
BANHEIRO 
MASCULINO

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

m³ 9,15 R$ 27,48 R$ 6,11 R$ 33,59 R$ 251,44 R$ 55,91 R$ 307,35 R$ 386,95

11.1.4

REMOÇÃO DE 
PISO CERÂMICO - 
BANHEIRO 
MASCULINO

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 8,85 R$ 5,30 R$ 12,80 R$ 18,10 R$ 46,91 R$ 113,28 R$ 160,19 R$ 201,67

11.1.5
DEMOLIÇÃO DE 
PARTE DO 
GRANILITE

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 14,3 R$ 5,30 R$ 12,80 R$ 18,10 R$ 75,79 R$ 183,04 R$ 258,83 R$ 325,87

11.1.6

DEMOLIÇÃO DA 
CERÂMICA DA 
PAREDE - 
BANHEIRO 
MASCULINO

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 31,5 R$ 5,30 R$ 12,80 R$ 18,10 R$ 166,95 R$ 403,20 R$ 570,15 R$ 717,82

11.1.7

RETIRADA - 
JANELA DO 
BANHEIRO 
MASCULINO

97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 0,30 R$ 9,78 R$ 14,59 R$ 24,37 R$ 2,93 R$ 4,38 R$ 7,31 R$ 9,20

11.1.8

RETIRADA DE 
PORTAS - 
BANHEIRO 
MASCULINO E 
ALMOXARIFADO 

97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 6,30 R$ 2,08 R$ 5,30 R$ 7,38 R$ 13,10 R$ 33,39 R$ 46,49 R$ 58,54

11.1.9

RETIRADA DE 
PEÇAS (VASOS 
SANITÁRIOS, PIA 
E MICTÓRIOS)

97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un 5,00 R$ 2,76 R$ 7,03 R$ 9,79 R$ 13,80 R$ 35,15 R$ 48,95 R$ 61,63

11.2 CONSTRUÇÕES



PLANILHA REFORMAS CLCA_09_2020 REFORMAS CLCA 2020

12/11/2020 10:21:41 Página 19

11.2.1
FECHAMENTO DE 
PORTA (0,9X2,1) 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 3,80 R$ 29,05 R$ 17,67 R$ 46,72 R$ 110,39 R$ 67,15 R$ 177,54 R$ 223,52

11.2.2
REGULARIZAÇÃO 
DO PISO

87386

ARGAMASSA PRONTA PARA 
CONTRAPISO, PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
300 KG. 

m³ 0,24 R$ 1.182,90 R$ 49,16 R$ 1.232,06 R$ 283,90 R$ 11,80 R$ 295,69 R$ 372,28

11.2.3
PAREDES 
INTERNAS COMP. 05

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 
MM, 1200 X 2400 MM (L X C), DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS 

m² 20,00 R$ 85,12 R$ 13,48 R$ 98,60 R$ 1.702,40 R$ 269,60 R$ 1.972,00 R$ 2.482,75

11.2.4
DIVISÓRIAS - 
BANHEIROS

79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 8,50 R$ 393,31 R$ 124,49 R$ 517,80 R$ 3.343,14 R$ 1.058,17 R$ 4.401,30 R$ 5.541,24

11.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.3.1
RETIRADAS E 
DESLIGAMENTOS 97661

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m 30,00 R$ 0,10 R$ 0,43 R$ 0,53 R$ 3,00 R$ 12,90 R$ 15,90 R$ 20,02

11.3.2
RETIRADAS E 
DESLIGAMENTOS 97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

un 4,00 R$ 0,26 R$ 0,77 R$ 1,03 R$ 1,04 R$ 3,08 R$ 4,12 R$ 5,19

11.3.3
RETIRADAS E 
DESLIGAMENTOS 97660

REMOÇÃO DE 
INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 R$ 0,10 R$ 0,43 R$ 0,53 R$ 0,40 R$ 1,72 R$ 2,12 R$ 2,67

11.3.4
ACABAMENTO 
RETIRADAS 7543

TAMPA CEGA EM PVC PARA 
CONDULETE 4 X 2" UN 8,00 R$ 4,65 R$ 0,00 R$ 4,65 R$ 37,20 R$ 0,00 R$ 37,20 R$ 46,83

11.3.5

LUMINÁRIAS TIPO 
CALHA PARA 2 
LÂMPADAS 
TUBULARES LED 
18W

COMP.06

 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 6,00 R$ 53,90 R$ 12,33 R$ 66,23 R$ 323,40 R$ 73,97 R$ 397,37 R$ 500,28

11.3.6
INTERRUPTOR 
SIMPLES 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 4,00 R$ 14,82 R$ 8,60 R$ 23,42 R$ 59,28 R$ 34,40 R$ 93,68 R$ 117,94

11.3.7 CONDULETE 95816

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 
MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

un 4 R$ 16,76 R$ 12,10 R$ 28,86 R$ 67,04 R$ 48,40 R$ 115,44 R$ 145,34
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11.3.8
ELETRODUTO 
APARENTE 95726

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 
DN 20 MM (½��), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 19 R$ 3,03 R$ 2,17 R$ 5,20 R$ 57,57 R$ 41,23 R$ 98,80 R$ 124,39

11.3.9 FIAÇÃO 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 40,00 R$ 2,70 R$ 0,85 R$ 3,55 R$ 108,00 R$ 34,00 R$ 142,00 R$ 178,78

11.3.10 CX PASSAGEM 91942

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 R$ 11,05 R$ 17,35 R$ 28,40 R$ 11,05 R$ 17,35 R$ 28,40 R$ 35,76

11.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.4.1
VASO SANITÁRIO 
COM CAIXA 
ACOPLADA

86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3,00 R$ 421,13 R$ 18,19 R$ 439,32 R$ 1.263,39 R$ 54,57 R$ 1.317,96 R$ 1.659,31

11.4.2 MICTÓRIOS - 2UN 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA 
BRANCA � PADRÃO MÉDIO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 R$ 529,52 R$ 20,60 R$ 550,12 R$ 1.059,04 R$ 41,20 R$ 1.100,24 R$ 1.385,20

11.4.3
LAVATÓRIOS - 
BANHEIRO PNE 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 R$ 179,94 R$ 18,98 R$ 198,92 R$ 359,88 R$ 37,96 R$ 397,84 R$ 500,88

11.4.4
CUBAS - 
BANHEIRO 
FEMININO

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 2,00 R$ 136,45 R$ 25,48 R$ 161,93 R$ 272,90 R$ 50,96 R$ 323,86 R$ 407,74

11.4.5
TORNEIRAS – 
BANHEIRO 
FEMININO

86915 
ADAPTADO

(Adaptado para torneira temporizada) 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 
LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO 
BICA BAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00 R$ 137,30 R$ 2,61 R$ 139,91 R$ 274,60 R$ 5,22 R$ 279,82 R$ 352,29

11.4.6
GRANITO DA 
BANCADA - HALL 
DOS BANHEIROS

86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 0,90 R$ 379,24 R$ 41,79 R$ 421,03 R$ 341,32 R$ 37,61 R$ 378,93 R$ 477,07

11.4.7

VÁLVULA DE 
DESCARGA - 
BANHEIRO 
FEMININO

99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, 
BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 3,00 R$ 208,35 R$ 22,50 R$ 230,85 R$ 625,05 R$ 67,50 R$ 692,55 R$ 871,92
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11.4.8 RASGO PAREDE 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

m 9,00 R$ 2,62 R$ 8,37 R$ 10,99 R$ 23,58 R$ 75,33 R$ 98,91 R$ 124,53

11.4.9 RASGO PAREDE 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

m 9,00 R$ 3,22 R$ 7,56 R$ 10,78 R$ 28,98 R$ 68,04 R$ 97,02 R$ 122,15

11.4.10 TUBULAÇÃO AF 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 15,00 R$ 6,83 R$ 10,57 R$ 17,40 R$ 102,45 R$ 158,55 R$ 261,00 R$ 328,60

11.4.11 TUBULAÇÃO AF 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

m 2,00 R$ 11,01 R$ 0,80 R$ 11,81 R$ 22,02 R$ 1,60 R$ 23,62 R$ 29,74

11.4.12 CONEXÕES AF 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 17,00 R$ 2,94 R$ 4,31 R$ 7,25 R$ 49,98 R$ 73,27 R$ 123,25 R$ 155,17

11.4.13 CONEXÕES AF 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 8,00 R$ 4,34 R$ 5,73 R$ 10,07 R$ 34,72 R$ 45,84 R$ 80,56 R$ 101,43

11.4.14 CONEXÕES AF 89579

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 R$ 6,50 R$ 2,05 R$ 8,55 R$ 6,50 R$ 2,05 R$ 8,55 R$ 10,76

11.4.15 CONEXÕES AF 89570

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2�, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

un 1,00 R$ 7,17 R$ 1,67 R$ 8,84 R$ 7,17 R$ 1,67 R$ 8,84 R$ 11,13

11.4.16 CONEXÕES AF 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1�, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

un 1,00 R$ 81,54 R$ 22,09 R$ 103,63 R$ 81,54 R$ 22,09 R$ 103,63 R$ 130,47

11.4.17 QUEBRA ESGOTO 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 27,00 R$ 7,22 R$ 18,81 R$ 26,03 R$ 194,94 R$ 507,87 R$ 702,81 R$ 884,84

11.4.18 VALA ESGOTO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. m³ 4,05 R$ 21,61 R$ 46,82 R$ 68,43 R$ 87,52 R$ 189,62 R$ 277,14 R$ 348,92

11.4.19
RECOMPOSIÇÃO 
CONTRAPISO 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. m² 8,1 R$ 12,95 R$ 7,78 R$ 20,73 R$ 104,90 R$ 63,02 R$ 167,91 R$ 211,40



PLANILHA REFORMAS CLCA_09_2020 REFORMAS CLCA 2020

12/11/2020 10:21:41 Página 22

11.4.20
TUBULAÇÃO 
ESGOTO 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 12 R$ 11,70 R$ 10,85 R$ 22,55 R$ 140,40 R$ 130,20 R$ 270,60 R$ 340,69

11.4.21
TUBULAÇÃO 
ESGOTO 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 14 R$ 23,20 R$ 21,13 R$ 44,33 R$ 324,80 R$ 295,82 R$ 620,62 R$ 781,36

11.4.22
CONEXÕES 
ESGOTO 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

un 10 R$ 4,62 R$ 3,71 R$ 8,33 R$ 46,20 R$ 37,10 R$ 83,30 R$ 104,87

11.4.23
CONEXÕES 
ESGOTO 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

un 3 R$ 5,02 R$ 3,71 R$ 8,73 R$ 15,06 R$ 11,13 R$ 26,19 R$ 32,97

11.4.24
CONEXÕES 
ESGOTO 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

un 4 R$ 11,13 R$ 7,14 R$ 18,27 R$ 44,52 R$ 28,56 R$ 73,08 R$ 92,01

11.4.25
CONEXÕES 
ESGOTO 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2 R$ 11,10 R$ 7,14 R$ 18,24 R$ 22,20 R$ 14,28 R$ 36,48 R$ 45,93

11.4.26
CONEXÕES 
ESGOTO 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

un 8 R$ 23,79 R$ 9,41 R$ 33,20 R$ 190,32 R$ 75,28 R$ 265,60 R$ 334,39

11.4.27
CONEXÕES 
ESGOTO 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

un 2 R$ 17,09 R$ 7,13 R$ 24,22 R$ 34,18 R$ 14,26 R$ 48,44 R$ 60,99

11.4.28 RALO 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3 R$ 6,93 R$ 1,98 R$ 8,91 R$ 20,79 R$ 5,94 R$ 26,73 R$ 33,65

11.4.29 TAMPA RALO INS/11732
GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 
MM UN 3 R$ 20,38 R$ 0,00 R$ 20,38 R$ 61,14 R$ 0,00 R$ 61,14 R$ 76,98

11.5 ESQUADRIAS
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11.5.1
PORTAS DE 
MADEIRA (0,9X2,
1M)

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 
EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 4,00 R$ 469,31 R$ 18,43 R$ 487,74 R$ 1.877,24 R$ 73,72 R$ 1.950,96 R$ 2.456,26

11.5.2 BATENTE - 3UN 90801
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM.

un 3,00 R$ 172,89 R$ 54,23 R$ 227,12 R$ 518,67 R$ 162,69 R$ 681,36 R$ 857,83

11.5.3
PORTAS DE 
MADEIRA (0,9X2,
1M) - 3UN

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 R$ 59,93 R$ 15,21 R$ 75,14 R$ 239,72 R$ 60,84 R$ 300,56 R$ 378,41

11.5.4
PORTAS DE 
ALUMINIO (0,9X2,
1M) – 1UN

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m² 2,80 R$ 352,25 R$ 8,65 R$ 360,90 R$ 986,30 R$ 24,22 R$ 1.010,52 R$ 1.272,24

11.5.5
JANELA TIPO 
MAXIM AR (0,8X0,
6M) – 2UN

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m² 0,96 R$ 366,79 R$ 38,66 R$ 405,45 R$ 352,12 R$ 37,11 R$ 389,23 R$ 490,04

11.6 ACABAMENTOS

11.6.1
REQUADRO DA 
PASSAGEM 87899

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. 

m² 1,02 R$ 4,01 R$ 2,64 R$ 6,65 R$ 4,09 R$ 2,69 R$ 6,78 R$ 8,54

11.6.2
REQUADRO DA 
PASSAGEM 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. 

m² 1,02 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 12,91 R$ 12,24 R$ 25,15 R$ 31,67

11.6.3

REGULARIZAÇÃO 
- LOCAIS DE 
REMOÇÃO DE 
PAREDES E 
REVESTIMENTO

87899

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. 

m² 22,50 R$ 4,01 R$ 2,64 R$ 6,65 R$ 90,23 R$ 59,40 R$ 149,63 R$ 188,38
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11.6.4

REGULARIZAÇÃO 
- LOCAIS DE 
REMOÇÃO DE 
PAREDES E 
REVESTIMENTO

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. 

m² 22,50 R$ 12,66 R$ 12,00 R$ 24,66 R$ 284,85 R$ 270,00 R$ 554,85 R$ 698,56

11.7 PINTURAS

11.7.1

PREPARAÇÃO 
PARA 
RECEBIMENTO DA 
PINTURA 

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 40,50 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 60,75 R$ 33,21 R$ 93,96 R$ 118,30

11.7.2
PREPARO 
PINTURA INTERNA 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 40,50 R$ 9,92 R$ 4,92 R$ 14,84 R$ 401,76 R$ 199,26 R$ 601,02 R$ 756,68

11.7.3 PINTURA INTERNA 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 40,50 R$ 6,90 R$ 2,73 R$ 9,63 R$ 279,45 R$ 110,57 R$ 390,02 R$ 491,03

11.7.4

PINTURA INTERNA 
- PAREDE DOS 
FUNDOS DA SALA 
AO LADO

88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 84,50 R$ 6,90 R$ 2,73 R$ 9,63 R$ 583,05 R$ 230,69 R$ 813,74 R$ 1.024,49

11.7.5
PINTURA 
ESMALTE - 
BATENTES

73739/1
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 2,04 R$ 8,59 R$ 9,06 R$ 17,65 R$ 17,52 R$ 18,48 R$ 36,01 R$ 45,33

11.7.6

PREPARAÇÃO 
PARA 
RECEBIMENTO DA 
PINTURA 

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 24,00 R$ 1,50 R$ 0,82 R$ 2,32 R$ 36,00 R$ 19,68 R$ 55,68 R$ 70,10

11.7.7 PINTURA – TETO 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. 

m² 24,00 R$ 7,24 R$ 3,57 R$ 10,81 R$ 173,76 R$ 85,68 R$ 259,44 R$ 326,63

11.7.8
PINTURA – TETO 
SALA 88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. 

m² 66,20 R$ 7,24 R$ 3,57 R$ 10,81 R$ 479,29 R$ 236,33 R$ 715,62 R$ 900,97

11.8 REVESTIMENTOS

11.8.1 PISO CERÂMICO
87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. 

m² 24,00 R$ 23,28 R$ 5,76 R$ 29,04 R$ 558,72 R$ 138,24 R$ 696,96 R$ 877,47

11.8.2

REVESTIMENTO 
CERÂMICO EM 
PAREDE - 
BANHEIROS PNE 
E BANHEIRO 
FEMININO

87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 

m² 56,50 R$ 26,19 R$ 11,58 R$ 37,77 R$ 1.479,74 R$ 654,27 R$ 2.134,01 R$ 2.686,71
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11.8.3 SOLEIRAS
88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. 

m 9,10 R$ 3,17 R$ 1,53 R$ 4,70 R$ 28,85 R$ 13,92 R$ 42,77 R$ 53,85

11.8.4 SOLEIRAS 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 2,10 R$ 50,73 R$ 14,27 R$ 65,00 R$ 106,53 R$ 29,97 R$ 136,50 R$ 171,85

11.9 ACESSÓRIOS

11.9.1 ESPELHO - 3UN 85005
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 
COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

m² 1,98 R$ 352,98 R$ 44,52 R$ 397,50 R$ 698,90 R$ 88,15 R$ 787,05 R$ 990,90

11.9.2
ASSENTO 
SANITÁRIO 100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 4,00 R$ 26,01 R$ 3,12 R$ 29,13 R$ 104,04 R$ 12,48 R$ 116,52 R$ 146,70

11.9.3 PAPELEIRA 37400
INSUMO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO un 4,00 R$ 30,40 R$ 6,45 R$ 36,85 R$ 121,60 R$ 25,80 R$ 147,40 R$ 185,58

11.9.4 SABONETEIRA 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

un 3,00 R$ 31,37 R$ 6,45 R$ 37,82 R$ 94,11 R$ 19,35 R$ 113,46 R$ 142,85

11.9.5 TOALHEIRO 37401 
INSUMO

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER 
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO un 3,00 R$ 30,40 R$ 6,45 R$ 36,85 R$ 91,20 R$ 19,35 R$ 110,55 R$ 139,18

11.9.6
BARRA DE APOIO 
60CM 100870

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 6,00 R$ 172,77 R$ 19,36 R$ 192,13 R$ 1.036,62 R$ 116,16 R$ 1.152,78 R$ 1.451,35

11.9.7
BARRA DE APOIO 
70CM 100871

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 2,00 R$ 188,14 R$ 19,36 R$ 207,50 R$ 376,28 R$ 38,72 R$ 415,00 R$ 522,49

11.9.8
BARRA DE APOIO 
80CM 100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 4,00 R$ 197,96 R$ 19,36 R$ 217,32 R$ 791,84 R$ 77,44 R$ 869,28 R$ 1.094,42

12 FINALIZAÇÕES - GLOBAIS R$ 361,50 R$ 448,75 R$ 810,25 R$ 1.020,10

12.1 LIMPEZA GERAL 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO 

m² 300 R$ 0,20 R$ 0,49 R$ 0,69 R$ 60,00 R$ 147,00 R$ 207,00 R$ 260,61

12.2 RCC TOTAL 72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 25 R$ 8,88 R$ 11,64 R$ 20,52 R$ 222,00 R$ 291,00 R$ 513,00 R$ 645,87

12.3 RCC TOTAL 72899

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 
KM

m³ 25 R$ 3,18 R$ 0,43 R$ 3,61 R$ 79,50 R$ 10,75 R$ 90,25 R$ 113,62


